

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600200048**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **211170010**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:

**Vamposervis s.r.o.**

Adresa sídla:

Hostýnská 2045/11, 100 00 Praha 10- Strašnice

Statutární orgán:

Elena Vaňátková, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Elena Vaňátková, jednatelka

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ:

24305031

DIČ:

CZ24305031

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 194803

Bankovní spojení:

206988608/0600

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2020 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Větrovský potok, Větrov, rekonstrukce kapacity koryta, ř.km 0,845 - 0,885**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností Snowplan s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, zodpovědný projektant Ing. XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Větrovský potok, Větrov, rekonstrukce kapacity koryta, ř.km 0,845 - 0,885**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 9/2020
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 11.12.2020**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.9.2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1.095.260,- Kč,  
slovy: jedenmiliondevadesátpěttisícdvěstěšedesát korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2, odst.2.3., písm. a) body 4, 5, písm. f) body 37, 44,
  - zčásti článek 6, odst. 6.3,
  - zcela článek 7,
  - zčásti článek 12, odst. 12.2, písm. c), e), f), m), odst. 12.7

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce zhotovitele.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne .....

V Praze dne .....

.....

XXX  
ředitel závodu

.....

Elena Vaňátková  
jednatelka