

# S M L O U V A O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 před Chvalšínami

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **169/P/2020**

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**  
tel.: **387 021 010**  
e-mail: [sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo	<b>23 -09- 2020</b>
Číslo:	<i>169/P/2020</i>
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	<i>1/2 přílohy</i>

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha** tel.: **387 021 010**  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**  
Sídlo: **Pražská 1333, 379 01 Třeboň**  
Zastoupený: **Ing. Miroslav Ježek, jednatel**  
tel.: **384722033**  
e-mail: [obchod@hydrokov.cz](mailto:obchod@hydrokov.cz)  
ID datové schránky: **ipga7cz**  
IČO: **27720161** DIČ: **CZ27720161**  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 16097, datum zápisu 26.2.2007

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Miroslav Ježek, jednatel** tel.: **384722033**  
Zástupce ve věcech technických: **Petr Ježek, jednatel** tel.: **384722033**  
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: **384722033**  
(č. autorizace 0101791)

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 před Chvalšínami“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále „SoD“) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice II/166, kat. území Chvalšiny, p. č. 1847/1, okr. Č. Krumlov.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadáním poptávky č. 169/P/2020 včetně příloh a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **září 2020**

Předání staveniště proběhne: **do 5-ti kalendářních dnů** po vyzvání objednatelem

Doba realizace a předání díla: **14 kalendářních dní** ode dne předání staveniště včetně.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.2. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- 4.2. Smluvní cena díla:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1 377 777,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>289 333,17 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 667 110,17 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
  - c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. **Pozastávka** u faktury bude činit **5 % z fakturované částky včetně DPH**. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a po odstranění příp. drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu dle bodu 6.9. této smlouvy.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyzvání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraněním takové vady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 169/P/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 13.8.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis prací „Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 před Chvalšínami“ z nabídky zhotovitele ze dne 13.8.2020
  - příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: 24-09-2020


Třeboň, dne: 9.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Miroslav Ježek  
jednatel společnosti  
HYDRO & KOV s.r.o.



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: CK\_166-02  
 Stavba: Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

KŠO  
 Místo: před Chvalšínami

CC-CZ  
 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 06298427

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:  
 Délka realizace 14 kalendářních dní

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 377 777,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 377 777,00		Výše daně 289 333,17
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00		Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>CZK</b>		<b>1 667 110,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: CK\_166-02  
 Stavba: Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Místo: před Chvalšínami

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 377 777,00</b>	<b>1 667 110,17</b>	
SO 101	Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 Chvalšiny 8,750-9,220 km			STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 Chvalšiny 8,750-9,220 km

KSO:

Místo: před Chvalšínami

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 337 578,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 337 578,40	21,00%	280 891,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **1 618 469,86** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 Chvalšiny 8,750-9,220 km

Místo:

před Chvalšínami

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **1 337 578,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 337 578,40



1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Stabilizace silničního tělesa komunikace II/166 Chvalšiny 8,750-9,220 km

Místo:

před Chvalšínami

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o

Projektant:

[REDAKCE]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 337 578,40</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 337 578,40	
D	1		Zemní práce				[REDAKCE]	
1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 50MM	M2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 50MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutfí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjaduje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu. jde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
VV			100 m2					
VV			100					
2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
VV			100 m2					
VV			tl. 0,05					
VV			15 km					
VV			1 m3/2,4 l					
VV			100*0,05*2,4*15					
3	K	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ošetření na tloušťku vrstvy nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>					
VV			délka 470 m					
VV			průměrné 2,8 m					
VV			výška 0,2 m					
VV			470*2,8*0,2					
4	K	17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSTAVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSTAVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření účelové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlačených prostorech - ztlížení ukládaní sypných pod vod - ukládní po vstupu a po jejich nutných částech (figurách) vč. dosypavek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickým vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisté - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)</i>					
VV			délka 470 m					
VV			objem průměrné 5,63 m3/bm					
VV			470*5,63					
5	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhutnění určuje projekt.</i>					
VV			délka 470 m					
VV			průměrné 4,5 m					
VV			470*4,5					
6	K	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>					
VV			263,2 m3					
VV			263,2					
D	5		Komunikace pozemní					
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: - dodání recykátu v požadované kvalitě - obětí podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spor a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		délka 470 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		470*0,5					
8	K	5774AE	<b>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BÉTONU ACO 11+, 11S</b>	M3				OTSKP 2019
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BÉTONU ACC 11+, 11S					
			<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - obětí podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spor a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuku (ta se vykáže položkami 5779** - vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahrnuje obětí podkladu po vteřném provozu</i>					
	VV		100 m2					
	VV		tl. 50 mm					
	VV		100*0,05					
9	K	912152	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ</b>	KUS				OTSKP 2019
	PP		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků</i>					
	VV		118 ks					
	VV		118					
10	K	912451	<b>SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ</b>	KUS				OTSKP 2019
	PP		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodávku sloupku s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zabarvením nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloku a nutných zemních prací)</i>					
	VV		118 ks					
	VV		118					
11	K	912453	<b>SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ</b>	KUS				OTSKP 2019
	PP		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ					
	VV		118 ks					
	VV		118					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: před Chvalšínami

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[redacted]

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	[redacted]	[redacted]	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

před Chvalšínami

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

[redacted]

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 3

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stabilizace silničního tělesa komunikace II-166 Chvalšiny

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: před Chvalšinami

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	OST		Ostatní				[REDACTED]	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními DIO 1	KPL		[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP-SPK 2019
	PP							
	VV							
	VV							
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady na vytvoření a ochranu stáv. inž. sítí 1	KPL		[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP-SPK 2019
	PP							
	VV							
	VV							