

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na zhotovení díla:

„Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ přípravné dokumentace 2021“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

1.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

1.1.2 ve věcech technických: Ing. Ondřej Šustr, přednosta SSZT Praha východ tel.: 602 519 660

1.1.3 technický dozor: Ing. Ondřej Šustr, přednosta SSZT Praha východ tel.: 602 519 660

(dále jen objednatel)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

č. smlouvy objednatele: 645 450 005 / 2020

1.2 Zhotovitel: Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno – Štýřice, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČ: 25525441, DIČ: CZ25525441

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

Zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Bankovní účet zhotovitele: XXX

Osoby zmocněné jednat:

1.2.1 ve věcech smluvních: Ing. Milan Ptáček, jednatel společnosti, tel.: XXX

1.2.2 ve věcech technických: XXX

1.2.3 vedoucí prací: XXX
(dále jen zhotovitel)

Korespondenční adresa zhotovitele:

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55
639 00 Brno - Štýřice

Č. smlouvy zhotovitele: 2020/084

- 1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 32496/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 3. 9. 2020 včetně příloh.
- 2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 11. 9. 2020, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 15. 9. 2020 pod č.j. 33724/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.

- 2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.

- 2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.

- 2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).

3. Předmět díla

- 3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. Předmětem díla jsou následující práce:

Předmětem plnění je zpracování přípravných a zadávacích dokumentací opravných prací pro rok 2021 v obvodu působnosti SSZT Praha východ. Schválení situačního schéma a závěrové tabulky zajistí následně SSZT Praha východ. Jedná se o projekty opravných prací na stavebních objektech (SO):

- 3.1.1. SO 01_Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk město

Dokumentace bude obsahovat:

- 1) Zpracování rozsahu opravy (porada se všemi správci)
- 2) Zpracování situačního schéma
- 3) Zpracování schéma kabelů
- 4) Zpracování závěrové tabulky

- 5) Zpracování technické zprávy
- 6) Zpracování rozpočtu opravy
- 7) Zpracování soutěžního rozpočtu Kros pro opravu zařízení

Ve členění:

Část zabezpečovací zařízení:

- PS 11-01 ŽST Nymburk město, staniční zabezpečovací zařízení

Část sdělovací technika:

- PS 12-01 ŽST Nymburk město – sdělovací zařízení
- PS 12-02 ŽST Nymburk město – kamerové systémy
- PS 12-03 ŽST Nymburk město – informační zařízení
- PS 12-04 ŽST Nymburk město – rozhlasové zařízení
- PS 12-05 ŽST Nymburk město – PZTS

Část silnoproudá zařízení:

- PS 13-01 ŽST Nymburk město – DŘT
- PS 13-02 ŽST Nymburk město – DDTS
- SO 13-01 Úprava napájení nn a osvětlení
- SO 13-02 EOv v ŽST Nymburk město včetně napájení

3.1.2 SO 02_Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sázava

Dokumentace bude obsahovat:

- 1) Zpracování rozsahu opravy (porada se všemi správci)
- 2) Zpracování situačního schéma
- 3) Zpracování schéma kabelů
- 4) Zpracování závěrové tabulky
- 5) Zpracování technické zprávy
- 6) Zpracování rozpočtu opravy
- 7) Zpracování soutěžního rozpočtu Kros pro opravu zařízení

Ve členění:

Část zabezpečovací zařízení:

- PS 11-01 ŽST Sázava, staniční zabezpečovací zařízení

Část sdělovací technika:

- PS 12-01 ŽST Sázava – sdělovací zařízení
- PS 12-02 ŽST Sázava – kamerové systémy
- PS 12-03 ŽST Sázava – informační zařízení
- PS 12-04 ŽST Sázava – rozhlasové zařízení
- PS 12-05 ŽST Sázava – PZTS

Část silnoproudá zařízení:

- PS 13-01 ŽST Sázava – Technologie trafostanice 22/0,4kV

- PS 13-02 ŽST Sázava – DŘT
- PS 13-03 ŽST Sázava – DDTS
- SO 13-01 Úprava napájení nn a osvětlení
- SO 13-02 EOv v ŽST Sázava
- SO 13-03 Trafostanice 22/0,4kV – stavební část

3.1.3 So 03_Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Vlastějovice

Dokumentace bude obsahovat:

- 1) Zpracování rozsahu opravy (porada se všemi správci)
- 2) Zpracování situačního schéma
- 3) Zpracování schéma kabelů
- 4) Zpracování závěrové tabulky
- 5) Zpracování technické zprávy
- 6) Zpracování rozpočtu opravy
- 7) Zpracování soutěžního rozpočtu Kros pro opravu zařízení

Ve členění:

Část zabezpečovací zařízení:

- PS 11-01 ŽST Vlastějovice, staniční zabezpečovací zařízení

Část sdělovací technika:

- PS 12-01 ŽST Vlastějovice – sdělovací zařízení
- PS 12-02 ŽST Vlastějovice – kamerové systémy
- PS 12-03 ŽST Vlastějovice – informační zařízení
- PS 12-04 ŽST Vlastějovice – rozhlasové zařízení
- PS 12-05 ŽST Vlastějovice – PZTS

Část silnoproudá zařízení:

- PS 13-01 ŽST Vlastějovice – Technologie trafostanice 22/0,4kV
- PS 13-02 ŽST Vlastějovice – DŘT
- PS 13-03 ŽST Vlastějovice – DDTS
- SO 13-01 Úprava napájení nn a osvětlení
- SO 13-02 EOv v ŽST Vlastějovice
- SO 13-03 Trafostanice 22/0,4kV – stavební část

Požadované práce jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a v Položkovém soupisu prací, které jsou přílohou této výzvy.

Veřejná zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném a účinném znění.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) – je veřejná listina, kterou je možno si objednat a koupit v tištěné i digitální podobě, rovněž tak distribuci typizovaného Stavebního deníku za úplaty zajišťuje:
Správa železnic – Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TUDC)

ÚATT – oddělení typové dokumentace,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Tel. +420 972 742 241; +420 972 741 769
e-mail: typdok@tudc.cz
www: <http://typdok.tudc.cz>

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

Projekt stavby – 6x paré (DSP)

Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R nebo flash disku, formáty *.xls, *.doc, *.dwg, *.dgn, *.pdf)

Výkaz výměr a Položkový rozpočet v cenách dle UOŽI a URS – 2x

Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací)
Dr.úřadu – 2x

První tři paré PD budou označena autorizačním razítkem zpracovatele.

- 3.2 Umístění předmětů díla je v ŽST Nymburk město, Sázava a Vlastějovice.
- 3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (dále též SŽ).
- 3.4 Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

Zahájení prací:	29. 9. 2020
Ukončení prací:	30. 11. 2020
Odevzdání DSP:	30. 11. 2020
Ukončení díla:	30. 11. 2020

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.

5. Cena díla

- 5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	1.100.000,- Kč
DPH:	231.000,- Kč
Cena s DPH:	1.331.000,- Kč

Cena za dílo bez DPH slovy: jeden milion sto tisíc Kč

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.

- 5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře.
- 6.3 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.
- 6.4 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.
- 6.5 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.
- 6.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnici plně seznámen.
- 6.7 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany.
- 6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
- 6.9 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8073273714 a č. 8072475314 uzavřenou s ČSOB Pojišťovnou, a.s., Pardubice, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 15.000.000,- Kč a 10.000.000,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla.

7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i materiál) v délce 60 měsíců, jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4.

8. Platební podmínky

- 8.1 Fakturace bude probíhat jednotlivě na každý stavební objekt (SO) na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu), která bude vystavena po provedení a předání díla. Faktura bude vystavena do 15 dní od předání díla a doručena na korespondenční adresu objednatele. Součástí faktury bude příloha soupisu provedených prací.
- 8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňových dokladů – faktur, vystavených dle §29 zákona č. 235/2004Sb. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, případného zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na fakturu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.
- 8.5 Splatnost faktury je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
- 8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící řádnému užití díla, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.
- 8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
- 8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí, odstraněny vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.4 V případě, že dílo obsahuje vady, které způsobí, že objednatel bude nucen pro zhotovení stavby, prováděné na základě PD, zajistit vícepráce nepředpokládané PD, objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny za zpracování projektu, minimálně však 10.000,- Kč, za každý takový případ.
- 9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
- 9.6 Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, než povinnosti, na které se vztahuje výše některá z výše uvedených smluvních pokut, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.7 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 9.9 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.10 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok

z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy objednatele.

9.11 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

9.12 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.

10. Technický dozor objednatele

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele uvedené v bodu 1.1.2. a 1.1.3

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu.

10.2.2 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.

10.2.3 technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatel mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,
 - jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,
 - jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
 - jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
 - jestliže zhotovitel neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami,
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
- 11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
- 11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
 - v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,
 - předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.
- 11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.
- Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.
- 11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
- 11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
- 11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
- 11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
- 11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
- 11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
- 11.20 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna

požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy.

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo:

1. Položkový soupis prací (ceník)

V Praze dne 25. 09. 2020

V Brně dne 17. 09. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel

Ing. Milan Ptáček, v. r.
jednatel společnosti

Oblastní ředitelství Praha

Signal Projekt s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 450_2020

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace 2021_pok

KSO:
Místo: SSZT Praha východ

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:
SŽ, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Signal Projekt, s.r.o.

IČ: 25525441
DIČ: CZ25525441

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Šustr Ondřej

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 100 000,00
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 100 000,00	231 000,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 331 000,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 450_2020

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace 2021_pok

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Šustr Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 100 000,00	1 331 000,00
450_2021 a	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk město	454 200,00	549 582,00
450_2021 b	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sázava	383 000,00	463 430,00
450_2021 c	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Vlastějovice	262 800,00	317 988,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt:

450_2021a - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk město

KSO:

Místo: SSZT Praha východ

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

SŽ, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Signal Projekt, s.r.o.

IČ:

25525441

DIČ:

CZ25525441

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šustr Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

454 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	454 200,00	21,00%	95 382,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

549 582,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021a - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk město**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	454 200,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	454 200,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021a - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nymburk město**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 200,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

454 200,00

5	K	023122001	Projektové práce - Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele	%	1,000	454 200,00	454 200,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------	----------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt:

450_2021b - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sázava

KSO:

Místo: SSZT Praha východ

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

SŽ, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Signal Projekt, s.r.o.

IČ:

25525441

DIČ:

CZ25525441

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šustr Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				383 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 000,00	21,00%	80 430,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	463 430,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021b - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sázava**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	383 000,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	383 000,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021b - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sázava**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

383 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 383 000,00

1	K	023122001	Projektové práce - Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele	%	1,000	383 000,00	383 000,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------	----------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt:

450_2021c - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Vlastějovice

KSO:

Místo: SSZT Praha východ

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

SŽ, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Signal Projekt, s.r.o.

IČ:

25525441

DIČ:

CZ25525441

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šustr Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

262 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 800,00	21,00%	55 188,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 988,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021c - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Vlastějovice**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	262 800,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	262 800,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení u SSZT Praha východ_ zadávací dokumentace
2021_pok

Objekt: **450_2021c - Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Vlastějovice**

Místo: SSZT Praha východ

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: SŽ, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o.

Zpracovatel: Šustr Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

262 800,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

262 800,00

1	K	023122001	Projektové práce - Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele	%	1,000	262 800,00	262 800,00	Sborník UOŽI 01 2020
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1130049

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db5dea73-6863-460e-9b29-18373061ce3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2020 12:53:02



e2874b24-eb77-44cb-9eaf-3966fa9da007