
0488/ÚIS/20

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620053172 (ORG 2787)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20791

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:

JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 45356

IČO: 269 17 581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno
číslo účtu: 2109891686/2700

zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
A. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“), 
B. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí 

dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení 
i pro výběr zhotovitele stavby 

C. autorský dozor v průběhu realizace stavby. 
2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

„Brno, Vodova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 25. 3. 2020.  

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, je tvořena 
následujícími stavebními objekty: 

Vodovod: 
- Předmětem projektové dokumentace je návrh provedení rekonstrukce vodovodního řadu 

DN 80, DN 100 a DN 350 v rozsahu od ulice Dobrovského po ulici Červinkova. V křižovatce 
s ulicí Červinkova se rekonstruovaný vodovod DN 100 napojí na vodovodní řad DN 350. 
V křižovatce s ulicí Dobrovského bude rekonstruovaný vodovod navazovat na vodovodní řad 
vedený v této ulici. Vodovodní řad v ulici Červinkova se přepojí na rekonstruovaný vodovod 
DN 100. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 80 a délce 453 m, v profilu DN 100 
a délce 284 m a v profilu DN 350 a délce 8 m. Jako materiál bude použita tvárná litina s vnitřní 
vystýlkou. 

 
Vodovodní přípojky: 
- Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v celkové délce 1302 m, jako materiál bude použit 

HD-PE 32. 
 
Kanalizace: 
- Rekonstrukce kanalizace bude navazovat na šachtu č. 1714126 v křižovatce s ulicí 

Dobrovského a bude ukončena v šachtě č. 28200 v křižovatce z ulicí Červinkova. V křižovatce 
s ulicí Skácelova je trasa kanalizace vedena pravděpodobně v chodníku a nově bude posunuta 
do vozovky. V křižovatce s ulicí Skácelova bude provedena nová spojná šachta. Dále bude 
řešeno napojení do ulice Berkova. Celkem bude v rámci stavby zrekonstruováno 708 m 
kanalizace v profilu DN 400. Stávající kanalizace, která nebude vytěžena při stavbě bude zalita 
cementopopílkovou směsí a to v profilu DN 400 a v délce 43 m a v profilu DN 260/380 
a v délce 80 m. Jako materiál bude použita kamenina.   
 

Kanalizační přípojky: 
- Kanalizační přípojky budou zrekonstruovány v celkové délce 1354 m a v profilech DN 150 a 

DN 200. Jako materiál bude použita kamenina. 
 
 
Komunikace:  
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- Celoplošná rekonstrukce komunikace v celé šíři (vozovka, odvodnění komunikace včetně 
přípojek na kanalizaci, chodníky, silniční zeleň). 

 
V rámci projekčního řešení je nutné respektovat zachování lipové aleje v ulici Vodova. Tato lipová 
alej je perspektivní, vitální a v tomto rozsahu tvoří unikátní uliční prostor s klenbami stromů.  
 
Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo) 
- projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu, kanalizace a nové řešení komunikace, 

s ohledem na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních 
sítí. 
 

Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny: 
- v záměru č. 132507 
- v odborném dendrologickém posudku „Brno, Vodova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

2. Projektová dokumentace DÚR 

2.1. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
povolení příslušným správním orgánem.  

2.2. Projektová dokumentace DÚR bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb.“) 

2.3. Projektová dokumentace DÚR bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 
přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

H. Pozemky 

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby. 
Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 
této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 
a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. 

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu. 
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla bude aktuální výpis zaslán 
objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 
dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ (A – 
do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B – nad celkový počet 
30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x 
na CD). 
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H.5 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.  
Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 
a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 
práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 
Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DÚR zjistí 
u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 
mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 
upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 
ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem. 

H.6 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek 

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy vodovodu a kanalizace, vodovodních 
a kanalizačních přípojek a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání 
stavby s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných 
vlastníků dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář 
„Seznam kanalizačních přípojek“ a „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. 
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
územního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem nebo mailem na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat územní 
rozhodnutí. 

H.7 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 
sítě, včetně seznamu pozemků na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.8 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání územního a 
stavebního povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě. 
 

I. Inženýrskogeologický průzkum 
Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou spáru 
vodovodu nebo kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení 
min. 8 sond pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy 
s vyhodnocením. Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min. 
7 dalších odvrtů vložených mezi hluboké geologické sondy). Součástí průzkumu bude 
vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky včetně případného 
návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů obnovované vozovky. Součástí 
vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby stávající vozovky. 

 
J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace 
geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice. 

 
K. Posouzení stávající zeleně   

Zhotovitel zajistí: 
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- inventarizaci zeleně na staveništi, 
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby, 
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, 
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna)  

 
L. Projekt ochrany stromů 

Zhotovitel zajistí projekt ochrany stromů při stavebních pracích a po jejich ukončení 
zpracovaný odbornou osobou a v souladu s požadavky Veřejné zeleně města Brna; 
- projekt bude obsahovat: 
• průzkum a přípravu stromů (zjištění kořenového systému),  
• podmínky ochrany stromů během stavebních prací (podmínky provádění ručních 

výkopů v blízkosti stromů, možnost lokálního užití air-spade, maximální doba výkopů 
ve vztahu k obnaženému kořenovému systému, omezení vibrování podkladních vrstev, 
stanovení zálivky a ochrany kořenových systémů), 

• podpora podmínek růstu stromů (vylepšení půdních podmínek, podmínky zálivky 
v kritických obdobích sucha) 

- zhotovitel navrhne skladbu podkladních vrstev komunikace, s ohledem na maximální 
propustnost ovlivňující zásak dešťové vody, kde je to možné (např. parkovací místa). 

 
2.4. Projektovou dokumentaci DÚR zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě,  
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; 
podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů 
*.pdf).  

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD  podpisem projektanta. 
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 
Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf. 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD  podpisem projektanta. 

3. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS 

3.1. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 
pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 
nebo speciálním).  

3.2. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat části 
dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty kanalizace, kanalizačních přípojek, 
vodovodu, vodovodních přípojek bude zpracována samostatná projektová dokumentace 
ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). 
Pro komunikační úpravy bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě 
příloh dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem). V případě, 
že dokladová část dle příslušných prováděcích vyhlášek bude vyžadovat vyjádření 
od správních orgánů či dotčených osob, které je nutné předložit pro obě části projektu (tj. 
jak pro vodohospodářské stavby, tak pro komunikační úpravy), je zhotovitel povinen použít 
takové vyjádření pro obě části projektu a nežádat správní orgány či dotčené osoby o vydání 
těchto dokumentů pro každou část projektu zvlášť.  
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3.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Dokladová část bude obsahovat: 

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace, 
• požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 

 
Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 
odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 
dokumentace „Pozemky“. 
 
3.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 

následující přílohy: 
F. Zásady organizace výstavby 
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 
- situace organizace výstavby 1 : 500, 
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn 
podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby 
na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového 
uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost provádění některých prací v zimním období, 
atd., případně návrh etapizace stavby atd.), 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů, 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 
a odsouhlasení s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný 
silniční správní úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České 
republiky, Brněnské komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění 
pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 
hmotnosti.  
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H. Pozemky 

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu). 
Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním 
zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. 
Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 
apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 
rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 
ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace. 

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.  
Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění 
předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální výpis zaslán 
objednateli k odsouhlasení včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí dle čl. III 
odst. 3.5  písm. H.3 a H.4 této smlouvy. 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.  
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 
pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 
datového souboru (1x na CD). 

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 
vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 
Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ 
v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou 
souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) 
a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska 
objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.  
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 
stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 
připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 
tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu technického zástupce (útvar 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast 
při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební 
povolení. 

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 
podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

 

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 
územního/stavebního povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 
formě. 

 
I. Inženýrskogeologický průzkum  
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Bude převzato z DÚR. 
 

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  
Bude převzato z DÚR. 

 
K. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby  

Zhotovitel zajistí: 
- projekt náhradní výsadby zeleně, včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného 

umístění stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení 
města Brna (bude označen číselnou řadou SO 800), pokud nebyl zpracován již v rámci 
projektové dokumentace DÚR. 

- ostatní dokumenty budou převzaty z DÚR. 
 
3.6. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 

dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (číselná řada objektů 
SO 300): 

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky 
- technická zpráva 
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélný profil stok       1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením stok     1 : 25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů + nutné statické výpočty    1 : 25 
- výpis šachet + armovací výkresy 
- detail křížení kabelů 
- výpis materiálu 

 
SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 

- přehledná situace přípojek      1:500 
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky   1 : 25 
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou    1 : 25 
- výpis kanalizačních přípojek – tabulka 
 
SO 330 Stavební část – vodovodní řady 
- technická zpráva 
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélné profily vodovodů      1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů   1:25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů       1:25 
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů 
- detail křížení kabelů 
- betonové zajišťovací bloky 

 
SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky 
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- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané 

vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými 
a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách 

- situace přípojek       1:500 
- seznam vodovodních přípojek – typová tabulka 
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas 
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
 
3.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. (číselná řada SO 100): 
SO 100 Stavební část – komunikační úpravy 
- vozovky  
- parkovací místa (doprava v klidu) – bude-li v projektu obsaženo 
- chodníky  
- cyklotrasa (bude-li v projektu obsaženo) 
- odvodnění - uliční vpusti včetně přípojek na kanalizaci 
- silniční zeleň (bude-li v projektu obsaženo) 

 
3.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 

za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800):  
3.9. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 

(číselná řada SO 900):  
Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 
 
3.10. Projektovou dokumentaci DSP a PS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

• 4 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg 
nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů *.pdf).  
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 
výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 
Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
Dokumentace pro stavební úřady navíc: 

• samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 
správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu) 
• skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 

který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 
stavební objekt 
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• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby  
• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - objekty komunikační  
• 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí 

součástí stavby   
 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 
• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 
• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 
• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 
• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 
 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 
včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 
3.11. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace 

budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

4. Autorský dozor 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. 
II odst. 2, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

4.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku. 

5. Další podmínky realizace díla 

5.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli: 

• záměr akce č. 132507 „Brno, Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt 
vodovod“,  

• záměru akce č. 132507 „Brno, Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt 
kanalizace“,  

• dendrologický posudek zpracovaný Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, 
 
5.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

• formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
• formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě 
• formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu kanalizačních přípojek 
• formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu vodovodních přípojek 
• ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen koordinovat projekční řešení s akcemi jiných investorů, zejména s 
následujícími akcemi: 

• Koordinace s RWE GasNet, s.r.o. 
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5.4. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.  

IV. Čas a místo plnění 

1. Projektová dokumentace  

1.1. Projektová dokumentace DÚR 

1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DÚR: 

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo 

1.1.2. Termín předložení dopravního konceptu řešení ke kontrole objednateli: 

do 50 kalendářních dní ode dne uzavření smlouvy o dílo 
 

1.1.3. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole 
objednateli: 

do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 
• zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení  
• zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území  
• zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního 

stavu a provozní bezpečnosti stromů 
• výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek  
• návrh koordinace prostorového uložení sítí 
• harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí 

a stavby jiných investorů  
• kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí“ 
• návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.) 
• doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání. 

 
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
 

1.1.4. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DÚR včetně dokladové části, 
propočtu a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru 
vodohospodářského rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole: 

nejpozději 6 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
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1.1.5. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR: 

do 171 kalendářních dní ode dne uzavření smlouvy o dílo 

1.2. Projektová dokumentace DSP a PS 

1.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DSP a PS: 

ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS 

1.2.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP a PS včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru vodohospodářského 
rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole: 

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů 
ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DSP a PS. 
 

1.2.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS: 

do 152 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací 
na DSP a PS 

1.3. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 
jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 
v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 
které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 
předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 
a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 
považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

1.5. Místem předání projektové dokumentace DÚR, DSP a PS je Útvar inženýrských služeb 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.  

1.6. Část díla spočívající ve zhotovení  

− projektové dokumentace DÚR, 
− projektové dokumentace DSP a PS,  
je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto částí díla objednateli. Odevzdáním 
projektové dokumentace DÚR a projektové dokumentace DSP a PS se rozumí její předání 
a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části díla. 
Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Autorský dozor  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech: 

 
2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 
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Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 

zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno.   

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského 
dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: 

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH 1 633 500 ,- Kč 
DPH 21%  343 035 ,- Kč 
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH 1 964 200 ,- Kč 
DPH 21% 412 482 ,- Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH 159 300 ,- Kč 
DPH 21%  33 453 ,- Kč 
cena celkem bez DPH 3 757 000 ,- Kč 
DPH 21% celkem  788 970 ,- Kč 
cena celkem s DPH 4 545 970 ,- Kč 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DÚR) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DÚR zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚR smluvními stranami. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu Útvaru 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno. 
 

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP, PS) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP, PS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP, PS smluvními 
stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení faktury na 
adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 
Brno. 
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1.3. Dílčí faktura (autorský dozor) 

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru 
inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno. 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, 602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),  
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a splatnosti faktury,  
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 
z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň.  
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 
zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 
zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 
lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 
zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 
 

VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 
všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 
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VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

IX.  Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 
plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 
splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 
předpokládanému v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců 
ode dne převzetí příslušné části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
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na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 
či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem 
pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části díla. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou 
se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení 
stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí 
projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených 
zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.  
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X.  Smluvní pokuta  

1. V případě prodlení s předáním části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5000,- Kč bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání části díla 
a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč bez DPH za každý (i započatý) den prodlení 
anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou osobu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 2500,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení. 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 
obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této 
smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 

• prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 
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• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 
smlouvy,  
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 
 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům: 

• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 
• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen 
„soupis provedených prací“), 
• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 
• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 
• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad. 
 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona). 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 
smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí.  
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4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými
technickými prostředky.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město
Brno.

10. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních
údajů“.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže
stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/092 dne 17. 6. 2020.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

…….. .
za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

JV PROJEKT VH s.r.o.
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5620053172 
Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 

 
Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 
jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 
podle této smlouvy o dílo.  
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a 
spravovaných zpracovatelem. 

I.  

Prohlášení správce 
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.  
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 
stanovenou. 

II.  

Oprávnění ke zpracování údajů 
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou, 
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou, 
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 
účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo. 

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 
o dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě. 

III.  

Práva a povinnosti stran 
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.  
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 

se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.  
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat. 
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 
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nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích
orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna
(www.brno.cz).

…… ……
správce (objednatel) zpracovatel (zhotovitel)

sal
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