
Název akce: Opravy bytových jednotek - XIV. etapa Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2020/012
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:____________ - technikem odd. správv bvt. domů a nebýt, prostor MmP

tel.: 466 859 330; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
Zastoupen: , jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: , jednatel společnosti
Odpovědný stavbyvedoucí:. č. autorizace: 0003499
Tel:
IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: .
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

Opravy bytových jednotek - XIV. etapa

Předmětem díla jsou opravy 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a 
to v č.p. 182 a č.p. 183 ul. Mladých, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova, 
č.p. 947 ul. J. Zajíce a č.p. 959 ul. J. Zajíce na území města Pardubice -  v částech Polabiny a Dubina (dále jen 
DÍLO). Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Opravy budou 
provedeny v rozsahu těchto PD.
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Název akce: Opravy bytových jednotek - XIV. etapa Smlouva o dílo

Specifikace prací:
Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci 
všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou 
dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže všech zařizovacích předmětů;
- Demontáž vestavěné šatní a spížní skříně;
- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
- Kompletní výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Revize + seřízení stávajících plastových oken nebo výměna stáv. dřevěných oken za nová plastová;
- Kompletní výměna rozvodů elektrické energie + úprava elektroměrového rozváděče + revize 

elektroinstalace + přihlášení zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška 
k odběru" potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u 
poskytovatele el. energie;

- Výměna bytových rozvodů zdravotní techniky -  kanalizace + vodovod;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaných 

lokalitách);
- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
- Lokální vyspravení jádrových omítek, provedení nových štukových omítek stěn a stropů a nová výmalba 

celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových 

vrstev;
- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací, dokumentace skutečného 

provedení stavby.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí DÍLA je denní provádění úklidu 
pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve dvou etapách 
(částech).
Zhotovitel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní 
opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem -  I. etapa (část), a to BJ č. 10 v č.p. 182 ul. Mladých.
Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi zhotovitelem, objednatelem a 
generálním projektantem postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních 
prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude 
možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.
Realizace oprav zbývajících bytů v rozsahu 2. etapy (části) provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem 
současně, ale nejdříve však po předchozím dokončení 1. etapy DÍLA -  tzn. po kompletní opravě 
referenčního bytu vč. řádného předání objednateli a odsouhlasení dokončených prací objednatelem a 
generálním projektantem v referenční bytové jednotce.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
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Název akce: Opravy bytových jednotek - XIV. etapa Smlouva o dílo

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen samostatnými projektovými dokumentacemi „PASPORTIZACE A 
STAVEBNÍ OPRAVY" (dále je PD) pro každý rekonstruovaný byt zpracovanými 3/2020 společností HMP top 
s.r.o., IČO: 27502180, se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 v Hradci Králové:

č.p. č. bytu m2 počet místností ulice pořadí oprav
1 182 10 60,28 3+1 Mladých 1
2 183 13 60,28 3+1 Mladých 2
3 379 99 56,23 1+1 Bělehradská 2
4 447 4 36,77 1+kk Sedláčkova 2
5 826 36 34,84 1+kk Bartoňova 2
6 826 92 43,79 1+1 Bartoňova 2
7 947 12 34,47 1+kk J. Zajíce 2
8 947 66 34,47 1+kk J. Zajíce 2
9 959 7 76,36 3+1 J. Zajíce 2

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich 
postupovat.

Specifikace materiálové základny
Standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle 
návrhu dodavatele bude odsouhlasen s odběratelem před zahájením prací a jeho použitím.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek - XIV. etapa" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní 
dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na 
výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním 
projektantem a objednatelem;

b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA;

e) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 1x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) 
na datovém nosiči v počtu 1 ks;

f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
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Název akce: Opravy bytových jednotek - XIV. etapa Smlouva o dílo

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného;

j) provedení přejímky DÍLA;

k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací „PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY" samostatných pro každý 
rekonstruovaný byt, zpracovaných 3/2020 společností HMP top s.r.o., IČO: 27502180, se sídlem Jižní 
870/2, Slezské Předměstí, 500 03 v Hradci Králové, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 3.7.2020

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid 
a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vypracováním 
výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy o dílo v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.
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8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění
Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění (staveniště) a k zahájení prací po nabytí 
účinnosti příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí 
staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště 
v uvedeném termínu převzít.

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání:
1. etapa -  předání kompletně opraveného referenčního bytu - do 8 týdnů ode dne předání místa plnění
2. etapa -  předání kompletně opravených 8 bytových jednotek - do 18 týdnů ode dne předání místa

plnění.
K tomuto termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty v bytových domech na území města Pardubice, a to 
v části Polabiny - ul. Mladých, Bělehradská a Sedláčkova, dále v části Dubina - ul. Bartoňova a ul. J. Zajíce
(oddíl I. článek I. odst. 1 této smlouvy).

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který 
tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/ Oprava bytu č. 10, ul. Mladých č.p. 182, celkem bez DPH.............................. 386.600,00 Kč

2/ Oprava bytu č. 13, ul. Mladých č.p. 183, celkem bez DPH.............................. 386.600,00 Kč

3/ Oprava bytu č. 99, ul. Bělehradská č.p. 379, celkem bez DPH.........................352.700,00 Kč

4/ Oprava bytu č. 4, ul. Sedláčkova č.p. 447, celkem bez DPH.......................................259.300,00 Kč

5/ Oprava bytu č. 36, ul. Bartoňova č.p. 826, celkem bez DPH......................................264.500,00 Kč

6/ Oprava bytu č. 92, ul. Bartoňova č.p. 826, celkem bez DPH......................................349.300,00 Kč

7/ Oprava bytu č. 12, ul. J. Zajíce č.p. 947, celkem bez DPH..........................................348.900,00 Kč

8/ Oprava bytu č. 66, ul. J. Zajíce č.p. 947, celkem bez DPH..........................................274.600,00 Kč

9/ Oprava bytu č. 7, ul. J. Zajíce č.p. 959, celkem bez DPH........................................ 522.300,00 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH............................................................................3.144.800,00 Kč

DPH 15%......................................................................................................................471.720,00 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH.............................................................................3.616.520,00 Kč

(slovy: třimilionyšestsetšestnácttisícpětsetdvacet korun českých včetně DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměr) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Případná 
změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v 
souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.
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3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, 
že nárok zhotovitele na cenu části DÍLA, tzn. za každou jednotlivou opravenou bytovou jednotku vznikne 
provedením opravy příslušné bytové jednotky, tj. dokončením opravy bez vad a nedodělků a protokolárním 
předání objednateli. Úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy za každou opravenou bytovou 
jednotku bude realizována po provedení opravy jednotlivé bytové jednotky na základě faktury (daňového 
dokladu), a to tak, že z každé faktury za příslušnou bytovou jednotku nebude zhotoviteli vyplaceno v termínu 
splatnosti zádržné ve výši 10% z příslušné ceny vč. DPH. Nárok na vyplacení zádržného vzniká zhotoviteli po 
provedení oprav všech bytových jednotek dle smlouvy. Zádržné zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného kompletního předmětu DÍLA (tj. 
opravením poslední bytové jednotky) bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn 
úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí 
každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke 
každé bytové jednotce ke kontrole a k odsouhlasení.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1. do 21-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem
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na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku 
k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 

obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením 
faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení 
opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na 
adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění (staveniště) budou zhotoviteli předána po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí míst plnění a k zahájení prací minimálně 10 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí míst plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místa plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místa plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání míst plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem míst plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místa 
plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí míst plnění se má za to, že zhotovitel je 
obeznámen s lokalitou míst plnění.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat místa provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. 
Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí 
likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a 
přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit 
veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na 
své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho 
pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové 
jednotce.

3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových 

jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, 

musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby 
uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.

6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. 
Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno 
a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je 
v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude 
překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a 
technologie zařízení.

8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti 
stavebních prací.

9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plnění bude 
platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení.

10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do 

objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena 
bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou 
dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti 
zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován 
zástupce objednatele ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány 
na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.

13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.
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15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

18. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za 
řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění 
likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý započatý 
den prodlení.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu)

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

-  11 -



Název akce: Opravy bytových jednotek - XIV. etapa Smlouva o dílo

26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění 
případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ.

31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a 
to 1x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.

33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění 
DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

34. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
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35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

36. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí každého místa plnění objednatel vždy předá zhotoviteli odpovídající projektovou 
dokumentaci ve 2 tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Oprava bytové jednotky se považuje za provedenou jejím dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. DÍLO 
se považuje za provedené, jsou-li opraveny a protokolárně předány všechny opravené bytové jednotky.
V případě, že má DÍLO (dílem se dle kontextu rozumí oprava bytové jednotky nebo oprava všech bytových 
jednotek) nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : -  technik odd. správy byt. domů a nebýt, prostor MmP

za zhotovitele : -jednatel společnosti

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud
není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 

stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 1 výtisku a 1 x v digitální podobě, (ve formátu 
■ pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- prohlášení o shodě;
- záruční listy;
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností;
- originál stavebního deníku;
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
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Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

Smlouva o dílo

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v SOD.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
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7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad 
a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 2.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty ve výši 5% z celkové ceny DÍLA bez DPH) za každý započatý den 
prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 
291.000,--Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována 
tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. 
Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních
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prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u 
příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti 
pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby 
dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše 
zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu 
nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu 
v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V. této 
smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit 
Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z 
hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty ve výši 5% z celkové ceny DÍLA bez DPH) za každý započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 291.000,--Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 
2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované 
konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.
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II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit příslušnou etapu DÍLA s jejím řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této 
SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení 
s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání 
a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- 
Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu 
způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto 
článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy 
vznikly.
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IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
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17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 17.8.2020 č. usnesení R/4108/2020

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2: Harmonogram provádění prací

V Pardubicích V Praze

Za objednatele Za zhotovitele

..7............u.,W5>..........
Ing. Martin Charvát 

primátor města jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-307
Stavba: BYT 3+1, MLADÝCH 182, ČB.10 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 386  600 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 386  600 ,00 57  990 ,00

Cena s DPH V CZK 444  590 ,00

Strana 1 z 19



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-307

Stavba: BYT 3+1, MLADÝCH 182, ČB.10 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
HM2020- BYT 3+1, MLADÝCH 182, ČB.10 - PASPORTIZACE A

STAVEBNÍ OPRAVY

386 600,00 444 590,00

386 600,00 444 590,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 182, ČB.10 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-307 z 03/2020.

C en a  b e z  DPH 386 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 386 600,00 15,00% 57 990,00

Cena s DPH v CZK 444 590,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 182, Č B.10 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

386 600,00

127 764,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 948,19

9 - Ostatní konstrukce a práce 6 475,55

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 34 676,07

997 - Přesun sutě 16 985,67

998 - Přesun hmot 1 679,45

PSV - P ráce a dodávky PSV 233 407,39

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace a plynovod 11 150,14

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 212,21

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 840,05

741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 606,03

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 363,96

751 - Vzduchotechnika 3 115,28

763 - Konstrukce suché výstavby 39 643,68

766 - Konstrukce truhlářské 47 516,04

768 - Komplety oken a balkoných dveří 1 363,37

771 - Podlahy z dlaždic 6 537,94

776 - Podlahy povlakové 36 295,95

781 - Dokončovací práce - obklady 25 131,99

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 589,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 041,16

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 25 427,68

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 700,71

VRN2 - Příprava staveniště 1 860,85

VRN3 - Zařízení staveniště 265,08

VRN4 - Inženýrská činnost 690,43

VRN5 - Finanční náklady 10 079,30

VRN7 - Provozní vlivy 5 039,65

VRN9 - Ostatní náklady 791,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 182, ČB.10 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum: 01.07.2020

Projektant: HMP top s.r.o.
Zpracovatel: RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 600,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 127 764,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 948,19
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 0,677 265,70 179,88 CS ÚRS 2020 01

VV " po příčce šatní skříně
VV 0 ,1*0,6 0,060
VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(1,44+0,06+2,99+1,44-0,6+0,84) 0,617
VV Mezisoučet 0,677
VV Součet 0,677

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 0,677 285,76 193,46 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,270 255,36 324,31 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných
VV 2,54*0,1*5 1,270

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do m2 1,270 285,76 362,92 CS ÚRS 2020 011 50 mm
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

5 K 611345413 ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stropů, v rozsahu m2 55,610 158,08 8  790,83 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 
a TZ 55,610

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stropů m2 55,410 9,73 539,14 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch místností 
v.č.04 55,410

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 55,410 113,02 6  262,44 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 3,890 287,26 1 117,44 CS ÚRS 2020 01
VV

VV

0,44*(2,1+0,7+2,1) " mezi kuchyní a lodžiií po vybourání 
dvojitých lodžiových dveří
(0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 
zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně

2,156

1,734
VV ______________ Součet______________________________________ _____ _____ 3,890

9 K 612345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stěn, v rozsahu m2 142,313 137,17 19 521,07 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV
VV

" stěny
2,54*(3,3+1,67)*2-1,97*(0,6+0,8*4) "01 17,762

VV 2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6*2)-2,9*1,5 " 02+03+08 25,695
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2-1,97*0,8-2,16*1,5 "05 32,878
VV 2,54*(2,21+4,45)*2-1,97*0,8-1,44*1,5 "06 30,097
VV 2,54*(3,69+4,85)*2-1,97*0,8*2-2,9*1,5 "07 35,881
VV Součet 142,313

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn m2 142,313 9,73 1 384,71 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 142,313 103,00 14 658,24 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod m 21,400 78,68 1 683,75 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (vchod.dveře) 10,200

VV (0,7+2,1)*2*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (balk.dveře) 11,200

VV Součet 21,400
13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 19,027 39,11 744,15 CS ÚRS 2020 01

VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 2*(2,71*1,35+0,7*0,4) " strop+podlaha 7,877
VV 2,5*(1,35+0,4+2,71) " stěny 11,150
VV Součet 19,027

14 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v m3 0,015 8  690,30 130,35 CS ÚRS 2020 01

VV " mezi kuchyní a lodžií po vybourání dvojitých lodžiových dveří
VV 0,44*0,7*0,05 0,015
VV Součet 0,015

15 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu
podkladu podlah dle projektu m2 55,410 170,24 9 433,00
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným materiálem - systémem, dilatační

P spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR
tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být po

VV

VV

aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány
" plochy dle tabulky NS - nový stav (NS) - nové místnosti (NM) 
mimo balkonu (lodžie)
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch místností 
v.č.04 55,410

Strana 5 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 55,410

16 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových rychletuhnoucím 
polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a 
podest tl. do 10 mm

m2 0,308 1 309,34 403,28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,44*0,7 " po vybourání lodžiových dvojitých dveří 0,308

17 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 094,41 1 094,41 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

18 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro  dodatečnou  
montáž dle projektu

kus 1,000 1 124,81 1 124,81

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdivá, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), vyrobená z  žárZn 
plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 /  DIN E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 6 475,55

19 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 118,150 7,62 900,30 CS ÚRS 2020 01

VV

VV
VV
VV
VV

5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 
pro bourání a demontáže
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch TM v.č.4 
pro nové kce
2 ,0*1,0*2 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
3,13 " lodžie
Součet

55,610

55,410
4,000
3,130

118,150
20 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

podlah drsných nebo chodníků zametením
m2 55,610 41,95 2 332,84 CS ÚRS 2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

21 K 952902131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 55,610 3,65 202,98 CS ÚRS 2020 01

22 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 55,410 47,38 2 625,33 CS ÚRS 2020 01
výšky podlaží do 4 m

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch TM v.č.4 55,410

23 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající 
větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit Sou 1,000 414,10 414,10

P
Poznámka k  položce:
Kompletní kce - dmtž sp ižn í větrací mřížky a stávající větrací 
průduchy ze  strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou 
na armovací vrstvu

D 96 Bourání a demontáže konstrukcí 34 676,07
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění

24 K 967031132 zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

m2 2,156 147,16 317,28 CS ÚRS 2020 01

VV " mezi kuchyní alodžiií po vybourání dvojitých lodžiových dveří
VV 0,44*(2,1+0,7+2,1) 2,156

25 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 4,254 170,24 724,20 CS ÚRS 2020 01
zárubní, plochy do 2 m2VV 0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu 1,890

VV Mezisoučet 1,890
VV 0,6*1,97*2 " svařené ocel.zárubně dvojitých dveří na lodžii 2,364
VV Mezisoučet 2,364
VV Součet 4,254

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
26 K 971033621 nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 1,524 171,13 260,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,6" v ybourání zdě ných kcí 1,524
27 K 976086211 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kus 1,000 334,87 334,87 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

28 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 200 mm

m 7,640 948,27 7 244,78 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54" odřínutí zděných příček určených k bourání od zdiva 
zůstávajícího 2,540

VV (0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100
VV Součet 7,640

29 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek m2 55,610 41,95 2 332,84 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

30 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 142,313 27,97 3 980,49 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV " stěny
VV 2,54*(3,3+1,67)*2-1,97*(0,6+0,8*4) "01 17,762
VV 2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6*2)-2,9*1,5 " 02+03+08 25,695
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2-1,97*0,8-2,16*1,5 "05 32,878
VV 2,54*(2,21+4,45)*2-1,97*0,8-1,44*1,5 "06 30,097
VV 2,54*(3,69+4,85)*2-1,97*0,8*2-2,9*1,5 "07 35,881
VV Součet 142,313
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31 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 3,048 56,42 171,97 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,6*2" na bouraných zděných příčkách 3,048
32 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny

rozvodů ZTI a EI do stáv stěn a stropů dle projektu sou 1,000 1 094,41 1 094,41
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.mire využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)

33 K 97899011R
Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1,000 503,96 503,96

34 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo soubo 1,000 127,68 127,68 CS ÚRS 2020 01

35 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1,000 81,03 81,03 CS ÚRS 2020 01
36 K 725220841 uDmemyvoandteálž van ocelových rohových soubo 1,000 119,64 119,64 CS ÚRS 2020 01

37 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur
vestavěných v kuchyňských sestavách

soubo 1,000 104,45 104,45 CS ÚRS 2020 01

38 K 725610810 Demontáž plynových sporáků normálních nebo 
kombinovaných

soubo 
__r__

1,000 106,81 106,81 CS ÚRS 2020 01
V V ______________ 1 " včetně příp. přívodu plynu a uzavření přívodu plynu___________ _____ 1,000

39 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubo 1,000 58,50 58,50 CS ÚRS 2020 01

40 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x
1 do G 5/4 x 6/4 kus 1,000 64,81 64,81 CS ÚRS 2020 01

41 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dimenzí kus 3,000 14,12 42,36 CS ÚRS 2020 01

42 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací
předměty jednoduchých kus 3,000 8,48 25,44 CS ÚRS 2020 01

43 K 725991811
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2,000 20,79 41,58 CS ÚRS 2020 01

44 K 725991812
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2,000 35,87 71,74 CS ÚRS 2020 01

45 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 4,400 51,94 228,54 CS ÚRS 2020 01
VV 2,2*1,0 " dle TZ a výkresu, věšáková stěna v chodbě 2,200
VV 2,2*1,0 " dle TZ a výkresu, prosklená stěna v chodbě 2,200
VV Součet 4,400

46 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití
prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 27,36 54,72 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " D4 1,000
VV 1 " D5 1,000
VV Součet 2,000

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s
47 K 766691914 případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních,
kus 8,000 25,75 206,00 CS ÚRS 2020 01

VV
plochy do 2 m2" pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2 "bytové jádro 2,000
VV 5 " bytové dveře 5,000
VV Součet 8,000

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
48 K 766812840 kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1,000 379,82 379,82 CS ÚRS 2020 01

přes 1 000 do 21 00 mm
49 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 103,18 206,36 CS ÚRS 2020 01

VV " v tomto bytu NEODSAZENO =
VV 1 " šatní skříň v chodbě vč.nástavce 1,000
VV 1 " spižní skříňka v kuchyni 1,000
VV Součet 2,000

50 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček 
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m

m2 17,196 221,56 3 809,95 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací

VV 2,54*(1,44+0,06+2,99+1,44+0,84) "plocha dveří neodečítána 17,196

51 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s m2 55,610 18,36 1 021,00 CS ÚRS 2020 01
podložkou

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 "plochy dle TM 
vč.02

55,610

52 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 69,320 7,85 544,16 CS ÚRS 2020 01
VV " dle ploch místností v .č .2
VV (3,3+1,67+0,6)*2-0,6*1-0,8*4 7,340
VV (3,39+3,3)*2-0,8 12,580
VV (1,44+1,49)*2-0,6*2 4,660
VV (2,6+4,82)*2-0,8 14,040
VV (2,21+4,45)*2-0,8 12,520
VV (3,69+4,82)*2-0,8*2 15,420
VV (1,14+0,84)*2-0,6*2 2,760
VV Součet 69,320

53 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky

m2 55,410 15,20 842,23 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 "plochy dle TM 
vč.04 55,410

54 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího m2 55,410 38,91 2 156,00 CS ÚRS 2020 01
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího

55 K 776111117 podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 55,410 115,52 6 400,96 CS ÚRS 2020 01
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56 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 55,410 6,08 336,89 CS ÚRS 2020 01
57 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 

do malty m2 1,000 82,58 82,58 CS ÚRS 2020 01
VV 1,0*1,0 " nad sporákem 1,000

58 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,

kus 2,000 54,61 109,22 CS ÚRS 2020 01

VV 2 " /stav.oken ních křídel nebo balkon.dveří k vybourání 
okenních rámů/ 2,000

59 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,364 206,43 488,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,6*1,97 " stav.okenních křídel nebo balkon.dveří k 
vybourání okenních rámů 2,364

D 997 Přesun sutě 16 985,67

60 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 8,549 541,12 4 626,03 CS ÚRS 2020 01

61 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8,549 595,84 5 093,84 CS ÚRS 2020 01

62 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 205,176 14,59 2 993,52 CS ÚRS 2020 01

VV 8,549*24 'Přepočtené koeficientem množství 205,176

63 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 8,549 499,74 4 272,28 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 679,45

64 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

3,683 456,00 1 679,45 CS ÚRS 2020 01

D PSV P ráce a dodávky PSV 233 407,39

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace a plynovod 11 150,14

65 K 72001000R
Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 
teplé a studené vody a plynu /pokud je zaveden/ m2 10,730 82,29 882,97

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" plochy dle SS tabulky místností bez balkonu-lodžie 
7,51+2,23+0,99 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 10,730

66 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů - 
připojovacích potrubí dle projektu

m2 10,530 975,04 10 267,17

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  dále rozvodů zemního plynu (napojení sporáku 
vč.tlakové zkoušky a revize plynu) a staveništnípřesun hmot, vše dle 
požadavku projektu a zadání
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
7,51+2,06+0,96 " dle ploch místností v.č.04 a TZ 10,530

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 212,21
67 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1,000 1 113,86 1 113,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

68 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon sou 1,000 595,84 595,84 CS ÚRS 2020 01

VV
(polosloupem) 500 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

69 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 649,31 1 649,31 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

70 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 190,47 1 190,47 CS ÚRS 2020 01

VV
800x800 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

71 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů sou 1,000 523,49 523,49 CS ÚRS 2020 01

72 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 874,75 1 874,75 C S  Ú R S  2020 01

73 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

sou 1,000 495,50 495,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

74 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000 396,42 396,42 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

75 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1,000 431,39 431,39 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

76 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1,000 194,56 194,56 CS ÚRS 2020 01

77 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4 kus 1,000 178,15 178,15 CS ÚRS 2020 01
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78 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1,000 115,52 115,52 CS ÚRS 2020 01

79 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 349,60 349,60 C S  Ú R S  2020 01

80 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40 kus 1,000 188,48 188,48 CS ÚRS 2020 01

81 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1,000 207,94 207,94 CS ÚRS 2020 01

82 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 108,22 108,22 CS ÚRS 2020 01

83 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000 207,94 207,94 CS ÚRS 2020 01

84 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 325,64 390,77 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 840,05
85 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich 

ventilů, termo hlavic apod. dle projektu
kus 5,000 1 368,01 6 840,05

Poznámka k položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741___________ Elektroinstalace - silnoproud__________________ _____ _________ _________________________22 606,03

86 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 55,610 18,71 1 040,46

Poznámka k položce:
P včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu

VV
VV

n&ízené skládce
" plochy dle SS tabulky místností bez balkonu-lodžie 
5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 
a TZ 55,610

87 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 55,410 389,20 21 565,57

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení nové záruvky,
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch místností 
v.č.04 a TZ 55,410

D 742___________Elektroinstalace - slaboproud_______________________ _________ __________________________ 1 363,96
88 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 

telefonu____________________________________ kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,000

89 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného 
audio/video telefonu

kus 1,000 76,00 76,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

90 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény
(STA) kpl 1,000 760,00 760,00

91 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,200 313,30 375,96 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika 3 115,28
92 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové,

průřezu do 0 040 m2 kus 2,000 60,67 121,34 CS ÚRS 2020 01
VV 1+1 " VZT resp 2,000

Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie
93 K 751398841 nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru kus 1,000 69,34 69,34 CS ÚRS 2020 01

do 300 mmVV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000
94 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 

nebo desek, průřezu do 0,040 m2
kus 2,000 201,27 402,54 CS ÚRS 2020 01

VV " dle výkresů a TZ
VV 1 + 1 " větracá mřížka WC s koupelny 2,000

95 M 562456111M m řížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x120mm kus 1,000 150,23 150,23

VV 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 
projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené 1,000

96 M 562456112M m řížka větrací hranatá plast se  síťovinou 100x170mm kus 1,000 150,23 150,23

VV 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 
projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené 1,000
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s

97 K 751511002 přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do m 3,000 82,69 248,07 CS ÚRS 2020 01
0,03 m2VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT

VV 1 + 1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000
VV Součet 3,000

98 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 212,19 636,57 C S  Ú R S  2020 01

99 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a Sou 3,000 355,75 1 067,25
na stěnové mřížkyVV 1 + 1 " větrací mřížky 2,000

VV 1 "Digestoř 1,000
VV Součet 3,000

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený
100 K 998751202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 207,47 269,71 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
D 763 Konstrukce suché výstavby 39 643,68
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101 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 918,42 2 918,42

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

1 0 2 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x m2 3,658 984,86 3 602,62 CS ÚRS 2020 01
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

VV ’’ mezi protoru kuchyně/koupelnou
VV 2,54*1,44 3,658

103 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 9,881 876,90 8  664,65 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem
VV 2,54*(0,1 + 1,385+0,125+0,84) 6,223 
VV " příčka mezi WC/koupelnou
VV 2,54*1,44 3,658 
VV Součet 9,881

104 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 9,651 17,02 164,26 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,54*( 1,44*2+1,385) 10,833 
VV -0,6*1,97 -1,182 
VV Součet 9,651

105 M 28329028 fólie P E  vyztužená A I vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 10,616 30,52 324,00 C S  Ú R S  2020 01

VV 9,651*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,616
106 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
m 15,490 224,96 3 484,63 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,54*4 10,160 
VV " dilatace příček
VV 1,44+0,1+1,385+0,125+0,84+1,44 5,330 
VV Součet 15,490

107 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,330 245,03 1 306,01 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příček
VV 1,44+0,1+1,385+0,125+0,84+1,44 5,330

108 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 2,540 57,18 145,24 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*1 2,540

109 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 13,539 35,26 477,39 CS ÚRS 2020 01

VV (3,658+9,881) 13,539

1 1 0 K 763111718R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 11,475 213,68 2 451,98

VV 1,44+0,1 + 1,385+0,125+0,84 3,890 
VV (1,44+1,385)*2 5,650 
VV (1,095+0,84) 1,935 
VV Součet 11,475

111 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 26,860 26,14 702,12 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*(2+3+2) 17,780 
VV (1,97+0,6+1,97)*2 9,080 
VV Součet 26,860

1 1 2 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,540 65,06 165,25 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*1 2,540
113 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám

za plochu do 6  m2  jednotlivě m2 13,539 50,20 679,66 CS ÚRS 2020 01
VV 3,658+9,881 13,539

114 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 9,881 225,57 2  228,86 CS ÚRS 2020 01

VV " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem
VV 2,54*(0,1 +1,385+0,125+0,84+1,44) 9,881

115 K 763122421

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75

m2 2,134 954,12 2 036,09 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,84 "šachtová stěna WC 2,134

116 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 5,920 130,72 773,86 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*2 5,080 
VV 0,84 0,840 
VV Součet 5,920

117 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava 
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem

m 0,840 21,06 17,69
VV ______________ 0,84________________________________________ _____ _____ 0,840

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní
118 K 763121714 konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 2,134 18,24 38,92 CS ÚRS 2020 01

VV 2,134 2,134
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119 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek m2 2,134 33,82 72,17 CS ÚRS 2020 01
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce

120 K 763111724 a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 5,920 56,54 334,72 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*2 5,080
VV 0,84 0,840
VV Součet 5,920

121 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 3,020 764,87 2 309,91 CS ÚRS 2020 01

VV " dle vč. 04 a TZ
VV 2,06+0,96 3,020

122 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 3,020 20,06 60,58 CS ÚRS 2020 01

123 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 3,020 19,46 58,77 CS ÚRS 2020 01

124 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 a integrovanou le n íc í páskou

m2 3,322 30,52 101,39 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,322
125 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
m2 3,020 37,70 113,85 CS ÚRS 2020 01

126 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1,000 206,72 206,72 CS ÚRS 2020 01
127 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 899,85 899,85 C S  Ú R S  2020 01

128 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1,000 744,20 744,20 CS ÚRS 2020 01

129 M 59030729 konstrukce pro  u chycen í um yvadla s  nástěnným i 
bateriemi osová  rozteč C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 1 045,77 1 045,77 C S  Ú R S  2020 01

130 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6,000 37,09 222,54 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000
131 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  

kotvení 130-200mm
sada 6,000 320,11 1 920,66 C S  Ú R S  2020 01

132 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek kus 1,000 422,56 422,56 CS ÚRS 2020 01

133 M 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 649,68 649,68 C S  Ú R S  2020 01

134 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,200 248,88 298,66 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 47 516,04

135 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 6,000 279,68 1 678,08 CS ÚRS 2020 01

VV " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu
VV 1+1+4 6,000

136 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 6,000 64,45 386,70 CS ÚRS 2020 01

137 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou kus 6,000 103,36 620,16 CS ÚRS 2020 01

138 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970m m  dle  
projektu

kus 2,000 2 589,09 5  178,18
Poznámka k  položce:

P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1+1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 2,000
139 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  

dle projektu
kus 4,000 2  589,09 10 356,36

Poznámka k položce:
P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 

pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 4 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 4,000

140 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1,000 395,20 395,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000
141 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování

bezpečnostního zámku kus 1,000 93,63 93,63 CS ÚRS 2020 01

142 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1,000 115,22 115,22 CS ÚRS 2020 01

143 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1,000 189,70 189,70 CS ÚRS 2020 01

144 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří kus 1,000 72,96 72,96 CS ÚRS 2020 01

145 M 61165332M dveře vnitřní protipožární h ladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace projektu

kus 1,000 2 281,27 2 281,27

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného lepeného

V V ______________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu__________ _____ 1,000

146 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro 
dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod

kus 1,000 271,17 271,17

147 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1,000 127,68 127,68 CS ÚRS 2020 01
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148 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 111,26 111,26 CS ÚRS 2020 01

149 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 2,450 7 888,05 19 325,72
Poznámka k položce:
dolní skříňky, pevný sokl, otočná dvířka , police, zásuvky pod

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska M DF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

VV________________3,39-0,94________________________________________________ 2,450
150 M 54111971M sporák b ílý  sm alt kom binovaný plyn+elektricka  

(vč roštu a pečíc ího  plechu)
kus 1,000 2 285,81 2 285,81

151 M 1232184M D IG E S T O R kus 1,000 1 560,27 1 560,27

152 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového

kus 14,100 149,85 2 112,89 CS ÚRS 2020 01
VV 2,9*1,5+2,16*1,5 7,590
VV 1,44*1,5+2,9*1,5 6,510
VV Součet 14,100

153 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 272,14 353,78 CS ÚRS 2020 01

D 768 Komplety oken a balkoných dveří 1 363,37

154 K 768-2R-O5
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku ozn. O5 - 
včetně stavebních úprav a zaspravení, kotvení, m2 1,573 866,73 1 363,37
montážního a spojovaího materiálu a dopravy dle

P

VV

Poznámka k  položce:
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku ozn. O 5 - včetně 
stavebních úprav a  zaspravení, kotvení, montážního a spojovaího 
materiálu a dopravy dle popisu a požadavku zadávací dokumentace 
a Č S N
0,76*2,07 " komlet D+M výrobku O5vč. zednického 
zaspravení začištění a utěsnění dle požadavku projektu 1,573

D 771 Podlahy z dlaždic 6  537,94
155 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 3,020 8,51 25,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2,06+0,96 " plochy dle tabulky nových místností 3,020
156 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu m2 3,020 32,22 97,30 CS ÚRS 2020 01

157 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 3,020 228,61 690,40 CS ÚRS 2020 01

158 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 1 ,2 0 0 25,54 30,65 CS ÚRS 2020 01

VV ______________ 0,6*2_______________________________________ _____ _____ 1,200
159\ M 59054100 profilpřechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20m m  \ m  \ 1, 219,49 \ 289,73  CS  Ú R S  2 020 01

VV ______________ 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství______________ _____ _____ 1,320

160 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 3,020 324,30 979,39 CS ÚRS 2020 01

161 M 59761003
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 
dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do
interiéru přes Q do 12ks/m2

m2 3,624 254,13 920,97 C S  Ú R S  2020 01

VV ______________ 3,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství_____________ _____ _____ 3,624

162 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 3,020 9,73 29,38 CS ÚRS 2020 01

163 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za podlahy v omezeném prostoru

m2 3,020 51,68 156,07 CS ÚRS 2020 01

164 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 4,684 185,44 868,60 CS ÚRS 2020 01
VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,06+0,96 3,020
VV Mezisoučet 3,020
VV 0,2*(1,44+1,385)*2-0,6*0,2 " sokl koupelna 1,010
VV 0,2*(1,095+0,84)*2-0,6*0,2 " sokl WC 0,654
VV Mezisoučet 1,664
VV________________Součet__________________________________________________ 4,684

165 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za
diagonální kladení dlažby m2 3,020 32,83 99,15 CS ÚRS 2020 01

166 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout__________________________________ kus 8 ,0 0 0 104,58 836,64 CS ÚRS 2020 01

VV_______________ 4+4____________________________________________________ 8,000
167 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy

mezi podlahou a stěnu m 9,520 122,82 1 169,25 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,44+1,385)*2 " sokl koupelna 5,650
VV (1,095+0,84)*2 " sokl WC 3,870
VV Součet 9,520

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
168 K 998771203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 287,26 344,71 CS ÚRS 2020 01

D 776___________Podlahy povlakové__________________________ _____ _________ _________________________36 295,95
169 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 52,390 6,08 318,53 CS ÚRS 2020 01

W 5,43+7,51 + 12,26+9,83+17,36 " plochy dle tabulky nových 52 390 
místností

170 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 52,390 10,94 573,15 CS ÚRS 2020 01

171 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 52,390 157,36 8  244,09 CS ÚRS 2020 01

172 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 52,390 133,76 7 007,69 CS ÚRS 2020 01
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173 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 57,629 145,72 8  397,70 C S  Ú R S  2020 01
VV 52,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,629

174 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 52,390 69,11 3 620,67 CS ÚRS 2020 01

175 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 59,760 32,19 1 923,67 CS ÚRS 2020 01
VV (3,3+1,67)*2-0,8*4-0,6 6,140
VV (3,39+0,3+2,92+0,1)*2-0,8-0,6 12,020
VV (2,54+4,82)*2-0,8 13,920
VV (2,21+4,45)*2-0,8 12,520
VV (3,63+4,75)*2-0,8*2 15,160
VV Součet 59,760

176 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 65,736 16,11 1 059,01 C S  Ú R S  2020 01
VV 59,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,736

177 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 59,760 26,45 1 580,65 CS ÚRS 2020 01

178 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 52,390 24,93 1 306,08 CS ÚRS 2020 01čištění základní
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce

179 K 776991221 čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 52,390 39,34 2 061,02 CS ÚRS 2020 01
jednosložkovým jednovrstvým
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

180 K 998776203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 156,69 203,69 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 131,99
181 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 21,251 31,62 671,96 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(1,095+0,84)*2-1,97*0,6 6,558
VV 2,0*(1,44+1,385)*2-1,97*0,6 10,118
VV 1,5*(3,39-0,94+0,6) 4,575
VV Součet 21,251

182 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo m2 6,000 217,67 1 306,02 CS ÚRS 2020 01
stěrkou ve dvou vrstváchVV " dle požadavu projektu a zadání

VV 2 ,0*1,0*2 " u sprch koutu 4,000
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 6,000

183 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 45,470 24,93 1 133,57 CS ÚRS 2020 01
VV (2 ,0*2+0 ,6)*2 " rohové u zárubní 9,200
VV 2 0 *4*2  " rohové zakončení obkladů 16,000
VV 1,5*3 " rohové zakončení obkladů 4,500
VV Mezisoučet 29,700
VV (1,095+0,84)*2 3,870
VV (1,44+1,385)*2 5,650
VV 3,39-0,94+0,6 3,050
VV Mezisoučet 12,570
VV 0,8*4 " ukončující u sprchové vaničky 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 45,470

184 M 28342001M lišta ukončovaoí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
barva

m 50,017 54,72 2 736,93

VV 45,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,017
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

185 K 781475111 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22
ks/m2

m2 21,251 293,67 6 240,78 CS ÚRS 2020 01

186 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 23,376 255,36 5  969,30 C S  Ú R S  2020 01
VV 21,251*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,376

187 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 21,251 41,34 878,52 CS ÚRS 2020 01

188 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 21,251 206,72 4 393,01 CS ÚRS 2020 01
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

189 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 3,800 31,09 118,14 CS ÚRS 2020 01
VV 0,8*4 " u sprch koutu 3,200
VV 0,6 " u umyvadla 0,600
VV Součet 3,800

190 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů m2 21,251 60,80 1 292,06 CS ÚRS 2020 01za diagonální kladení
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený

191 K 998781203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 326,41 391,70 CS ÚRS 2020 01

D 783___________Dokončovací práce - nátěry___________________ _____ _________ __________________________7 589,59

192 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 7,000 267,52 1 872,64

VV 1+4+2 7,000

193 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 5,000 845,13 4 225,65

194 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 33,400 3,30 110,22 CS ÚRS 2020 01

VV " vodoroné potrubí
VV 1,0*2*4 8,000 
VV " svislé potrubí
VV 2,54*2*5 25,400 
VV Součet 33,400

195 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 33,400 4,26 142,28 CS ÚRS 2020 01

196 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 33,400 13,38 446,89 CS ÚRS 2020 01
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197 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí m 33,400 12,16 406,14 CS ÚRS 2020 01

198 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 33,400 11,55 385,77 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 041,16
199 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do m2 218,701 3,34 730,46 CS ÚRS 2020 01

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

" bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2 
" stropy
5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 
Mezisoučet 
" stěny
2,54*(3,47+1,67)*2 "01
2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6)-2,9*1,5 " 02+03+08 
0 "04
2,54*(2,6+4,82)*2 "05 
2,54*(2,21+4,45)*2 "06 
2,54*(3,63+4,82)*2-2,9*1,5 "07 
Mezisoučet 
Součet

55.610
55.610

26,111
26,877
0,000

37,694
33,833
38,576

163,091
218,701

200 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 218,701 15,20 3 324,26 CS ÚRS 2020 01

201 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3 80 m m2 217,701 9,24 2 011,56 CS ÚRS 2020 01

202 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 35,700 12,77 455,89 CS ÚRS 2020 01
VV
VV
VV
VV
VV
VV

" okolo oken a balkonových dveří z interiéru
(2,9+1,5)*2*2
(2,16+1,5)*2
(1,44+1,5)*2
0,76+2,07*2
Součet

17,600
7,320
5,880
4,900

35,700

203 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 14,100 7,30 102,93 CS ÚRS 2020 01

VV
VV
VV
VV
VV

" oken a balkonových dveří z interiéru
2,9*1,5*2
2,16*1,5
1,44*1,5
Součet

8,700
3,240
2,160

14,100
204 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím podlah
m2 55,610 1,76 97,87 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

" hrubý úklid po odstranění maleb
5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

205 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová m2 226,044 10,80 2 441,28 CS ÚRS 2020 01
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

" stropy
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch TM v.č.4 
Mezisoučet
" stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2 
2,54*(3,47+1,67)*2 "01 
2,54*(3,39+3,3)*2-2,9*1,5 " 02 
(2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 " 03 
(2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 " 08 
0 "04
2,54*(2,6+4,82)*2 "05 
2,54*(2,21+4,45)*2 "06 
2,54*(3,63+4,75)*2-2,9*1,5 "07 
Mezisoučet 
Součet

55.410
55.410

26,111
29,635
3,051
2,090
0,000

37,694
33,833
38,220

170,634
226,044

206 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 45,306 27,18 1 231,42 CS ÚRS 2020 01

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

" stropy
7,51+2,06+0,96 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 
Mezisoučet
" stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
2,54*(3,39+3,3)*2-2,9*1,5 " 02 
(2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 " 03 
(2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 " 08 
Mezisoučet 
Součet

10.530
10.530

29,635
3,051
2,090

34,776
45,306

207 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 180,738 20,17 3 645,49 CS ÚRS 2020 01

VV 226,044-45,306 180,738

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 5  427 ,6 8

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 700,71
208 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1,000 2 657,91 2 657,91 CS ÚRS 2019 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV " (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV " (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

VV
" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
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VV

VV

VV

VV
VV

" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)
1 1,000

209 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní 
dokumentace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1,000 1 384,89 1 384,89 CS ÚRS 2019 01

210 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 2 657,91 2 657,91 CS ÚRS 2019 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 860,85
211 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí Sou 1,000 1 860,85 1 860,85 CS ÚRS 2019 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 265,08
212 K 030001000 Zařízení staveniště Sou 1,000 265,08 265,08 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 690,43
213 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kpl 1,000 276,17 276,17 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

214 K 045203000 Kompletační činnost Kpl 1,000 414,26 414,26 CS ÚRS 2019 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 10 079,30
215 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1,000 5 039,65 5 039,65 CS ÚRS 2020 01
216 K 056002000 Náklady na bankovní záruky Kpl 1,000 5 039,65 5 039,65 CS ÚRS 2019 01

VV

VV
VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 039,65
217 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za 

provozu bytového domu Kpl 1,000 5 039,65 5 039,65 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 791,66
218 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1,000 791,66 791,66 CS ÚRS 2019 01

VV

VV
VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 386  600 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 386  600 ,00 57  990 ,00

Cena s DPH V CZK 444  590 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-308

Stavba: BYT 3+1, MLADÝCH 183, ČB.13 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
HM2020- BYT 3+1, MLADÝCH 183, ČB.13 - PASPORTIZACE A

STAVEBNÍ OPRAVY

386 600,00 444 590,00

386 600,00 444 590,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 183, ČB.13 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-308 z 03/2020.

C en a  b e z  DPH 386 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 386 600,00 15,00% 57 990,00

Cena s DPH v CZK 444 590,00

Strana 3 z 19

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 183, Č B.13 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

386 600,00

126 727,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 741,97

9 - Ostatní konstrukce a práce 6 460,58

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 34 276,40

997 - Přesun sutě 16 574,40

998 - Přesun hmot 1 674,41

PSV - P ráce a dodávky PSV 234 508,03

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace a plynovod 11 122,73

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 187,01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 823,15

741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 543,96

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 391,85

751 - Vzduchotechnika 3 086,89

763 - Konstrukce suché výstavby 39 570,80

766 - Konstrukce truhlářské 47 371,68

768 - Komplety oken a balkoných dveří 1 360,00

771 - Podlahy z dlaždic 6 550,34

776 - Podlahy povlakové 36 191,43

781 - Dokončovací práce - obklady 25 102,71

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 570,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 634,95

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 25 364,21

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 684,17

VRN2 - Příprava staveniště 1 855,55

VRN3 - Zařízení staveniště 264,43

VRN4 - Inženýrská činnost 688,72

VRN5 - Finanční náklady 10 054,42

VRN7 - Provozní vlivy 5 027,21

VRN9 - Ostatní náklady 789,71
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, MLADÝCH 183, ČB.13 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum: 01.07.2020

Projektant: HMP top s.r.o.
Zpracovatel: RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 600,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 126 727,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 741,97
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 0,677 265,04 179,43 CS ÚRS 2020 01

VV " po příčce šatní skříně
VV 0,1*0,6 0,060
VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(1,44+0,06+2,99+1,44-0,6+0,84) 0,617
VV Mezisoučet 0,677
VV Součet 0,677

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 0,677 285,06 192,99 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,270 254,73 323,51 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných
VV 2,54*0,1*5 1,270

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do m2 1,270 285,06 362,03 CS ÚRS 2020 011 50 mm
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

5 K 611345413 ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu m2 55,610 157,69 8 769,14 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 
a TZ 55,610

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stropů m2 55,410 9,70 537,48 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch místností 
v.č.04 55,410

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 55,410 112,74 6 246,92 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 3,890 286,55 1 114,68 CS ÚRS 2020 01
VV

VV

0,44*(2,1+0,7+2,1)" mezi kuchyní a lodžiií po vybourání 
dvojitých lodžiových dveří
(0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 
zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně

2,156

1,734
VV ______________ Součet______________________________________ _____ _____ 3,890

9 K 612345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu m2 142,161 136,83 19 451,89 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV
VV

" stěny
2,54*(3,3+1,67)*2-1,97*(0,6+0,8*4) "01 17,762

VV 2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6*2)-2,9*1,5 " 02+03+08 25,695
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2-1,97*0,8-2,16*1,5 "05 32,878
VV 2,54*(2,21+4,45)*2-1,97*0,8-1,44*1,5 "06 30,097
VV 2,54*(3,69+4,82)*2-1,97*0,8*2-2,9*1,5 "07 35,729
VV Součet 142,161

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn m2 142,161 9,70 1 378,96 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 142,161 102,75 14 607,04 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod m 21,400 78,49 1 679,69 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (vchod.dveře) 10,200

VV (0,7+2,1)*2*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (balk.dveře) 11,200

VV Součet 21,400
13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 19,027 39,02 742,43 CS ÚRS 2020 01

VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 2*(2,71*1,35+0,7*0,4) " strop+podlaha 7,877
VV 2,5*(1,35+0,4+2,71) " stěny 11,150
VV Součet 19,027

14 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v m3 0,015 8 668,85 130,03 CS ÚRS 2020 01

VV " mezi kuchyní a lodžií po vybourání dvojitých lodžiových dveří
VV 0,44*0,7*0,05 0,015
VV Součet 0,015

15 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu
podkladu podlah dle projektu m2 55,410 169,82 9 409,73
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným materiálem - systémem, dilatační

P spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po

VV

VV

aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány
" plochy dle tabulky NS - nový stav (NS) - nové místnosti (NM) 
mimo balkonu (lodžie)
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch místností 
v.č.04 55,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 55,410

16 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových rychletuhnoucím 
polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a 
podest tl. do 10 mm

m2 0,308 1 306,11 402,28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,44*0,7 " po vybourání lodžiových dvojitých dveří 0,308

17 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 091,71 1 091,71 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

18 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro  dodatečnou  
montáž dle projektu

kus 1,000 1 122,03 1 122,03

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdivá, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), rozměr , 
vyrobená z  žárZn plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 / DIN  
E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 6 460,58

19 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 118,150 7,61 899,12 CS ÚRS 2020 01

VV

VV

VV
VV
VV

5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 
pro bourání a demontáže
5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch TM v.č.4 
pro nové kce
2,0*1,0*2 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
3,13 " lodžie
Součet

55,610

55,410

4,000
3,130

118,150

20 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením

m2 55,610 41,85 2 327,28 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po bouracích pracech

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

21 K 952902131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 55,610 3,64 202,42 CS ÚRS 2020 01

22 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 55,410 47,26 2 618,68 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96" dle ploch TM v.č.4 55,410

23 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající 
větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit Sou 1,000 413,08 413,08

D 96 Bourání a demontáže konstrukcí 34 276,40
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění

24 K 967031132 zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

m2 2,156 146,79 316,48 CS ÚRS 2020 01

VV " mezi kuchyní alodžiií po vybourání dvojitých lodžiových dveří

VV 0,44*(2,1+0,7+2,1) 2,156

25 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 4,254 169,82 722,41 CS ÚRS 2020 01
zárubní, plochy do 2 m2VV 0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu 1,890

VV Mezisoučet 1,890
VV 0,6*1,97*2 " svařené ocel.zárubně dvojitých dveří na lodžii 2,364
VV Mezisoučet 2,364
VV Součet 4,254

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
26 K 971033621 nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 1,524 170,71 260,16 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,6" v ybourání zdě ných kcí 1,524

27 K 976086211 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kus 1,000 334,05 334,05 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

28 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 200 mm

m 7,640 945,93 7 226,91 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54" odřínutí zděných příček určených k bourání od zdiva 
zůstávajícího 2,540

VV (0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100
VV Součet 7,640

29 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek m2 55,610 41,85 2 327,28 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

30 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 142,161 27,90 3 966,29 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV " stěny
VV 2,54*(3,3+1,67)*2-1,97*(0,6+0,8*4) "01 17,762
VV 2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6*2)-2,9*1,5 " 02+03+08 25,695
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2-1,97*0,8-2,16*1,5 "05 32,878
VV 2,54*(2,21+4,45)*2-1,97*0,8-1,44*1,5 "06 30,097
VV 2,54*(3,69+4,82)*2-1,97*0,8*2-2,9*1,5 "07 35,729
VV Součet 142,161

31 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 3,048 56,28 171,54 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,6*2" na bouraných zděných příčkách 3,048
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny sou 1,000 1 091,71 1 091,71
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.míře využít stáv.tras Instalací,resp. jejích drážek 
a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesm í 

P ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 

vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)

33 K 97899011R
Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1,000 502,72 502,72

34 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo
tlakovým splachovačem

soubo 1,000 127,37 127,37 CS ÚRS 2020 01

35 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1,000 80,83 80,83 CS ÚRS 2020 01
36 K 725220841 uDmemyvoandteálž van ocelových rohových soubo 1,000 119,35 119,35 CS ÚRS 2020 01
37 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur soubo 1,000 104,19 104,19 CS ÚRS 2020 01

38 K 725610810 Demontáž plynových sporáků normálních nebo
kombinovaných

soubo
r 1,000 106,55 106,55 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " včetně příp. přívodu plynu a uzavření přívodu plynu 1,000
39 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubo 1,000 58,36 58,36 CS ÚRS 2020 01
40 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 

1 do G 5/4 x 6/4 kus 1,000 64,65 64,65 CS ÚRS 2020 01

41 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dimenzí

kus 3,000 14,08 42,24 CS ÚRS 2020 01

42 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3,000 8,46 25,38 CS ÚRS 2020 01

43 K 725991811
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2,000 20,74 41,48 CS ÚRS 2020 01

44 K 725991812
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) zdvojených

kus 2,000 35,78 71,56 CS ÚRS 2020 01

45 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití 
prahů dveří jednokřídlových

kus 2,000 27,29 54,58 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " D4 1,000 
VV 1" D5 1,000 
VV Součet 2,000

46 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,

kus 8,000 25,69 205,52 CS ÚRS 2020 01

" pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2 "bytové jádro 2,000
VV 5 " bytové dveře 5,000
VV _________________ Součet_______________________________________________   8,000

47 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1,000 378,88 378,88 CS ÚRS 2020 01

48 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 102,93 205,86 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " šatní skříň v chodbě vč.nástavce 1,000
VV 1 " spižní skříňka v kuchyni 1,000
VV Součet 2,000

49 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček 
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m

m2 17,196 221,01 3 800,49 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací

VV 2,54*(1,44+0,06+2,99+1,44+0,84) "plocha dveří neodečítána 17,196

50 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 55,610 18,31 1 018,22 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 "plochy dle TM 
vč.02 55,610

51 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 69,320 7,83 542,78 CS ÚRS 2020 01
VV " DLE PLOCH MÍSTNOSTÍ V.Č.2
VV (3,3+1,67+0,6)*2-0,6*1-0,8*4 7,340
VV (3,39+3,3)*2-0,8 12,580
VV (1,44+1,49)*2-0,6*2 4,660
VV (2,6+4,82)*2-0,8 14,040
VV (2,21+4,45)*2-0,8 12,520
VV (3,69+4,82)*2-0,8*2 15,420
VV (1,14+0,84)*2-0,6*2 2,760
VV Součet 69,320

52 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky

m2 55,410 15,16 840,02 CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 "plochy dle TM 
vč.04 55,410

53 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 55,410 38,82 2 151,02 CS ÚRS 2020 01

54 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 55,410 115,24 6 385,45 CS ÚRS 2020 01

55 K 776111311
kotoučem)
Příprava podkladu vysátí podlah m2 55,410 6,07 336,34 CS ÚRS 2020 01
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s

56 K 766691915 případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,

kus 2,000 54,47 108,94 CS ÚRS 2020 01

VV
plochy přes 2 m22 " /stav.okenních křídel nebo balkon.dveří k vybourání 
okenních rámů/ 2,000
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57 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 2,364 205,92 486,79 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,6*1,97 " stav.okenních křídel nebo balkon.dveří k 
vybourání okenních rámů 2,364

D 997 Přesun sutě 16 574,40

58 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 8,362 539,79 4 513,72 CS ÚRS 2020 01

59 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 8,362 594,37 4 970,12 CS ÚRS 2020 01

60 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 200,688 14,56 2 922,02 CS ÚRS 2020 01

VV 8,362*24 'Přepočtené koeficientem množství 200,688

61 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

8,362 498,51 4 168,54 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 674,41

62 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

3,681 454,88 1 674,41 CS ÚRS 2020 01

D PSV P ráce a dodávky PSV 234 508,03

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace a plynovod 11 122,73

63 K 72001000R
Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 
teplé a studené vody a plynu /pokud je zaveden/ m2 10,730 82,09 880,83

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" plochy dle S S  tabulky místností bez balkonu-lodžie 
7,51+2,23+0,99 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 10,730

64 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů - 
připojovacích potrubí dle projektu

m2 10,530 972,64 10 241,90

P

VV
VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  dále rozvodů zemního plynu (napojení sporáku 
vč.tlakové zkoušky a revize plynu) a staveništnípřesun hmot, vše dle 
požadavku projektu a zadání
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
7,51+2,06+0,96 " dle ploch místností v.č.04 a TZ 10,530

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 187,01
65 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1,000 1 111,11 1 111,11 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

66 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 500 mm

sou 1,000 594,37 594,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

67 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 645,24 1 645,24 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

68 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 187,53 1 187,53 CS ÚRS 2020 01

VV
800x800 mm1 " cenu z kakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

69 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů sou 1,000 522,20 522,20 CS ÚRS 2020 01

70 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 870,12 1 870,12 C S  Ú R S  2020 01

71 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

sou 1,000 494,28 494,28 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

72 | K 1725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | sou
W  1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a
VV zadání

1,0001 

1,000

395,44 395,44 CS ÚRS 2020 01

73 | K [725841312
VV

| Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání

1,0001 

1,000

430,33 430,33 CS ÚRS 2020 01

74 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1,000 194,08 194,08 CS ÚRS 2020 01

75 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4 kus 1,000 177,71 177,71 CS ÚRS 2020 01

76 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1,000 115,24 115,24 CS ÚRS 2020 01

77 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 348,74 348,74 C S  Ú R S  2020 01

78 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
um\A /adla DN 40 kus 1,000 188,02 188,02 CS ÚRS 2020 01

79 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1,000 207,42 207,42 CS ÚRS 2020 01

80 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
a přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 107,96 107,96 CS ÚRS 2020 01
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81 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN kus 1 ,0 0 0 207,42 207,42 CS ÚRS 2020 01

82 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 324,84 389,80 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6  823,15
83 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich 

ventilů, termo hlavic apod. dle projektu kus 5,000 1 364,63 6  823,15
Poznámka k  položce:

P včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich
nátěrů

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 543,96

84 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových souCástí elektroinstalace v m2 55,610 18,66 1 037,68

Poznámka k položce:
P včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 

nďízené skládce
VV " plochy dle SS tabulky místností bez balkonu-lodžie 
ww 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2VV __ 55,610 a TZ

85 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 55,410 388,13 21 506,28
Poznámka k  položce:

P vč.případně potřebných lišt, napojení spotřebič ů+ nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot

VV " plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie)
vv 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch místností 55 410VV 55,410 v.c.04 a TZ

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 391,85
8 6 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 

telefonu kus 1 ,0 0 0 151,63 151,63 CS ÚRS 2020 01
W 1 " montáž doCasně demontovaného domácího telefonu vC. 1 000 

potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu
87 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného 

audio/video telefonu
kus 1 ,0 0 0 75,81 75,81 CS ÚRS 2020 01

W 1 " doCasné odstranění domácího telefonu vC. jeho uskladnění 1 000 
k dalšímu použití ,

8 8 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů spoleCné televizní antény 
(STA) kpl 1 ,0 0 0 758,13 758,13

89 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,300 312,52 406,28 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika 3 086,89
90 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu do 0 040 m2 kus 2 ,0 0 0 60,52 121,04 CS ÚRS 2020 01
VV 1 + 1 " VZT resp 2,000

91 K 751398841
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru kus 1 ,0 0 0 69,17 69,17 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000
92 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilaCní mřížky do dveří

nebo desek průřezu do 0 040 m2 kus 2 ,0 0 0 200,78 401,56 CS ÚRS 2020 01
VV " dle výkresů a TZ
VV 1 + 1 " větracá mřížka WC s koupelny 2,000

93  | M \562456111M  \mřížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x120mm  | kus | 1,000\ 149,86\ 149,86\
W 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 1 000 

projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené
94 | M \562456112M  \mřížka větrací hranatá plast se  síťovinou 100x170mm  | kus \ 1,000\ 149,86\ 149,86\

W 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 1 000 
projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené ,

9 5 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I Ctyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0 ,6  mm, průřezu přes 0 ,01  do m 3,000 82,48 247,44 CS ÚRS 2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1 + 1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000 
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000 
VV SouCet 3,000

96 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 211,67 635,01 C S  Ú R S  2020 01

9 7 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a 
na stěnové mřížky

Sou 3,000 354,87 1 064,61
VV 1 + 1 " větrací mřížky 2,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV SouCet 3,000

98 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 206,95 248,34 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 570,80

99 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalaCní šachty vCetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 911,22 2 911,22

VV 1 " viz PD výkresová a textová Cást TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

1 0 0 K 763111431

PříCka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příCka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 3,658 982,43 3 593,73 CS ÚRS 2020 01

VV ’’ mezi protoru kuchyně/koupelnou
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VV 2,54*1,44 3,658

101 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 9,881 874,73 8 643,21 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. kout5m
VV 2,54*(0,1 + 1,385+0,125+0,84) 6,223 
VV " příčka mezi WC/koupelnou
VV 2,54*1,44 3,658 
VV Součet 9,881

102 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 9,651 16,98 163,87 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,54*( 1,44*2+1,385) 10,833 
VV -0,6*1,97 -1,182 
VV Součet 9,651

103 M 28329028 fólie P E  vyztužená A I vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 10,616 30,45 323,26 C S  Ú R S  2020 01

VV 9,651*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,616

104 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek

m 15,490 224,41 3 476,11 CS ÚRS 2020 01
VV " dilatace příčky
VV 2,54*4 10,160 
VV " dilatace příček
VV 1,44+0,1+1,385+0,125+0,84+1,44 5,330 
VV Součet 15,490

105 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,330 244,42 1 302,76 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příček
VV 1,44+0,1+1,385+0,125+0,84+1,44 5,330

106 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 2,540 57,04 144,88 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*1 2,540

107 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 13,539 35,18 476,30 CS ÚRS 2020 01

VV (3,658+9,881) 13,539

108 K rn63111rn18R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 11,475 213,15 2 445,90

VV 1,44+0,1 + 1,385+0,125+0,84 3,890 
VV (1,44+1,385)*2 5,650 
VV (1,095+0,84) 1,935 
VV Součet 11,475

109 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 26,860 26,08 700,51 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*(2+3+2) 17,780 
VV (1,97+0,6+1,97)*2 9,080 
VV Součet 26,860

110 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,540 64,90 164,85 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*1 2,540

111 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za plochu do 6 m2 jednotlivě

m2 13,539 50,07 677,90 CS ÚRS 2020 01
VV 3,658+9,881 13,539

112 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 9,881 225,01 2 223,32 CS ÚRS 2020 01

VV " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem
VV 2,54*(0,1 +1,385+0,125+0,84+1,44) 9,881

113 K 763122421

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75

m2 2,134 951,76 2 031,06 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*0,84 "šachtová stěna WC 2,134

114 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 5,920 130,40 771,97 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*2 5,080 
VV 0,84 0,840 
VV Součet 5,920

115 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava 
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem

m 0,840 21,00 17,64
VV 0,84 0,840

116 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 2,134 18,20 38,84 CS ÚRS 2020 01

VV___________________ 2,134_______________________________________________________________2,134

117 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

m2 2,134 33,73 71,98 CS ÚRS 2020 01

118 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 5,920 56,40 333,89 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*2 5,080
VV 0,84 0,840
VV Součet 5,920
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119 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 3,020 762,98 2 304,20 CS ÚRS 2020 01

VV " dle vč. 04 a TZ
VV____________________2,06+0,96___________________________________________________________ 3,020

120 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 3,020 20,01 60,43 CS ÚRS 2020 01

121 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 3,020 19,41 58,62 CS ÚRS 2020 01

122 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 a integrovanou le n íc í páskou

m2 3,322 30,45 101,15 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,322

123 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 3,020 37,60 113,55 CS ÚRS 2020 01

124 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1,000 206,21 206,21 CS ÚRS 2020 01
125 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 897,62 897,62 C S  Ú R S  2020 01

126 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1,000 742,36 742,36 CS ÚRS 2020 01

127 M 59030729 konstrukce pro  u ch ycen í um yvadla s  nástěnným i 
hateriemi osová  rozteč C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 1 043,19 1 043,19 C S  Ú R S  2020 01

128 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6,000 37,00 222,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000

129 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 319,32 1 915,92 C S  Ú R S  2020 01

130 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek kus 1,000 421,52 421,52 CS ÚRS 2020 01

131 M 55331520 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 648,08 648,08 C S  Ú R S  2020 01

132 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,300 248,27 322,75 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 47 371,68

133 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 6,000 278,99 1 673,94 CS ÚRS 2020 01

VV " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu
VV 1+1+4 6,000

134 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku kus 6,000 64,29 385,74 CS ÚRS 2020 01

135 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou kus 6,000 103,11 618,66 CS ÚRS 2020 01

136 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970m m  dle  
projektu

kus 2,000 2 582,70 5  165,40
Poznámka k  položce:

P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 + 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 2,000

137 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 4,000 2  582,70 10 330,80

Poznámka k  položce:
P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 

pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 4 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 4,000

138 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1,000 394,23 394,23 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

139 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního zámku kus 1,000 93,40 93,40 CS ÚRS 2020 01

140 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1,000 114,93 114,93 CS ÚRS 2020 01

141 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka

kus 1,000 189,23 189,23 CS ÚRS 2020 01

142 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří kus 1,000 72,78 72,78 CS ÚRS 2020 01

143 M 61165332M dveře vnitřní protipožární h ladké foliované 1křídlé 
8nnx1970m m  dle specifikace

kus 1,000 2 275,64 2 275,64

Poznámka k  položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného dřev.buk.prahu lepeného

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

144 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1,000 270,50 270,50

145 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů 
trouby

kus 1,000 127,37 127,37 CS ÚRS 2020 01

146 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů 
digestoře

kus 1,000 110,99 110,99 CS ÚRS 2020 01

147 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 2,450 7 868,59 19 278,05
Poznámka k položce:
dolní skříňky, pevný sokl, otočná dvířka , police, zásuvky pod

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky
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VV 3,39-0,94 2,450
148 M 54111971M sporák, b ílý  sm alt kom binovaný plyn+elektricka  

(vň roštu a  p ečíc íh o  plechu)
kus 1,000 2 280,17 2 280,17

149 M 1232184M D IG E S T O R kus 1,000 1 556,42 1 556,42

150 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla
otvíracího nebo sklápěcího plastového kus 14,100 149,48 2 107,67 CS ÚRS 2020 01

VV 2,9*1,5+2,16*1,5 7,590
VV 1,44*1,5+2,9*1,5 6,510
VV Součet 14,100

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
151 K 998766203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 271,47 325,76 CS ÚRS 2020 01

D 768 Komplety oken a balkoných dveří 1 360,00

152 K 768-2R-O5
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku ozn. O5 - 
včetně stavebních úprav a zaspravení, kotvení, 
montážního a spojovaího materiálu a dopravy dle

m2 1,573 864,59 1 360,00

P

VV

Poznámka k položce:
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku ozn. O 5 - včetně 
stavebních úprav a  zaspravení, kotvení, montážního a spojovaího 
materiálu a dopravy dle popisu a požadavku zadávací dokumentace 
a Č S N
0,76*2,07 " komlet D+M výrobku O5vč. zednického 
zaspravení začištění a utěsnění dle požadavku projektu 1,573

D 771 Podlahy z dlaždic 6 550,34
153 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 3,020 8,49 25,64 CS ÚRS 2020 01

VV 2,06+0,96 " plochy dle tabulky nových místností 3,020
154 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 3,020 32,14 97,06 CS ÚRS 2020 01

155 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 3,020 228,05 688,71 CS ÚRS 2020 01

156 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 1,200 25,47 30,56 CS ÚRS 2020 01

VV koberec apod.) 0,6*2 1,200
157 M 59054100 profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 1,320 218,95 289,01 C S  Ú R S  2020 01

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

158 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 3,020 323,50 976,97 CS ÚRS 2020 01

159 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do 
interiéru přes 9  do 12ks/m2_____________________ m2 3,624 253,50 918,68 C S  Ú R S  2020 01

VV ______________ 3,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství_____________ _____ _____ 3,624

160 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 3,020 9,70 29,29 CS ÚRS 2020 01

161 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 3,020 51,55 155,68 CS ÚRS 2020 01

162 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 4,684 184,98 866,45 CS ÚRS 2020 01
VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,06+0,96 3,020
VV Mezisoučet 3,020
VV 0,2*(1,44+1,385)*2-0,6*0,2 " sokl koupelna 1,010
VV 0,2*(1,095+0,84)*2-0,6*0,2 " sokl WC 0,654
VV Mezisoučet 1,664
VV Součet 4,684

163 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 3,020 32,75 98,91 CS ÚRS 2020 01

164 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout

kus 8,000 104,32 834,56 CS ÚRS 2020 01
VV 4+4 8,000

165 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 9,520 122,51 1 166,30 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,44+1,385)*2 " sokl koupelna 5,650
VV (1,095+0,84)*2 " sokl WC 3,870
VV Součet 9,520

166 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 286,55 372,52 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 36 191,43
167 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 52,390 6,07 03 CO O CS ÚRS 2020 01

VV 5,43+7,51 + 12,26+9,83+17,36 " plochy dle tabulky nových 
místností 52,390

168 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 52,390 10,92 572,10 CS ÚRS 2020 01
169 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou m2 52,390 156,98 8 224,18 CS ÚRS 2020 01

170 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním
lepidlem z  pásů standardních m2 52,390 133,43 6 990,40 CS ÚRS 2020 01

171 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 57,629 145,36 8  376,95 C S  Ú R S  2020 01
VV 52,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,629

172 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 52,390 68,94 3 611,77 CS ÚRS 2020 01

173 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 59,760 32,11 1 918,89 CS ÚRS 2020 01
VV (3,3+1,67)*2-0,8*4-0,6 6,140
VV (3,39+0,3+2,92+0,1)*2-0,8-0,6 12,020
VV (2,54+4,82)*2-0,8 13,920
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VV (2,21+4,45)*2-0,8 12,520
VV (3,63+4,75)*2-0,8*2 15,160
VV Součet 59,760

174 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 65,736 16,07 1 056,38 C S  Ú R S  2020 01
VV 59,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,736

175 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 59,760 26,38 1 576,47 CS ÚRS 2020 01
176 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 52,390 24,87 1 302,94 CS ÚRS 2020 01

177 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 52,390 39,24 2 055,78 CS ÚRS 2020 01

178 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 156,30 187,56 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 102,71
179 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 21,251 31,54 670,26 CS ÚRS 2020 01

VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(1,095+0,84)*2-1,97*0,6 6,558
VV 2,0*(1,44+1,385)*2-1,97*0,6 10,118
VV 1,5*(3,39-0,94+0,6) 4,575
VV Součet 21,251

180 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 6 ,0 0 0 217,13 1 302,78 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2 ,0*1,0*2 " u sprch koutu 4,000
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 6,000

181 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 45,470 24,87 1 130,84 CS ÚRS 2020 01
VV (2 ,0*2+0 ,6)*2 " rohové u zárubní 9,200
VV 2 0 *4*2  " rohové zakončení obkladů 16,000
VV 1,5*3 " rohové zakončení obkladů 4,500
VV Mezisoučet 29,700
VV (1,095+0,84)*2 3,870
VV (1,44+1,385)*2 5,650
VV 3,39-0,94+0,6 3,050
VV Mezisoučet 12,570
VV 0,8*4 " ukončující u sprchové vaničky 3,200
VV Mezisoučet 3,200
VV Součet 45,470

182 M 28342001M lišta u koncovací a  rohová pro  obklady profilovaná v
tarvé______________________________________ m 50,017 54,59 2 730,43

VV 4 5 ,4 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,017

183 K 781475111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 2 2 m2 21,251 292,94 6  225,27 CS ÚRS 2020 01

184 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 23,376 254,73 5  954,57 C S  Ú R S  2020 01
VV 21,251*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,376

185 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 21,251 41,24 876,39 CS ÚRS 2020 01

186 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

m2 21,251 206,21 4 382,17 CS ÚRS 2020 01

187 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 3,800 31,01 117,84 CS ÚRS 2020 01
VV 0,8*4 " u sprch koutu 3,200
VV 0,6 " u umyvadla 0,600
VV Součet 3,800

188 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů m2 21,251 60,65 1 288,87 CS ÚRS 2020 01

189 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 325,61 423,29 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 570,53

190 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 7,000 266,86 1 8 6 8 ,0 2

VV 1+4+2 7,000

191 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 5,000 843,04 4 215,20

192 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 33,400 3,29 109,89 CS ÚRS 2020 01
odrezovačem bezoplachovým

VV " vodoroné potrubí
VV 1,0*2*4 8,000
VV " svislé potrubí
VV 2,54*2*5 25,400
VV Součet 33,400

193 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 33,400 4,25 141,95 CS ÚRS 2020 01

194 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN m 33,400 13,34 445,56 CS ÚRS 2020 01

195 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

m 33,400 12,13 405,14 CS ÚRS 2020 01

196 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 33,400 11,52 384,77 CS ÚRS 2020 01

D 784___________Dokončovací práce - malby a tapety_________________ _________ _________________________15 634,95
197 K 784131013 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s

makulaturou stěn nebo bez m2 21,158 75,50 1 597,43 CS ÚRS 2020 01
VV " tapety v místnostech del foto stáv.stavu mč. 05 ložnice

Strana 13 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,54*(2,6+4,82-1,5+4,82/2) 21,158

198 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do m2 219,006 3,34 731,48 CS ÚRS 2020 01
VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 55,610
VV Mezisoučet 55,610
VV " stěny
VV 2,54*(3,47+1,67)*2 "01 26,111
VV 2,54*(3,39+3,3)*2-1,97*(0,8+0,6)-2,9*1,5 " 02+03+08 26,877
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2 "05 37,694
VV 2,54*(2,21+4,45)*2 "06 33,833
VV 2,54*(3,69+4,82)*2-2,9*1,5 "07 38,881
VV Mezisoučet 163,396
VV Součet 219,006

199 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 219,006 15,16 3 320,13 CS ÚRS 2020 01

2 0 0 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3 80 m m2 219,006 9,22 2 019,24 CS ÚRS 2020 01

201 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 35,700 12,74 454,82 CS ÚRS 2020 01
VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (2,9+1,5)*2*2 17,600
VV (2,16+1,5)*2 7,320
VV (1,44+1,5)*2 5,880
VV 0,76+2,07*2 4,900
VV Součet 35,700

2 0 2 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 14,100 7,28 102,65 CS ÚRS 2020 01
jednoduchýchVV " oken a balkonových dveří z interiéru

VV 2,9*1,5*2 8,700
VV 2,16*1,5 3,240
VV 1,44*1,5 2,160
VV Součet 14,100

203 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 55,610 1,76 97,87 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po odstranění maleb

VV 5,43+7,51+2,23+12,26+9,83+17,36+0,99 " dle ploch TM v.č.2 55,610

204 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 226,349 10,78 2 440,04 CS ÚRS 2020 01
VV " stropy

VV 5,43+7,51+2,06+12,26+9,83+17,36+0,96 " dle ploch TM v.č.4 55,410

VV Mezisoučet 55,410
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,54*(3,47+1,67)*2 "01 26,111
VV 2,54*(3,39+3,3)*2-2,9*1,5 " 02 29,635
VV (2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 " 03 3,051
VV (2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 " 08 2,090
VV 0 "04 0,000
VV 2,54*(2,6+4,82)*2 "05 37,694
VV 2,54*(2,21+4,45)*2 "06 33,833
VV 2,54*(3,69+4,75)*2-2,9*1,5 "07 38,525
VV Mezisoučet 170,939
VV Součet 226,349

205 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 45,306 27,12 1 228,70 CS ÚRS 2020 01
místnostech výšky do 3,80 mVV " stropy

VV 7,51+2,06+0,96 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 10,530
VV Mezisoučet 10,530
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,54*(3,39+3,3)*2-2,9*1,5 " 02 29,635
VV (2,54-2,0)*(1,44+1,385)*2 " 03 3,051
VV (2,54-2,0)*(1,095+0,84)*2 " 08 2,090
VV Mezisoučet 34,776
VV Součet 45,306

206 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v m2 181,043 2 0 ,1 2 3 642,59 CS ÚRS 2020 01
místnostech výšky do 3,80 mVV 226,349-45,306 181,043

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 5  364,21

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6  684,17
207 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1 ,0 0 0 2 651,35 2 651,35 CS ÚRS 2019 01

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

" (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV

VV

VV

VV

" (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
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VV

VV

VV

" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)
1 1,000

208 K 013244000
Dokum entace pro provádění stavby - výrobní 
dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1 ,0 0 0 1 381,47 1 381,47 C S  Ú R S  2019 01

209 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1 ,0 0 0 2 651,35 2 651,35 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 855,55
2 1 0 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1 ,0 0 0 1 855,55 1 855,55 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 264,43
211 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1 ,0 0 0 264,43 264,43 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 688,72
2 1 2 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1 ,0 0 0 275,49 275,49 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

213 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1 ,0 0 0 413,23 413,23 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 10 054,42
214 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1 ,0 0 0 5 027,21 5 027,21 C S  Ú R S  2020 01

215 K 056002000 N áklady na bankovní záruky Kpl 1 ,0 0 0 5 027,21 5 027,21 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 027,21
216 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za  

provozu bytového domu
Kpl 1 ,0 0 0 5 027,21 5 027,21 C S  Ú R S  2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 789,71
217 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1 ,0 0 0 789,71 789,71 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-p309
Stavba: BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA

Poznámka:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další intormace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 352  700 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 352  700 ,00 52  905 ,00

Cena s DPH V CZK 4 0 5  605 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-p309

Stavba: BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

HM2020- BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - 
07-p309 PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

352 700,00 405 605,00

352 700,00 405 605,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-309 z 03/2020.

Cena bez DPH 352 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0 , 0 0 2 1 ,0 0 % 0 , 0 0

snížená 352 700,00 15,00% 52 905,00

Cena s DPH v CZK 405 605,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

352 700,00

108 229,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 441,63

9 - Ostatní konstrukce a práce 4 609,60

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 31 816,11

997 - Přesun sutě 15 574,65

998 - Přesun hmot 2 787,09

PSV - P ráce a dodávky PSV 221 277,41

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 8 852,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 548,54

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 743,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 048,42

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 767,27

751 - Vzduchotechnika 4 907,89

763 - Konstrukce suché výstavby 50 021,17

764 - Konstrukce klempířské 2 803,50

766 - Konstrukce truhlářské 35 789,95

768 - Komplety oken a balkoných dveří 13 201,54

771 - Podlahy z dlaždic 7 266,08

776 - Podlahy povlakové 28 279,54

781 - Dokončovací práce - obklady 23 948,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 387,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 710,74

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 23 193,51

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 111,95

VRN2 - Příprava staveniště 1 697,18

VRN3 - Zařízení staveniště 241,80

VRN4 - Inženýrská činnost 629,77

VRN5 - Finanční náklady 9 193,80

VRN7 - Provozní vlivy 4 596,90

VRN9 - Ostatní náklady 722,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 2+kk, BĚLEHRADSKÁ 379, ČB.99 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352 700,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 108 229,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 441,63
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 0,943 242,36 228,55 CS ÚRS 2020 01

VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(0,9+1,9*2+0,06+1,6+0,05+0,87*2+0,08*2+1,12) 0,943

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 0,943 260,66 245,80 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,250 232,93 291,16 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných +zděných 

bouraných
VV 2,5*0,1*5 1,250

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do m2 1,250 260,66 325,83 CS ÚRS 2020 011 50 mm
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

5 K 611345413 ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stropů, v rozsahu m2 46,300 144,19 6  676,00 CS ÚRS 2020 01
opravované plochy přes 30 do 50%

VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 46,300

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akn/lát îlikonová nanášená ručně stropů m2 42,150 8,87 373,87 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností v.č.04 (bez míst.s SDK stropy)
VV 6,65+12,05+23,45 42,150

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 42,150 103,09 4 345,24 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 5,844 262,02 1 531,24 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybourání oken a lodžiových dveří
VV 0,25*(1,5+1,62)*2 1,560
VV 0,25*(0,9+1,8+2,4)*2 2,550
VV Mezisoučet 4,110
VV " začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové 

zárubně
VV (0,1+0,14+0,1)*(2,06+0,98+2,06) 1,734
VV Mezisoučet 1,734
VV Součet 5,844

Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních
9 K 612345413 ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stěn, v rozsahu m2 104,949 125,12 13 131,22 CS ÚRS 2020 01

opravované plochy přes 30 do 50%VV " dle v.č. 2 a TZ
VV 2,5*(1,9+0,06+0,78+3,22+8,12)*2 70,400
VV 2,5*(0,6*2) 3,000
VV 2,5*(0,52+2,18) 6,750
VV -(0,98*2,06+0,9*2,4+1,8*1,62) -7,095
VV Mezisoučet 73,055
VV 2,5*(2,68+4,5)*2 35,900
VV -(0,8*1,97+1,5*1,62) -4,006
VV Mezisoučet 31,894
VV Součet 104,949

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch m2 104,949 8,87 930,90 CS ÚRS 2020 01
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 104,949 93,95 9 859,96 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 43,000 71,77 3 086,11 CS ÚRS 2020 01

VV " začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti 
(okna a lodž.dveře)

VV (1,5+1,6+0,9+1,8+2,4)*2*2 32,800
VV " začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti 

(vchod.dveře)
VV (2,06+0,98+2,06)*2 10,200
VV Součet 43,000

13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 36,451 35,68 1 300,57 CS ÚRS 2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 7,2*2 " strop+podlaha 14,400
VV 2,57*(1,3+5,98+1,3) " stěny 22,051
VV Součet 36,451

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s
14 K 631312141 dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v m3 0,030 7 926,83 237,80 CS ÚRS 2020 01

dosavadních mazaninách
VV 0,86*0,35*0,1" mezi kuchyní a lodžií po vybourání lodžiových 

dveří 0,030

15 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu m2 46,300 155,28 7 189,46
podkladu podlah dle projektu
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným materiálem - systémem, dilatační

P spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány 

VV " dle v.č.02 a TZ
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 46,300
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

16 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových rychletuhnoucím 
polymerem s  m ožností okamžitého zatížení tl. do 10 m2 1,393 1 194,31 1 663,67 C S  Ú R S  2020 01

VV " po vybourání parapetů oken a lodžiových dvojitých dveří
VV 0,25*(1,45+1,79)+0,15*(0,485+0,94+0,455) 1,092
VV 0,86*0,35 0,301
VV____________________Součet______________________________________________________________1,393

17 K 642945111
O sazo ván í ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1 ,0 0 0 998,26 998,26 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu________________________ _______1,000

18 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 
montáž dle projektu___________________________ kus 1,000 1 025,99 1 025,99

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých příček  , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), vyrobená z  žárZn 
plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 /  DIN E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9_____________Ostatní konstrukce a práce___________________ _____ _________ __________________________4 609,60

19 K 949101111
Leše n í pomocné pracovní pro objekty pozem ních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce  lešeňové m2 101,300 6,95 704,04 C S  Ú R S  2020 01

VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle ploch místsností vč. 02 46,300
VV 6,65+0,9+2,75+12,05+23,45 " dle ploch místností vč. 04 45,800
VV 2,0*1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
VV 7,2 " lodžie 7,200
VV _________________ Součet_______________________________________________   101,300

2 0 K 952902121 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací 
podlah drsných neho chodníků zametením____________

m2 46,300 38,27 1 771,90 C S  Ú R S  2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
VV _________________ 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle ploch místsností vč. 02 _______ 46,300

21 K 952902131 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 46,300 3,33 154,18 C S  Ú R S  2020 01

2 2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 45,800 43,22 1 979,48 C S  Ú R S  2020 01

VV 6,65+0,9+2,75+12,05+23,45 " dle ploch místností vč. 04 45,800

D 96 B o u rá n í a  d e m o n tá že  k o n stru k c í 31 816,11

23 K 967031132

P řisekán í (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zd iva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

m2 1,644 134,23 220,67 C S  Ú R S  2020 01

VV
VV

" po vybourání okena a odžiových dveří 
0,1*(1,5+1,62+0,9+1,8+2,4)*2 1,644

24 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2  m2

m2 2,019 155,28 313,51 C S  Ú R S  2020 01

VV 0,98*2,06 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu 2,019

25 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém  nebo 
nadzákladovém  z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 0,125 156,10 19,51 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,5*0,05 " odbourání čela příčky 0,125

26 K 976086211 Vybourání drobných zám ečnických a  jiných konstrukcí 
prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého

kus 1 ,0 0 0 305,45 305,45 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

27 K 977211121 Ř e zá n í konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 2 0 0  mm

m 7,600 864,97 6  573,77 C S  Ú R S  2020 01

VV (0,98+2,06*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100
VV 2,5 " odříznutí čela příčky 2,500
VV Součet 7,600

28 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek
vnitřních ploch stropů v  rozsahu přes 30 do 50 %

m2 46,300 38,27 1 771,90 C S  Ú R S  2020 01
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle ploch místsností vč. 02 46,300

29 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek 
vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 104,949 25,51 2 677,25 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV 2,5*(1,9+0,06+0,78+3,22+8,12)*2 70,400
VV 2,5*(0,6*2) 3,000
VV 2,5*(0,52+2,18) 6,750
VV -(0,98*2,06+0,9*2,4+1,8*1,62) -7,095
VV Mezisoučet 73,055
VV 2,5*(2,68+4,5)*2 35,900
VV -(0,8*1,97+1,5*1,62) -4,006
VV Mezisoučet 31,894
VV Součet 104,949

30 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny
rozvodů 7TI a EI do stáv stěn a stropů dle projektu

sou 1 ,0 0 0 998,26 998,26

P

Poznámka k položce:
je  požadováno v max.míře využít stáv.tras drážek 
a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)
Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech

31 K 97899011R držáků, věšáků, madel, polic a  garnýží z prostoru bytu 
či lodžie (vč.přesunu, odvozu a  likvidace

sou 1 ,0 0 0 459,69 459,69

32 K 725110811 Dem ontáž klozetů splachovacích s  nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubo 1 ,0 0 0 116,46 116,46 C S  Ú R S  2020 01

33 K 725210821 Dem ontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1 ,0 0 0 73,91 73,91 C S  Ú R S  2020 01
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34 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubo 1 ,0 0 0 109,13 109,13 CS ÚRS 2020 01
35 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur soubo 1 ,0 0 0 95,27 95,27 CS ÚRS 2020 01

36 K 72561081 R Odstranění a likvidace elektrického sporáku soubo 1 ,0 0 0 64,14 64,14
37 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubo 2 ,0 0 0 63,35 126,70 CS ÚRS 2020 01

38 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x
1 do G 5/4 x 6/4 kus 1 ,0 0 0 59,12 59,12 CS ÚRS 2020 01

39 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích kus 3,000 1 2 ,8 8 38,64 CS ÚRS 2020 01

40 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3,000 7,74 23,22 CS ÚRS 2020 01

41 K 725991811
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2 ,0 0 0 18,97 37,94 CS ÚRS 2020 01

42 K 725991812
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) zdvojených

kus 2 ,0 0 0 32,72 65,44 CS ÚRS 2020 01

43 K 751377811 Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího 
zákrytu (digestoř) bytového vestavěného

kus 1 ,0 0 0 165,49 165,49 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " dle TZa vč.02 1,000

44 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové
potrubí průměru do 2 0 0  mm kus 2 ,0 0 0 133,31 266,62 CS ÚRS 2020 01

VV 2 " VZT resp 2,000

45 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0 040 m2__________________________ kus 2 ,0 0 0 55,34 1 1 0 ,6 8 CS ÚRS 2020 01
2 " VZT resp

46 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

kus 1 ,0 0 0 24,96 24,96 CS ÚRS 2020 01

47 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po kus 5,000 23,49 117,45 CS ÚRS 2020 01
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,

VV " pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2+1 "bytové jádro 3,000
VV 1 " bytové dveře 1,000
VV Součet 5,000

48 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1 ,0 0 0 346,45 346,45 CS ÚRS 2020 01
přes 1 0 0 0  do 21 0 0  mm

49 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1 ,0 0 0 94,12 94,12 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " šatní skříň v přesíni 1,000

50 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m m2 23,575 2 0 2 ,1 0 4 764,51 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací
2,5*(0,9+1,9*2+0,06+1,6+0,05+0,87*2+0,08*2+1,12) "bez 
odpočtu ploch dveří v mont.příčkách 23,575VV

51 K 767581803 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 10,800 80,91 873,83 CS ÚRS 2020 01
VV

VV

" dle TZ a výkresu č.02
" demontáž montované umakartových podhledů bytového 
jádra včetně případných izolací

VV 6,75+1,0+3,05 10,800
52 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 10,800 2 1 ,6 8 234,14 CS ÚRS 2020 01
53 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou m2 46,300 16,75 775,53 CS ÚRS 2020 01
VV " dle TZ a výkresů
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle ploch místsností vč. 02 46,300

54 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 56,100 7,16 401,68 CS ÚRS 2020 01
VV " DLE PLOCH MÍSTNOSTÍ V.Č.2
VV (1,9+0,6+3,56)*2-(0,8+0,6)*2 9,320
VV (1,12+0,87)*2-0,6 3,380
VV (1,9+1,6)*2-0,6 6,400
VV (2,68+4,5)*2-0,8 13,560
VV (0,78+3,22+8,12)*2-0,8 23,440
VV Součet 56,100

55 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky

m2 46,300 13,86 641,72 CS ÚRS 2020 01
VV " dle TZ a výkresů
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle ploch místsností vč. 02 46,300

56 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 46,300 35,49 1 643,19 CS ÚRS 2020 01

57 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 46,300 105,37 4 878,63 CS ÚRS 2020 01

58 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 46,300 5,55 256,97 CS ÚRS 2020 01

59 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s m2 5,346 101,17 540,85 CS ÚRS 2020 01
křídly zdvojených, plochy do 4 m2 vč.vyvěšení křídel

VV 1,5*1,62 " stav. vybourání rámů oken 2,430
VV 1,8*1,62 " stav. vybourání rámů oken 2,916
VV Součet 5,346

60 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 2,160 188,29 406,71 CS ÚRS 2020 01
zárubní, plochy přes 2  m2  vč.vyvěšení křídel

VV 0,9*2,4 " stav.lodž.dveří vybourání rámů 2,160

61 K 787600802 Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 
do 3 m2 m2 15,012 74,78 1 122,60 CS ÚRS 2020 01

VV " dle TZa výkresů

VV " vysklení demontovaných zdvojených křídel oken a lodž.dveří

VV 1,5*1,62*2 4,860

VV 2.000

VV 1.000
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VV 0,9*2,4*2 4,320
VV 1,8*1,62*2 5,832
VV Součet 15,012

D 997 Přesun sutě 15 574,65

62 K 997013161
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 7,650 717,12 5 485,97 CS ÚRS 2020 01

63 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km 7,650 543,50 4 157,78 CS ÚRS 2020 01

64 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 183,600 13,31 2 443,72 CS ÚRS 2020 01

VV 7,65*24 'Přepočtené koeficientem množství 183,600

65 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 7,650 455,84 3 487,18 CS ÚRS 2020 01

D 998__________ Přesun hmot__________________________________________________________________________ 2 787,09

6 6 K 998017005
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 3,171 878,93 2 787,09 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 1 0 0  m pro budovy s jakoukoliv

d  PSV P ráce a dodávky PSV 221 277,41

D 72____________ Vnitřní zdravotechnické instalace________________________________________________________ 8  852,72

67 K 72001000R
Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 
teplé a studené vody a plynu /pokud je zaveden/ m2 10,638 75,06 798,49

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů

P studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v
instalační šachtě) včetně , odvozu a likvidace
demontovaného materiálu na řízené skládce

VV " dle TZ a vč. 02
VV _________________ (1,9+2,04)*(2,18+0,52)__________________________________ _______  10,638

6 8 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů - 
připojovacích potrubí dle projektu

m2 9,056 889,38 8  054,23

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku
projektu a zadání
"dle v.č. 04 a TZ
0,9+2,75
2,04*(2,13+0,52)
Součet

3,650
5,406
9,056

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 548,54
69 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1 ,0 0 0 1 016,01 1 016,01 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

70 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon sou 1 ,0 0 0 543,50 543,50 CS ÚRS 2020 01

VV
(polosloupem) 500 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

71 K 725241142 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 soubo 1 ,0 0 0 1 566,34 1 566,34 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

72 K 725244813
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo
1 ,0 0 0 1 130,57 1 130,57 CS ÚRS 2020 01

VV
900x900 mm
1 " cenu z kakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

73 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních sou 1 ,0 0 0 477,50 477,50 CS ÚRS 2020 01

74 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 710,05 1 710,05 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

75 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubo 1 ,0 0 0 721,71 721,71 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

76 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1 ,0 0 0 361,59 361,59 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

77 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1 ,0 0 0 393,49 393,49 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

78 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1 ,0 0 0 177,47 177,47 CS ÚRS 2020 01

79 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4 kus 1 ,0 0 0 162,49 162,49 CS ÚRS 2020 01

80 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1 ,0 0 0 105,37 105,37 CS ÚRS 2020 01

81 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 318,89 318,89 C S  Ú R S  2020 01

82 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40 kus 1 ,0 0 0 171,92 171,92 CS ÚRS 2020 01

83 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1 ,0 0 0 189,67 189,67 CS ÚRS 2020 01

84 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1 ,0 0 0 98,72 98,72 CS ÚRS 2020 01
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85 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN kus 1 ,0 0 0 189,67 189,67 CS ÚRS 2020 01

8 6 K 998725205
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 1 011,32 1 213,58 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 743,49
87 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich 

ventilů, termo hlavic apod. dle projektu kus 3,000 1 247,83 3 743,49

P
Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 048,42

8 8 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 46,300 17,06 789,88

P

VV
VV

Poznámka k položce:
včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 
n& ízené skládce 
" bez balkonu-lodžie
6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 "dle vč. 02 a TZ 46,300

89 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 45,800 354,99 16 258,54

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
6,65+0,9+2,75+12,05+23,45 " dle ploch místností v.č.04 45,800

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 767,27
90 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video kus 1 ,0 0 0 138,65 138,65 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,000

91 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného 
audio/video telefonu

kus 1 ,0 0 0 69,32 69,32 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

92 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény 
(STA) kpl 1 ,0 0 0 693,24 693,24

93 K 998742205
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1 ,2 0 0 721,71 866,06 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika 4 907,89
94 K 751111012 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného

základního průměru přes 1 0 0  do 2 0 0  mm kus 2 ,0 0 0 122,61 245,22 CS ÚRS 2020 01
VV 2 " dle TZ a vč.04 2,000

95 M 42914112 ventilátor axiá ln í stěnový skříň z  plastu zpožděný  
doběh IP44 17W_____________________________ kus 1,000 1 151,98 1 151,98 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 "WC 1,000
96 M 42914117 ventilátor axiální stěnový skříň z  plastu zpožděný  

doběh IP44 25W
kus 1,000 1 503,19 1 503,19 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 1 " koupelna__________________________________________________ _______1,000

97 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0 ,6  mm, průřezu přes 0 ,01  do m 3,000 75,42 226,26 CS ÚRS 2020 01
0,03 m2

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1 + 1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000
VV___________________ Součet______________________________________________________________3,000

98 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 193,55 580,65 C S  Ú R S  2020 01

99 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a 
na stěnové mřížky

Sou 3,000 324,50 973,50
VV 2 " ventilátory nebo větrací mřížky 2,000
VV 1 "Digestoř 1,000
VV Součet 3,000

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený
1 0 0 K 998751202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 189,24 227,09 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 021,17

101 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 662,03 2 662,03

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ 1,000

1 0 2 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 13,650 898,33 1 2  262,20 CS ÚRS 2020 01

VV

VV

" mezi prostorem koupelna a WC / předsín+komora a i 
obyt.prostor
2,5*(3,56+1,9) 13,650

103 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 2,825 799,86 2 259,60 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

"přič ka mezi kou peln ou / WC 
2,5*(1,05+0,08) 2,825
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

104 K 763111741
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m2 15,121 15,53 234,83 C S  Ú R S  2020 01

VV " ze strany koupelny nebo koupelny i WC společně (pokud je 
takto dispozice soc.zázemí)

VV 2,5*(1,8+1,5)*2 16,500
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Součet 15,121

105 M 28329028 fólie P E  vyztužená A I vrstvou pro parotěsnou vrstvu
150n/m9 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 16,633 27,84 463,06 C S  Ú R S  2020 01

VV 15,121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,633

106 K 763111711 P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce m 15,460 205,20 3 172,39 C S  Ú R S  2020 01

VV
a  práce na p říčkách ze  sádrokartonových desek 
" dilatace S

VV 2,5*4 10,000
VV " dilatace V
VV 3,56+1,9 5,460
VV Součet 15,460

107 K 763111712
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 5,460 223,50 1 220,31 C S  Ú R S  2020 01
Isli |7 n Á  n i n A i o n !  rtřfólsw lso otmm i

VV _________________ 3,56+1,9_____________________________________________________ _______5,460
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce

108 K 763111717 a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m2 16,475 32,17 530,00 C S  Ú R S  2020 01

VV____________________13,65+2,825________________________________________________________ 16,475

109 K 763111718R
P říčka  ze  sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a  podhledu (oboustranně) separační páskou s m 6,590 194,91 1 284,46
oiliL-/-\nňm

VV _________________ 3,56+1,9+1,05+0,08____________________________________ _______ _______6,590
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce

1 1 0 K 763111723 a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 17,500 23,85 417,38 C S  Ú R S  2020 01

VV___________________ 2,5*2+2,5*1+2,5*1+2,5*3_____________________________________________ 17,500

111 K 763111726

P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 1 0 ,0 0 0 59,34 593,40 C S  Ú R S  2020 01
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

VV __________________2,5*(2+1 + 1)___________________________________________ _______  10,000

1 1 2 K 763111751 P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám  
za  plochu do 6  m2  jednotlivě

m2 16,475 45,79 754,39 C S  Ú R S  2020 01

113 K 763111763
P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám  
za  zahuštění profilů u příček s  nosnou konstrukcí m2 2,825 205,75 581,24 C S  Ú R S  2020 01

VV " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou / WC
VV _________________ 2,5*(1,05+0,08)________________________________________ _______ _______2,825

114 K 763121466

Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek 
s  nosnou konstrukcí z ocelových profilů C W , UW m2 6,375 841,23 5 362,84 C S  Ú R S  2020 01
dvojitě opláštěná deskam i impregnovanými H2 tl. 2 x

VV " dle TZ a výkresu 04
VV __________________2,5*(1,05+1,5)_________________________________________ _______ _______6,375

115 K 763122423

Stěna šachtová ze  sádrokartonových desek s  nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů C W , UW  dvojitě 
opláštěná deskam i protipožárními impregnovanými m2 4,300 902,13 3 879,16 C S  Ú R S  2020 01

D FH 2 tl. 2 x  12,5 mm bez izolace, E I 30, stěna tl. 75-

VV "šachtová stěna WC
VV _________________ 2,5*(0,95+0,77)________________________________________ _______ _______4,300

116 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem m 10,340 19,21 198,63

VV " dle TZ avýkresu 04
VV " vnitřní v mč. WC a koupelně
VV (1,05+0,82)*2 3,740
VV (1,8+1,5)*2 6,600
VV Součet 10,340

Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek ostatní
117 K 763121714 konstrukce a  práce na předsazených stěnách ze m2 10,675 16,64 177,63 C S  Ú R S  2020 01

VV____________________6,375+4,3__________________________________________________________ 10,675

118 K 763121751 Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek
Příplatek k cenám za plochu do 6  m2 jednotlivě

m2 10,675 30,85 329,32 C S  Ú R S  2020 01

119 K 763131552

Podhled ze  sádrokartonových desek jednovrstvá 
za věšená spodní konstrukce z  ocelových profilů 
C D , UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 3,650 697,67 2 546,50 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle vč. 04 a TZ
VV___________________ 0,9+2,75____________________________________________________________ 3,650

1 2 0 K 763131714
Podhled ze  sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze  sádrokartonových desek m2 3,650 18,30 66,80 C S  Ú R S  2020 01

121 K 763131751
Podhled ze  sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze  sádrokartonových desek m2 3,650 17,75 64,79 C S  Ú R S  2020 01

122 M 28329028 fóIie P E  vyztužená A I vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 4,015 27,84 111,78 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 3,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství________________ _______ _______4,015

123 K 763131761 Podhled ze  sádrokartonových desek Příplatek m2 3,650 34,38 125,49 C S  Ú R S  2020 01

124 K 763172315
k cenám  za  plochu do 3 m2 jednotlivě 
Instalační technika pro konstrukce ze
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1 ,0 0 0 188,56 188,56 C S  Ú R S  2020 01

125 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 820,79 820,79 C S  Ú R S  2020 01

126 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1 ,0 0 0 678,82 678,82 C S  Ú R S  2020 01

127 M 59030729 konstrukce pro  u ch y ce n í um yvadla s  nástěnným i 
hateriemi osová  rozteň C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 953,89 953,89 C S  Ú R S  2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6 ,0 0 0 33,83 202,98 CS ÚRS 2020 01

V V _________________ 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř______________________ _______ _______6,000

129 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 291,99 1 751,94 C S  Ú R S  2020 01

130 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek kus 3,000 385,44 1 156,32 CS ÚRS 2020 01

131 M 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 592,60 592,60 C S  Ú R S  2020 01

132 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 953,65 953,65 C S  Ú R S  2020 01

133 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 2  641,92 2  641,92 C S  Ú R S  2020 01

134 K 998763405
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1 ,2 0 0 651,23 781,47 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 803,50
135 K 76405142R Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových m 0,900 220,65 198,59

VV " dle TZ a výkresu 04
VV 0,9 " přídavná lišta z nerez plechu tl. 1 mm k lodž.dveřím 0,900

136 K 764216642
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez m 1,880 285,01 535,82 CS ÚRS 2020 01

VV " dle TZ a výkresu 04
VV 0,485+0,94+0,455 1,880

137 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez m 3,240 356,55 1 155,22 CS ÚRS 2020 01

VV " dle TZ a výkresu 04
VV 1,45+1,79 3,240

138 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při

kus 7,000 75,39 527,73 CS ÚRS 2020 01

139 K 998764205
Přesun hmot pro kon strukce k lempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 321,78 386,14 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 35 789,95

140 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 4,000 255,11 1 020,44 CS ÚRS 2020 01

VV 4 " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu 4,000

141 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového zámku kus 4,000 58,79 235,16 CS ÚRS 2020 01

142 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 4,000 94,28 377,12 CS ÚRS 2020 01

143 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970m m  dle 
projektu

kus 1,000 2 361,63 2 361,63

Poznámka k položce:
P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 

povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

144 M 61162871M dveře vnitřní foliované p lné  1křídlé 700x1970m m  dle  
projektu

kus 1,000 818,25 818,25

Poznámka k  položce:
P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 

povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

145 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 2,000 2  361,63 4 723,26
Poznámka k  položce:

P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1+1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 2,000

146 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1 ,0 0 0 360,48 360,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

147 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního zámku kus 1 ,0 0 0 85,41 85,41 CS ÚRS 2020 01

148 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1 ,0 0 0 105,09 105,09 CS ÚRS 2020 01

149 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1 ,0 0 0 173,03 173,03 CS ÚRS 2020 01

150 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří kus 1 ,0 0 0 66,55 66,55 CS ÚRS 2020 01

151 M 61165332M dveře vnitřní protipožární h ladké foliované 1křídlé 
8nnx1970m m  dle specifikace nmiektu

kus 1,000 2  080,86 2  080,86

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost
Rw=min.32dB, včetně lakovaného ďev.buk.prahu lepeného 

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

152 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1 ,0 0 0 247,35 247,35

153 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 116,46 116,46 CS ÚRS 2020 01

154 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 101,49 101,49 CS ÚRS 2020 01
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155\ M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu 1 m 2,000 7 195,06 14 390,12
Poznámka k položce:
dolní skříňky, pevný sokl, otočná dvířka , police, zásuvky pod

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska M DF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

156 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 4-plotýnkový s  p e č íc í  
troubou (vč roštu a  p ečíc íh o  plechu)

kus 1,000 6  420,95 6  420,95

157 M 1232184M D IG E S T O Ř kus 1,000 1 423,20 1 423,20

158 K 998766205
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 525,46 683,10 CS ÚRS 2020 01

D 768 Komplety oken a balkoných dveří 13 201,54

159 K 768-04-O1
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku okna - 
včetně stavebních úprav a zaspravení, kotvení, m2 2,400 1 774,40 4 258,56

Poznámka k položce:
dle popisu a požadavku zadávací dokumentace a Č S N  
" komlet D+M výrobku vč. zednického zaspravení začištění a 
utěsnění dle požadavku projektu
1,5*1,6_____________________________________________________________ 2,400

160 K 768-04-O2
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku lodžiové 
sestavy okna a dveří - včetně stavebních úprav a m2 5,040 1 774,40 8  942,98
zaspravení, kotvení, montážního a spojovaího

P

VV

VV

P Poznámka k  položce:
dle popisu a požadavku zadávací dokumentace a Č S N

VV " komlet D+M výrobku vč. zednického zaspravení začištění a 
utěsnění dle požadavku projektu

VV 0,9*2,4+1,8*1,6 5,040

D 771 Podlahy z dlaždic 7 266,08
161 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 3,650 7,76 28,32 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9+2,75 " plochy dle tabulky nových místností 3,650

162 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 3,650 29,39 107,27 CS ÚRS 2020 01

163 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 3,650 208,53 761,13 CS ÚRS 2020 01

164 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 1,300 23,29 30,28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,7+0,6 " dle TZ a výkresu 04 1,300
165 M 59054100 profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 1,430 200,21 286,30 C S  Ú R S  2020 01

VV 1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

166 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 3,650 295,81 1 079,71 CS ÚRS 2020 01

167 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do m2 4,380 231,80 1 015,28 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,380

168 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 3,650 8,87 32,38 CS ÚRS 2020 01

169 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za podlahy v omezeném prostoru

m2 3,650 47,14 172,06 CS ÚRS 2020 01

170 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 4,418 169,15 747,30 CS ÚRS 2020 01
VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 0,9+2,75 3,650 
VV Mezisoučet 3,650 
VV 0,2*(1,05+0,82+1,8+1,5)*2-(0,7+0,6) " sokl koupelna+WC 0,768 
VV Mezisoučet 0,768 
VV Součet 4,418

171 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 3,650 29,95 109,32 CS ÚRS 2020 01

172 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout

kus 8 ,0 0 0 95,39 763,12 CS ÚRS 2020 01
VV 4+4 " dle TZ a výkresu 04 8,000

173 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 9,040 112,03 1 012,75 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,05+0,82+1,8+1,5)*2-(0,6+0,7) " sokl koupelna+WC 9,040

174 K 77199-R-1
Kompletní systémová konstrukce a dodávka - skladba 
keramické dlažby na horní plochu i čela vnějšího 
stupně mezi lodžiovými dveřmi a podlahou lodžie

m2 0,301 781,47 235,22

W  0,86*0,35 " plocha = půdorysná plocha, pozor cenu za MJ 0 301 
kalkulovat včetně D+M ploch (běžných metrů) soklíků ’

175 K 998771205
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 681,26 885,64 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 28 279,54
176 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 42,150 5,55 233,93 CS ÚRS 2020 01

VV 6,65+12,05+23,45 " plochy dle tabulky nových místností 42,150
177 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 42,150 9,98 420,66 CS ÚRS 2020 01

178 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm m2 42,150 143,54 6  050,21 CS ÚRS 2020 01

179 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 42,150 122 ,01 5 142,72 CS ÚRS 2020 01

180 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 46,365 132,92 6  162,84 C S  Ú R S  2020 01
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VV 42,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,365

181 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 46,365 63,04 2 922,85 CS ÚRS 2020 01

182 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 46,340 29,36 1 360,54 CS ÚRS 2020 01
VV " dle TZ a výkresu 04
VV (1,86+0,6+3,56+0,1)*2-(0,6+0,7+0,8*2) 9,340
VV (2,68+4,5)*2-0,8 13,560
VV (0,78+3,22+8,12)*2-0,8 23,440
VV Součet 46,340

183 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 50,974 14,70 749,32 C S  Ú R S  2020 01
VV 46,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,974

184 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 1,600 114,00 182,40 CS ÚRS 2020 01
VV 0,8*2 " dle TZ a výkresu 04 1,600

185 M 59054100 profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 1,760 200,21 352,37 C S  Ú R S  2020 01
VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

186 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 46,340 24,12 1 117,72 CS ÚRS 2020 01

187 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 46,365 22,74 1 054,34 CS ÚRS 2020 01čištění základní
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce

188 K 776991221 čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 46,365 35,88 1 663,58 CS ÚRS 2020 01
jednosložkovým jednovrstvým
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

189 K 998776205 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 721,71 866,06 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 948,70
190 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 22,175 28,84 639,53 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání
VV 2,0*(1,05+0,82)*2-2,0*0,6 6,280
VV 2,0*(1,8+1,5)*2-2,0*0,7 11,800
VV 1,5*(2,13+0,6) 4,095
VV Součet 22,175

191 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo m2 6 ,0 0 0 198,54 1 191,24 CS ÚRS 2020 01
stěrkou ve dvou vrstvách

VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2 ,0*1,0*2  " u sprch koutu 4,000
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 6,000

192 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž m 44,550 22,74 1 013,07 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,6+1,97) " rohové u zárubní 4,540
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2,0*4*2 " rohové zakončení obkladů 16,000
VV 1,5*3 " rohové zakončení obkladů 4,500
VV Mezisoučet 29,680
VV (1,05+0,82)*2 3,740
VV (1,8+1,5)*2 6,600
VV 2,13+0,6 2,730
VV Mezisoučet 13,070
VV 0,9*2 " ukončující u sprchové vaničky 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV 0 " SDk zákryt 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 44,550

193 M 28342001M lišta ukončovaoí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
barvo

m 49,005 49,91 2 445,84

VV 44,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,005
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

194 K 781475111 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 2 2
ks/m2

m2 22,175 267,87 5 940,02 CS ÚRS 2020 01

195 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 24,393 232,93 5  681,86 C S  Ú R S  2020 01
VV 22,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,393

196 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 22,175 37,71 836,22 CS ÚRS 2020 01

197 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 22,175 188,56 4 181,32 CS ÚRS 2020 01
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

198 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování m 2,400 28,36 68,06 CS ÚRS 2020 01
VV 0,9*2 " u sprch koutu 1,800
VV 0,6  " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,400

199 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů
za diagonální kladení m2 22,175 55,46 1 229,83 CS ÚRS 2020 01

2 0 0 K 998781205
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 601,43 721,71 CS ÚRS 2020 01

D 783___________Dokončovací práce - nátěry___________________ _____ _________ __________________________4 387,86

201 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 5,000 244,02 1 2 2 0 ,1 0

VV 5 " dle TZ a výkresu 02+04 5,000

2 0 2 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 3,000 770,88 2 312,64

203 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 2 1 ,0 0 0 3,01 63,21 CS ÚRS 2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*3 6,000
VV " svislé potrubí
VV 2,5*2*3 15,000
VV Součet 21,000
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204 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 2 1 ,0 0 0 3,88 81,48 CS ÚRS 2020 01

205 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN
50 mm syntetický standardní m 2 1 ,0 0 0 1 2 ,2 0 256,20 CS ÚRS 2020 01

206 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový m 2 1 ,0 0 0 11,09 232,89 CS ÚRS 2020 01

207 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 2 1 ,0 0 0 10,54 221,34 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8  710,74
208 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do m2 150,524 3,05 459,10 CS ÚRS 2020 01

VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 46,300
VV Mezisoučet 46,300
VV " stěny
VV 2,5*(0,6+1,9+0,06+0,78+3,22+8,12)*2 73,400
VV -(0,9*2,4+1,8*1,62) -5,076
VV 2,5*(2,68+4,5)*2 35,900
VV Mezisoučet 104,224
VV Součet 150,524

209 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,524 13,86 2  086,26 CS ÚRS 2020 01

2 1 0 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3 80 m m2 95,088 8,43 801,59 CS ÚRS 2020 01

211 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 16,440 11,65 191,53 CS ÚRS 2020 01
VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (1,5+1,62)*2 6,240
VV (0,9+1,8+2,4)*2 10,200
VV Součet 16,440

2 1 2 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 25,260 6 ,6 6 168,23 CS ÚRS 2020 01
jednoduchýchVV " oken a balkonových dveří z interiéru

VV 1,5*1,62*2 4,860
VV (0,9+1,8+2,4)*2*2 20,400
VV Součet 25,260

213 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 46,300 1,61 74,54 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV 6,75+1,0+3,05+12,05+23,45 " dle ploch TM v.č .2 46,300

214 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 172,494 9,86 1 700,79 CS ÚRS 2020 01
VV " stropy
VV 6,65+0,9+2,75+12,05+23,45 " dle ploch TM v.č.4 45,800
VV Mezisoučet 45,800
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,5*(0,6+1,86+3,56)*2 "01 30,100
VV (2,5-2,0)*(1,05+0,82)*2 " 02 1,870
VV (2,5-2,0)*(1,8+1,5)*2 " 03 3,300
VV 2,5*(2,68+4,5)*2 35,900
VV 2,5*(0,78+3,22+8,12)*2-(0,9*2,4+1,8*1,62) "04 55,524
VV Mezisoučet 126,694
VV Součet 172,494

215 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 8,820 24,80 218,74 CS ÚRS 2020 01
místnostech výšky do 3,80 mVV " stropy

VV 0,9+2,75 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 3,650
VV Mezisoučet 3,650
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,5-2,0)*(1,05+0,82)*2 " 02 1,870
VV (2,5-2,0)*(1,8+1,5)*2 " 03 3,300
VV Mezisoučet 5,170
VV Součet 8,820

216 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v m2 163,674 18,39 3 009,96 CS ÚRS 2020 01
místnostech výšky do 3,80 mVV 172,494-8,82 163,674

d V R N  V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 23 193,51

D VRN1 
217 K 1011503000 

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Průzkumné, geodetické a projektové práce
| Stavební průzkum bez rozlišení | Kpl
" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

" (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

" (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

" (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)

1,000
_______ _________6 111,95_____________
2 424,401 2 424,401 CS ÚRS 2019 01
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VV 1 1,000

218 K 013244000
Dokum entace pro provádění stavby - výrobní 
dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1 ,0 0 0 1 263,15 1 263,15 C S  Ú R S  2019 01

219 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1 ,0 0 0 2 424,40 2 424,40 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 697,18
2 2 0 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1 ,0 0 0 1 697,18 1 697,18 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 241,80
221 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1 ,0 0 0 241,80 241,80 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 629,77
2 2 2 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1 ,0 0 0 251,91 251,91 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

223 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1 ,0 0 0 377,86 377,86 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 9 193,80
224 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1 ,0 0 0 4 596,90 4 596,90 C S  Ú R S  2020 01

225 K 056002000 N áklady na bankovní záruky Kpl 1 ,0 0 0 4 596,90 4 596,90 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 596,90
226 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace za  provozu 

bytového domu
Kpl 1 ,0 0 0 4 596,90 4 596,90 C S  Ú R S  2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 722,11
227 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1 ,0 0 0 722,11 722,11 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-319
Stavba: BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 259  300 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 259  300 ,00 38  895 ,00

Cena s DPH V CZK 298  195,00

Strana 1 z 18



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-319

Stavba: BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 259 300,00 298 195,00

HM2020- BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 -
07-319 PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

259 300,00 298 195,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

K S O : C C - C Z :
M ísto: P O L A B IN Y  P C E D a tu m : 0 1 .0 7 .2 0 2 0

Z a d a v a te l: IČ : 0 0 2 7 4 0 4 6
S M  P A R D U B IC E D IČ :

U c h a z e č : IČ : 2 4 8 3 2 8 9 8
O T I S T A V  s.r.o . D IČ : C Z 2 4 8 3 2 8 9 8

P ro jekta nt: IČ :
H M P  top s .r.o . D IČ :

Z p ra c o v a te l: IČ :
R O Z S T A D IČ :

P o zn á m k a :
S o u p is  p ra c í je  s e s ta v e n  s  v y u žit ím  C e n o v é  s o u s ta v y  Ú R S .  P o lo žk y , které p o c h á z í 
z  této c e n o v é  s o u s ta v y , js o u  v e  s lo u p c i 'C e n o v á  s o u s ta v a ' o z n a č e n y  p o p ise m  'C S  
Ú R S ' a  ú ro v n í p ř ís lu šn é h o  k a le n d á řn íh o  polo letí. V e š k e ré  d a lš í  in fo rm ace  
v y m e z u jíc í  p o p is  a  p o d m ín k y  p o u žit í těchto  p o lo ž e k  z  C e n o v é  s o u s ta v y , které 
n e jso u  u v e d e n y  přím o  v  s o u p is u  p ra c í, js o u  n e o m e ze n ě  d á lk o v ě  k  d is p o z ic i na  
w w w .c s -u r s .c z , s e k c e  C e n o v é  a  te ch n ick é  p o d m ín k y . R o z s a h  so u p is u  p r a c í a  
d o d á v e k  je  d le  texto vé  a  v ý k re s o v é  č á st i z a d á v a c í  p ro je kto vé  d o k u m e n ta c e  
č .p ro je ktu  H M 2 0 2 0 -0 7 -3 1 9  z  03 /2 0 2 0 .

Cena bez DPH 259 300,00
Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 0,00 21,0 0 % 0,00
s n íž e n á 2 5 9  3 0 0 ,0 0 1 5 ,0 0 % 3 8  8 9 5 ,0 0

Cena s DPH v CZK 298 195,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč : O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

N á k la d y  s ta v b y  c e lk e m

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

C e n a  celkem  [CZK]

259 300,00

73 663,78

6  - Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 31 320,40

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 167,02

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 22 420,68

997 - Přesun sutě 15 919,99

998 - P řesun hmot 835,69

PSV - P ráce a dodávky PSV 160 161,85

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 1 155,87

725 - Zdravotechnika - za řizovací předmě ty 11 926,68

735 - Ústřední vytápě ní - otopná tě lesa 2 600,72

741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 568,13

742 - Elektroinstalace - slaboproud 939,75

751 - Vzduchotechnika 2 496,17

763 - Konstrukce suché výstavby 45 836,11

766 - Konstrukce truhlářské 32 150,63

771 - Podlahy z dlaždic 6  383,51

776 - Podlahy povlakové 16 626,44

781 - Dokonč ovací práce - obklady 20 136,52

783 - Dokonč ovací práce - nátě ry 2 970,48

784 - Dokonč ovací práce - malby a tapety 6  370,84

VRN - V ed le jš í rozpo č tové  náklady 25 474,37

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 284,91

VRN2 - Příprava staveniště 2 022,78

VRN3 - Za řízení staveniště 288,97

VRN4 - Inženýrská č innost 751,32

VRN5 - Finanč ní náklady 8  895,37

VRN7 - Provozní vlivy 5 478,51

VRN9 - Ostatní náklady 752,51
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

BYT 1+1, SEDLÁČKOVA 447, ČB.4 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

M ísto : P O L A B IN Y  P C E

Z a d a v a te l:  S M  P A R D U B IC E
U c h a z e č : O T I S T A V  s.r.o .

D atum :

P ro jekta nt:
Z p ra c o v a te l:

0 1 .0 7 .2 0 2 0

H M P  top s .r.o . 
R O Z S T A

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

Náklady soupisu celkem 259 300,00
D HSV P ráce a dodávky HSV 73 663,78

D 6 Ú p ra v y  p o vrch ů , p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 31 3 2 0 ,4 0
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 0,619 252,56 156,33 C S  Ú R S  2020 01

VV
VV

" po příčkách montovaných 
0,1*(2,15*2+1,6-0,55+0,84) 0,619

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve  stropech, šířky rýhy do m2 0,619 271,63 168,14 C S  Ú R S  2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,016 242,73 246,61 C S  Ú R S  2020 01
VV
VV

" po vybouraných příčkách zděných a montovaných 
2,54*0,1*4 1,016

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve  stěnách, šířky rýhy do
1 50 mm

m2 1,016 271,63 275,98 C S  Ú R S  2020 01

5 K 611345413
O prava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v  rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 5 0%

m2 27,690 150,26 4 160,70 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 27,690

6 K 611131121 Podkladní a  spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stropů

m2 27,240 9,25 251,97 C S  Ú R S  2020 01
VV 2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04 27,240

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 27,240 107,43 2 926,39 C S  Ú R S  2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 2,295 312,27 716,66 C S  Ú R S  2020 01

VV (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) " začištění po vybourání 
zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně 2,295

9 K 612345413
O prava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v  rozsahu m2 58,419 130,39 7 617,25 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV " stěny 01+02+04
VV 2,54*(2,15+4,75)*2-2,54*1,32-1,82*1,55-1,97*(0,8+0,9) 25,529
VV " STĚN Y 03
VV 2,54*(3,75+4,75)*2-2,54*1,32-2,17*1,55-0,85*2,35-1,97*0,8 32,890
VV Součet 58,419

10 K 612131121 Podkladní a  spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn

m2 58,149 9,25 537,88 C S  Ú R S  2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 58,149 97,91 5 693,37 C S  Ú R S  2020 01

12 K 619995001 Začištěn í omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod

m 10,200 74,79 762,86 C S  Ú R S  2020 01

VV (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (vchod.dveře) 10,200

13 K 629995101 O čištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 34,842 36,99 hO CO CO CO C S  Ú R S  2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 5,96*1,13*2 " strop+podlaha 13,470
VV 2,6*(1,13+5,96+1,13) " stěny 21,372
VV Součet 34,842

14 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a  prohlubní povrchu 
podkladu podlah dle projektu_________________________

m2 27,240 161,82 4 407,98
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační 
spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány
" plochy dle tabulky NS - nový stav (NS) - nové místnosti (NM) 
mimo balkonu (lodžie)
2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04___________ _______  27,240

15 K 642945111
O sazován í ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 040,29 1 040,29 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

16 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 
montáž____________________________________ kus 1,000 1 069,18 1 069,18

P

VV

VV

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), rozměr 800x1970mm, 
vyrobená z  žárZn plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 / DIN  
E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9________________ O s ta tn í k o n stru k c e  a  práce ________________________ _______ ____________________________________________ 3 1 6 7 ,0 2

17 K 949101111
Le še n í pomocné pracovní pro objekty pozem ních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce  lešeňové m2 65,010 7,25 471,32 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ
VV 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ  27,690
VV 2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04 27,240
VV 2,0*1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
VV 8,08 " lodžie 8,080
VV Součet 65,010
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

18 K 952902121 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací 
podlah drsných neho chodníků zametením____________

m2 27,690 39,88 1 104,28 C S  Ú R S  2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
V V _________________ 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ____________ _______  27,690

19 K 952902131 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 27,690 3,47 96,08 C S  Ú R S  2020 01

20 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 27,240 45,04 1 226,89 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04___________________  27,240

21 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž sp ižn í větrací m řížky a  stávající 
větrací průduchy ze  strany interiéru utěsnit Sou 1,000 268,45 268,45

D 96____________ Bourání a demontáže konstrukcí_______________________________________________________ 22 420,68

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 1,890 161,82 305,84 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu_______ _______ _______1,890

23 K 976086211 Vybourání drobných zám ečnických a  jiných konstrukcí 
prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého

kus 1,000 305,73 305,73 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

24 K 977211121 Ř e zá n í konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 200 mm

m 5,100 1 424,41 7 264,49 C S  Ú R S  2020 01

VV (0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100

25 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek
vnitřních ploch stropů v  rozsahu přes 30 do 50 %

m2 27,690 39,88 1 104,28 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 27,690

26 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek 
vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 58,419 26,59 1 553,36 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ 
VV " stěny 01+02+04
VV 2,54*(2,15+4,75)*2-2,54*1,32-1,82*1,55-1,97*(0,8+0,9) 25,529 
VV " STĚN Y 03
VV 2,54*(3,75+4,75)*2-2,54*1,32-2,17*1,55-0,85*2,35-1,97*0,8 32,890 
VV Součet 58,419

27 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny
rozvodů 7TI a F I do stáv stěn a stropů dle projektu

sou 1,000 1 040,29 1 040,29
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.míře využít stáv.tras instalací,resp. jejich drážek 
a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesm í 

p ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 

vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)

28 K 97899011R

Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a  garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a  likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1,000 547,85 547,85

29 K 725110811 Dem ontáž klozetů splachovacích s  nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubo 1,000 121,37 121,37 C S  Ú R S  2020 01

30 K 725210821 Dem ontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1,000 73,98 73,98 C S  Ú R S  2020 01

31 K 725240812 uDmemyvoandteálž sprchových kabin a  vaniček bez výtokových 
armatur vaniček

soubo 1,000 252,01 252,01 C S  Ú R S  2020 01

32 K 725310823 Dem ontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur
vestavěných v  kuchyňských sestavách

soubo 1,000 95,36 95,36 C S  Ú R S  2020 01

33 K 72561081 R Odstranění a  likvidace el.2-plotýnkového vařiče soubo 1,000 493,07 493,07

34 K 725820801 Dem ontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubo 1,000 53,41 53,41 C S  Ú R S  2020 01

35 K 725840851 Dem ontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 
1 do G 5/4 x 6/4

kus 1,000 59,17 59,17 C S  Ú R S  2020 01

36 K 725850800 Dem ontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dim enzí

kus 3,000 12,89 38,67 C S  Ú R S  2020 01

37 K 725860811 Dem ontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3,000 7,74 23,22 C S  Ú R S  2020 01

38 K 725991811
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2,000 19,77 39,54 C S  Ú R S  2020 01

39 K 725991812
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze  zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2,000 34,10 68,20 C S  Ú R S  2020 01

40 K 766662811 Dem ontáž dveřních konstrukcí prahů dveří
iednok řídl ových

kus 1,000 26,01 26,01 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " D3 1,000

41 K 766691914

Ostatní práce vyvěšen í nebo za vě še n í křídel s  
případným uložením a  opětovným zavěšením  po 
provedení stavebních zm ěn dřevěných dveřních,

kus 3,000 24,48 73,44 C S  Ú R S  2020 01

W  " pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000 
VV 1 "bytové jádro 1,000 
VV 1 " bytové dveře 1,000 
VV Součet 3,000

42 K 766812840
Dem ontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky
přes 1000 2100 mm

kus 1,000 346,76 346,76 C S  Ú R S  2020 01

43 K 766825821 Dem ontáž nábytku vestavěného skřín í dvoukřídlových kus 1,000 94,20 94,20 C S  Ú R S  2020 01
VV 1 " šatní skříň v chodbě vč.nástavce 1,000

44 K 767151810 Dem ontáž přestavitelných a  mobilních příček 
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m________

m2 15,723 202,28 3 180,45 C S  Ú R S  2020 01

W  " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně
kompletního opláštění a izolací

VV 2,54*(2,15*2+1,6-0,55+0,84) "plocha dveří neodečítána 15,723
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

45 K 776201812 Dem ontáž povlakových podlahovin lepených ručně s m2 27,690 16,76 464,08 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 27,690
46 K 776410811 Dem ontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 34,310 7,17 246,00 C S  Ú R S  2020 01

VV " DLE PLOCH MÍSTNOSTÍ V.Č.2
VV (2,15+1,16)*2-0,9-0,8-0,6 4,320
VV (2,15+1,6+0,63)*2-0,6 8,160
VV 0,06+0,6+2,15+1,93+2,15+0,06 6,950
VV (3,75+4,75)*2-1,32-0,8 14,880
VV Součet 34,310

47 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího
podkladu před litím stěrky

m2 27,240 14,45 393,62 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04___________________  27,240

48 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího m2 27,240 36,99 1 007,61 C S  Ú R S  2020 01

49 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem)

m2 27,240 109,81 2 991,22 C S  Ú R S  2020 01

50 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 27,240 5,78 157,45 C S  Ú R S  2020 01

D 9 9 7 _____________ P ře s u n  sutě___________________________________________________________________________________________ 15 9 1 9 ,9 9

51 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a  vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle  s  omezením  m echanizace 
pro budovy a  haly výšky  přes 21 do 24 m

t 4,576 514,36 2 353,71 C S  Ú R S  2020 01

52 K 997013501 O dvoz suti a  vybouraných hmot na skládku nebo 
m eziskládku se  složením , na vzdálenost do 1 km

4,576 566,38 2 591,75 C S  Ú R S  2020 01

53 K 997013509
O dvoz suti a  vybouraných hmot na skládku nebo 
m eziskládku se  složením , na vzdálenost Příplatek k t 109,824 13,87 1 523,26 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 4,576*24 'Přepočtené koeficientem množství_______________ _______  109,824

54 K 997013631
Poplatek za  uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm ěsného stavebního a  demoličního 4,576 2 065,40 9 451,27 C S  Ú R S  2020 01

D 9 9 8 _____________ P ře s u n  hm ot______________________________________________________________________________________________8 3 5 ,6 9

55 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a  služby s  omezením  m echanizace vodorovná 1,928 433,45 835,69 C S  Ú R S  2020 01
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s  jakoukoliv

D PSV P ráce a dodávky PSV 160 161,85

D 72 V n itřn í zd ra v o te c h n ic k é  in sta la ce 1 1 5 5 ,8 7

56 K 72001000R Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace,
teplé a studené vody vedené v  rámci bytu dle projektu

m2 7,260 75,13 545,44

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky v instalační šachtě) včetně 
přemístění, odvozu a likvidace demontovaného materiálu na řízené  
skládce
" plochy dle S S  tabulky místností bez balkonu-lodžie 
3,03+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 7,260

57 K 72002000R Kompletní dodávka a  montáž nových rozvodů - m2 8,125 75,13 610,43

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku 
projektu a zadání
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
2,61/2+2,8+4,02 " dle ploch místností v.č.04 a TZ 8,125

D 7 2 5 Z d ra v o te c h n ik a  - z a ř iz o v a c í p řed m ě ty 11 9 2 6 ,6 8

58 K 725112171 Zařízen í záchodů kombi klozety s  hlubokým
splachováním  odpad vodorovný

soubo 1,000 1 058,78 1 058,78 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

59 K 725211615
Um yvadla keram ická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s  krytem na sifon sou 1,000 566,38 566,38 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

60 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 567,75 1 567,75 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

61 K 725244812

Sprchové dveře a  zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se  skleněnou výplní tl. 4 a  5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 131,60 1 131,60 C S  Ú R S  2020 01

VV
800x800 mm1 " cenu z kakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

62 K 72529160M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, soubo 1,000 1 073,79 1 073,79

P
Poznámka k  položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady  
do S D K  konstrukce s  dodávkou a osazením kotevního rámu pro 
madlo v S D K  příčce

63 K 72529161M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm,
dílka 600mm dle proiektu

soubo 1,000 1 073,79 1 073,79
Poznámka k položce:

P osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady
________________________  do betonu____________________________

64 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních
typů

sou 1,000 497,60 497,60 C S  Ú R S  2020 01

65 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 907,36 907,36 C S  Ú R S  2020 01

66 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s  otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm_____________________________

sou 1,000 456,75 456,75 C S  Ú R S  2020 01
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VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

67 K 725822611 Baterie um yvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1 ,0 0 0 376,81 376,81 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

6 8 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1 ,0 0 0 1 742,17 1 742,17 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

69 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1 ,0 0 0 184,94 184,94 C S  Ú R S  2020 01

70 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G  5/4

kus 1 ,0 0 0 169,34 169,34 C S  Ú R S  2020 01

71 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1 ,0 0 0 109,81 109,81 C S  Ú R S  2020 01

72 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 332,31 332,31 C S  Ú R S  2020 01

73 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
um\A/adla DN 40

kus 1 ,0 0 0 179,16 179,16 C S  Ú R S  2020 01

74 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

kus 1 ,0 0 0 197,65 197,65 C S  Ú R S  2020 01

75 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1 ,0 0 0 102,87 102,87 C S  Ú R S  2020 01

76 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s  kulovým kloubem na odtoku DN kus 1 ,0 0 0 197,65 197,65 C S  Ú R S  2020 01

77 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 0,14 0,17 C S  Ú R S  2020 01

D 7 3 5 Ú stře d n í v y tá p ě n í - o to p n á  tě le sa 2 6 0 0 ,7 2

78 K 73500100R Dem ontáž a  zpětná montáž otopných těles a  příp.jejich kus 2 ,0 0 0 1 300,36 2 600,72

P
Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741 E le k tro in sta la c e  - s iln o p ro u d 10 5 6 8 ,1 3

79 K 74100100R
Kom plení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v 
rozsahu celé bytové jednotky dle projektu

m2 27,690 17,78 492,33

P

VV
VV

Poznámka k položce:
včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 
nařízené skládce
" plochy dle S S  tabulky místností bez balkonu-lodžie 
2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 27,690

80 K 74100200R Kom plení dodávky a  montáže elektro rozvodů dle m2 27,240 369,89 10 075,80

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch místností v.č.04 27,240

D 7 4 2 E le k tro in sta la c e  - s la b o p ro u d 9 3 9 ,7 5

81 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video
telefonu

kus 1 ,0 0 0 144,48 144,48 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,000

82 K 742310806 Dem ontáž domovního telefonu nástěnného 
audio/video telefonu

kus 1 ,0 0 0 72,24 72,24 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

83 K 74242020R O prava a  úprava rozvodů společné televizní antény
(S T A )

kpl 1 ,0 0 0 722,42 722,42

84 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (% ) z  ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,300 0,47 0,61 C S  Ú R S  2020 01

D 751 V z d u c h o te c h n ik a 2 4 9 6 ,1 7

85 K 751398821 Dem ontáž ostatních zařízen í větrací m řížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 2 ,0 0 0 69,03 138,06 C S  Ú R S  2020 01
VV 1+1 " VZT resp 2,000

8 6 K 751398841
Dem ontáž ostatních zařízen í protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky z  kruhového potrubí, průměru 
do 300 mm

kus 1 ,0 0 0 75,13 75,13 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000

87 K 751398031 Montáž ostatních zařízen í ventilační m řížky do dveří
nebo desek průřezu do 0 040 m2

kus 2 ,0 0 0 219,13 438,26 C S  Ú R S  2020 01
VV
VV

" dle výkresů a TZ 
1 + 1 " větrací mřížka WC s koupelny 2,000

88 M 562456111M m řížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x120mm kus 1,000 163,56 163,56

VV 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 
projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené 1,000

89 M 562456112M m řížka větrací hranatá plast se  síťovinou 100x170mm kus 1,000 163,56 163,56

VV 1 " profil a materiál bude dopřesněn investorem a 
projektantem při realizaci, nyní nacenit zde uvedené 1,000

90 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0 ,6  mm, průřezu přes 0 ,01  do 
0,03 m2

m 3,000 78,60 235,80 C S  Ú R S  2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1 + 1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000
VV___________________ Součet______________________________________________________________3,000

91 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 201,70 605,10 C S  Ú R S  2020 01
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92 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a Sou 2 ,0 0 0 338,16 676,32
VV 1 +0 " větrací m řížky 1,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV Součet 2,000

93 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 0,32 0,38 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 45 836,11

94 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 774,10 2 774,10

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

95 K 76300011R
Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC 
výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k 
pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně

m 1,065 860,13 916,04

Poznámka k položce:
P pro zakrytí vodovodního a kanalizačního potrubí vedeného k 

pračkovému ventilu
VV 1,065 " mč. 02 dle vč.04 1,065

96 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 5,461 936,15 5 112,32 CS ÚRS 2020 01

VV ’’ mezi prostorem koupelna a WC / přesín
VV 2,54*2,15 5,461

97 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 5,461 1 517,55 8  287,34 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem
VV 2,54*2,15 5,461

98 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 17,118 16,18 276,97 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,54*(2,15+1,53)*2 18,694 
VV -0,8*1,97 -1,576 
VV Součet 17,118

99 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 18,830 29,01 546,26 C S  Ú R S  2020 01

VV 17,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,830
1 0 0 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
m 14,460 213,84 3 092,13 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,54*4 10,160 
VV " dilatace příček
VV 2,15*2 4,300 
VV Součet 14,460

101 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 4,300 232,91 1 001,51 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příček
VV 2,15*2 4,300

1 0 2 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 2,540 54,35 138,05 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*1 " sachtová stěna 2,540

103 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 10,922 33,52 366,11 CS ÚRS 2020 01

VV 5,461+5,461 10,922

104 K 763111718R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 4,300 71,22 306,25

VV 2,15*2 4,300

105 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 29,800 24,85 740,53 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*(2*2)*2 20,320 
VV (1,97+0,8+1,97)*2 9,480 
VV Součet 29,800

106 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 0 ,0 0 0 60,50 0 ,0 0 CS ÚRS 2020 01

107 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za plochu do 6  m2  jednotlivě m2 10,922 47,71 521,09 CS ÚRS 2020 01

108 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 5,461 214,41 1 170,89 CS ÚRS 2020 01

VV " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem
VV___________________ 2,54*2,15___________________________________________________________ 5,461

109 K 763121466
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x

m2 3,886 1 002,57 3 895,99 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54* 1,53 ’ ’ koupelna dle TZ a vč.04 3,886

1 1 0 K 763122423

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75-

m2 3,378 1 120,48 3 784,98 CS ÚRS 2020 01
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VV 2,54*(0,39+0,1+0,84) "šachtová stěna WC 3,378

111 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 13,020 124,26 1 617,87 CS ÚRS 2020 01

VV 2,54*4
VV 0,39+0,1+0,84
VV 1,53
VV Součet

1 1 2 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem m 2,860 41,64 119,09

VV 0,39+0,1+0,84+1,53 2,860

113 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 7,264 17,34 125,96 CS ÚRS 2020 01

VV 3,886+3,378 7,264

114 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
Příplatek k cenám za plochu do 6  m2 jednotlivě m2 7,264 32,14 233,46 CS ÚRS 2020 01

115 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 2,540 53,75 136,53 CS ÚRS 2020 01

116 K 763131552

pevná a nárazu odolnáPodhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 2,800 727,04 2 035,71 CS ÚRS 2020 01

VV 2,8 " dle vč. 04 a TZ 2,800

117 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2,800 19,07 53,40 CS ÚRS 2020 01

118 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 2,800 18,49 51,77 CS ÚRS 2020 01

119 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 3,080 29,01 89,35 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,080

1 2 0 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 2,800 35,83 100,32 CS ÚRS 2020 01

121 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1 ,0 0 0 196,50 196,50 CS ÚRS 2020 01

122 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 855,35 855,35 C S  Ú R S  2020 01

123 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1 ,0 0 0 707,39 707,39 CS ÚRS 2020 01

124 M 59030729 konstrukce pro  u chycen í um yvadla s  nástěnným i kus 1,000 994,05 994,05 C S  Ú R S  2020 01

125 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6 ,0 0 0 35,25 211,50 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000

126 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 304,28 1 825,68 C S  Ú R S  2020 01

127 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1 ,0 0 0 401,67 401,67 CS ÚRS 2020 01

128 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 3  148,60 3  148,60 C S  Ú R S  2020 01

129 M 55331532 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 levá/pravá 800 kus 0,000 1 210,00 0,00 C S  Ú R S  2020 01

130 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1 ,2 0 0 1,13 1,35 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 32 150,63

131 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 2 ,0 0 0 265,85 531,70 CS ÚRS 2020 01

VV " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu
VV 1+1 2,000

132 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového zámku kus 2 ,0 0 0 61,26 122,52 CS ÚRS 2020 01

133 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 2 ,0 0 0 98,25 196,50 CS ÚRS 2020 01

134 M 61162872M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970m m  dle 
projektu

kus 1,000 1 369,63 1 369,63

Poznámka k položce:
p vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 

povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

135 M 61162898M dveře vnitřní foliované sk lo  2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 1,000 1 631,50 1 631,50

Poznámka k  položce:
P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 

pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

136 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1 ,0 0 0 375,66 375,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

137 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku kus 1 ,0 0 0 89,00 89,00 CS ÚRS 2020 01

138 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního štítku s klikou kus 1 ,0 0 0 109,52 109,52 CS ÚRS 2020 01

139 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1 ,0 0 0 180,32 180,32 CS ÚRS 2020 01

140 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových šířky přes 1 0 0  mm kus 1 ,0 0 0 69,35 69,35 CS ÚRS 2020 01

141 M 61165332M dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace projektu_____________ kus 1,000 2 168,46 2 168,46

10,160
1,330
1,530

13,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného lepeného

V V _________________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu______ _______ _______1,000

142 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1 ,0 0 0 257,76 257,76

143 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů 
trouby

kus 1 ,0 0 0 121,37 121,37 CS ÚRS 2020 01

144 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 105,76 105,76 CS ÚRS 2020 01

145 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 2,150 5  581,38 11 999,97
Poznámka k  položce:
dolní skříňky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod  

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

146 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 3-plotýnkový s  p e č íc í  
troubou (vč roštu a  p ečíc íh o  plechu)

kus 1,000 7 652,38 7 652,38

147 M 1232184M D IG E S T O R kus 1,000 4 002,60 4 002,60

148 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového

kus 8,183 142,44 1 165,59 CS ÚRS 2020 01
VV 2,17*1,55 3,364
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,82*1,55 2,821
VV Součet 8,183

149 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 0,80 1,04 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 6  383,51
150 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 2,800 8,09 22,65 CS ÚRS 2020 01

VV 2,8 " plochy dle tabulky nových místností 2,800

151 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 2,800 30,63 85,76 CS ÚRS 2020 01

152 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 2,800 217,30 608,44 CS ÚRS 2020 01

153 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 0,800 24,27 19,42 CS ÚRS 2020 01

154 M 59054100 profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 0,880 208,64 183,60 C S  Ú R S  2020 01
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

155 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 2,800 525,94 1 472,63 CS ÚRS 2020 01

156 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do 
interiéru p řes 9  do 12ks/m2

m2 3,360 471,15 1 583,06 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

157 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 2,800 9,25 25,90 CS ÚRS 2020 01

158 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,800 49,12 137,54 CS ÚRS 2020 01

159 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 4,072 176,27 717,77 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,8 2,800 
VV Mezisoučet 2,800 
VV 0,2*(2,05+1,53)*2-0,8*0,2 " sokl koupelna+WC 1,272 
VV Mezisoučet 1,272 
VV Součet 4,072

160 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za
diagonální kladení dlažby m2 2,800 31,21 87,39 CS ÚRS 2020 01

161 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy kus 5,000 99,41 497,05 CS ÚRS 2020 01

162 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh

kus 1 ,0 0 0 191,75 191,75 CS ÚRS 2020 01

163 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 6,360 116,74 742,47 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (2,05+1,53)*2-0,8 " sokl koupelna+WC 6,360 
VV Součet 6,360

164 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 6,73 8,08 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 16 626,44
165 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 24,440 5,78 141,26 CS ÚRS 2020 01

VV 2,61 + 17,81+4,02 " plochy dle tabulky nových místností 24,440
166 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 24,440 10,40 254,18 CS ÚRS 2020 01
167 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou m2 24,440 149,58 3 655,74 CS ÚRS 2020 01

168 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 24,440 127,15 3 107,55 CS ÚRS 2020 01
169 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 26,884 138,51 3  723,70 C S  Ú R S  2020 01

VV 24,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,884
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

170 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 24,440 71,22 1 740,62 CS ÚRS 2020 01

171 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 25,770 30,60 788,56 CS ÚRS 2020 01
VV (2,15+1,16)*2-0,9-0,8*2 4,120
VV 0,06+0,515+2,15+1,835+2,15+0,06 6,770
VV (3,75+4,75)*2-1,32-0,8 14,880
VV Součet 25,770

172 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 28,347 15,32 434,28 C S  Ú R S  2020 01
VV 25,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,347

173 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 25,770 25,14 647,86 CS ÚRS 2020 01

174 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 24,440 23,70 579,23 CS ÚRS 2020 01čištění základní
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce

175 K 776991221 čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 24,440 63,55 1 553,16 CS ÚRS 2020 01
jednosložkovým jednovrstvým
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

176 K 998776203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 0,23 0,30 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 20 136,52
177 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 17,966 30,05 539,88 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(2,05+1,53)*2-0,8*1,97 12,744
VV 1,065*0,11*2 0,234
VV 1,5*(0,06+0,515+2,15+0,6) 4,988
VV Součet 17,966

178 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo m2 5,600 206,90 1 158,64 CS ÚRS 2020 01
stěrkou ve dvou vrstvách

VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2,0*0,9*2 " u sprch koutu 3,600
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 5,600

179 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 40,585 23,70 961,86 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,8+1,97) " rohové u zárubní 4,740
VV 2 ,0*6  " rohové zakončení obkladů 12,000
VV 1,5*5 " rohové zakončení obkladů 7,500
VV Mezisoučet 24,240
VV (2,05+1,53)*2 7,160
VV 0,06+0,515+2,15+0,6 3,325
VV Mezisoučet 10,485
VV 0 ,8*2  " ukončující u sprchové vaničky 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV 1,065*2*2 " SDk zákryt 4,260
VV Mezisoučet 4,260
VV Součet 40,585

180 M 28342001M lišta ukon co va cí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
harvň

m 44,644 52,01 2 321,93

VV 40,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,644
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

181 K 781475111 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 2 2
ks/m2

m2 17,966 279,14 5 015,03 CS ÚRS 2020 01

182 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 19,763 242,73 4 797,07 C S  Ú R S  2020 01
VV 17,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,763

183 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 17,966 39,30 706,06 CS ÚRS 2020 01

184 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 17,966 196,50 3 530,32 CS ÚRS 2020 01
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

185 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 2 ,2 0 0 29,55 65,01 CS ÚRS 2020 01
VV 0 ,8*2  " u sprch koutu 1,600
VV 0,6  " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,200

186 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů
za diagonální kladení m2 17,966 57,79 1 038,26 CS ÚRS 2020 01

187 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 2,05 2,46 CS ÚRS 2020 01

D 7 8 3 _____________ D o k o n č o v a c í p rá ce  - ná těry_______________________________ ____________________________________________ 2 9 7 0 ,4 8

188 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 3,000 254,29 762,87

VV 1 + 1 + 1 3,000

189 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 2 ,0 0 0 803,33 1 606,66

190 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 14,160 3,14 44,46 CS ÚRS 2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*2 4,000 
VV " svislé potrubí
VV 2,54*2*2 10,160 
VV Součet 14,160

191 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 14,160 4,05 57,35 CS ÚRS 2020 01

192 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 14,160 12,71 179,97 CS ÚRS 2020 01

193 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový m 14,160 11,56 163,69 CS ÚRS 2020 01

194 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 14,160 10,98 155,48 CS ÚRS 2020 01
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

D 7 8 4 D o k o n č o v a c í p rá ce  - m a lb y  a  tapety 6  3 7 0 ,8 4

195 K 784111001 O prášení (ometení) podkladu v  místnostech výšky  do m2 99,216 3,18 315,51 C S  Ú R S  2020 01

VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 2,62+3,03+17,81+4,23 27,690
VV Mezisoučet 27,690
VV " stěny 01+02+04
VV 2,54*(2,15+4,75)*2-2,54*1,32 31,699
VV " STĚN Y 03
VV 2,54*(3,75+4,75)*2-2,54*1,32 39,827
VV Mezisoučet 71,526
VV Součet 99,216

196 K 784121001 O škrabání malby v  místnostech výšky  do 3,80 m m2 99,216 14,45 1 433,67 C S  Ú R S  2020 01

197 K 784121011 Rozm ývání podkladu po oškrabání malby v m2 99,216 8,78 871,12 C S  Ú R S  2020 01
místnostech výšky  do 3 80 m

198 K 784161001 Tm elen í spar a  rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v  místnostech výšky  do 3,80 m

m 20,580 12,14 249,84 C S  Ú R S  2020 01

VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (2,17+1,55)*2 7,440
VV (0,85+2,35)*2 6,400
VV (1,82+1,55)*2 6,740
VV Součet 20,580

Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
199 K 784191001 m alířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 8,183 6,94 56,79 C S  Ú R S  2020 01

jednoduchýchVV " oken a balkonových dveří z interiéru
VV 2,17*1,55 3,364
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,82*1,55 2,821
VV Součet 8,183

2 0 0 K 784191007 Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
m alířských prací omytím podlah

m2 27,690 1 ,6 8 46,52 C S  Ú R S  2020 01

VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV 2,62+3,03+17,81+4,23 " dle ploch TM v.č.2 27,690

201 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová m2 104,944 10,27 1 077,77 C S  Ú R S  2020 01
v m ístnostech výšky do 3,80 m

VV " stropy
VV 2,61+2,8+17,81+4,02 " dle ploch TM v.č.4 27,240
VV Mezisoučet 27,240
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,54*(2,15+1,16)*2 "01 16,815
VV (2,54-2,0)*(2,05+1,53)*2 " 02 3,866
VV 2,54*(3,75+4,75)*2-2,54*1,32 " 03 39,827
VV 2,54*(0,06+2,15+1,835)*2-2,54*1,32 "04 17,196
VV Mezisoučet 77,704
VV Součet 104,944

Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  mokra
2 0 2 K 784211101 dvojnásobné, bílé za  mokra otěruvzdorné výborně v m2 6 ,6 6 6 25,84 172,25 C S  Ú R S  2020 01

místnostech výšky  do 3,80 mVV " stropy
VV 2,8 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 2,800
VV Mezisoučet 2,800
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,54-2,0)*(2,05+1,53)*2 " 02 3,866
VV Mezisoučet 3,866
VV Součet 6,666

Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  sucha
203 K 784221101 dvojnásobné, bílé za  sucha otěruvzdorné dobře v m2 98,278 21,85 2 147,37 C S  Ú R S  2020 01

místnostech výšky  do 3,80 mVV 104,944-6,666 98,278

D VRN V ed le jš í rozpočtové náklady 25 474,37

D V R N 1 P rů zk u m n é , g e o d e tic k é  a  pro je kto vé  p rá ce 7  284,91
204 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1 ,0 0 0 2 889,69 2 889,69 C S  Ú R S  2019 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV " (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV " (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
VV podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 

které budou ponechány

VV " /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)

VV " (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)

VV " (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)

VV " (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)

VV 1 1,000

Dokum entace pro provádění stavby -  výrobní
205 K 013244000 dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1 ,0 0 0 1 505,53 1 505,53 C S  Ú R S  2019 01

zadání
206 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1 ,0 0 0 2 889,69 2 889,69 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

D V R N 2 P říp ra v a  s ta v e n iš tě 2 0 2 2 ,7 8
207 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1 ,0 0 0 2 022,78 2 022,78 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D V R N 3 Z a ř íz e n í s ta ve n iš tě 2 8 8 ,9 7
208 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1 ,0 0 0 288,97 288,97 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D V R N 4 In ž e n ý r sk á  č in n o st 7 5 1 ,3 2
209 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1 ,0 0 0 300,53 300,53 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

2 1 0 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1 ,0 0 0 450,79 450,79 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D V R N 5 F in a n č n í n á k la d y 8  8 9 5 ,3 7
211 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1 ,0 0 0 5 478,51 5 478,51 C S  Ú R S  2020 01

2 1 2 K 056002000 N áklady na bankovní záruky Kpl 1 ,0 0 0 3 416,86 3 416,86 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D V R N 7 P ro v o z n í v liv y 5 478,51

213 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za  
provozu bytového domu

Kpl 1 ,0 0 0 5 478,51 5 478,51 C S  Ú R S  2020 01

D V R N 9 O s ta tn í n á k la d y 752,51
214 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1 ,0 0 0 752,51 752,51 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-320
Stavba: BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, ČB.36 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 264  500 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 264  500 ,00 39  675 ,00

Cena s DPH V CZK 304 175,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-320

Stavba: BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, ČB.36 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 264 500,00 304 175,00

HM2020- BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, ČB.36 -
07-320 PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

264 500,00 304 175,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, ČB.36 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-320 z 03/2020.

Cena bez DPH 264 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0 , 0 0 2 1 ,0 0 % 0 , 0 0

snížená 264 500,00 15,00% 39 675,00

Cena s DPH v CZK 304 175,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, Č B.36 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

264 500,00

56 940,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 009,65

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 589,64

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 14 955,08

997 - Přesun sutě 4 498,78

998 - Přesun hmot 886,99

PSV - P ráce a dodávky PSV 182 903,47

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 6 743,83

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 849,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 326,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 658,63

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 322,61

751 - Vzduchotechnika 3 170,11

763 - Konstrukce suché výstavby 56 429,66

766 - Konstrukce truhlářské 36 751,20

771 - Podlahy z dlaždic 5 336,55

776 - Podlahy povlakové 18 181,81

781 - Dokončovací práce - obklady 21 412,17

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 445,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 275,05

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 24 656,39

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 497,52

VRN2 - Příprava staveniště 1 804,21

VRN3 - Zařízení staveniště 257,04

VRN4 - Inženýrská činnost 669,50

VRN5 - Finanční náklady 9 773,64

VRN7 - Provozní vlivy 4 886,82

VRN9 - Ostatní náklady 767,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, BARTOŇOVA 826, ČB.36 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 500,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 56 940,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 009,65
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 1,126 257,64 290,10 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

" po příčkách montovaných 
0,1*(1,575+0,9+2,15*2+0,52+0,55+0,8+2,61) 1,126

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 1,126 277,10 312,01 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,040 247,62 257,52 CS ÚRS 2020 01
VV
VV

" po vybouraných příčkách zděných a montovaných 
2,6*0,1*4 1,040

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do
1 50 mm m2 1,040 277,10 288,18 CS ÚRS 2020 01

5 K 611345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 30,530 153,29 4 679,94 CS ÚRS 2020 01

VV 30,53" dle ploch TM v.č.2 a TZ 30,530
6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch

penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stropů m2 30,530 9,43 287,90 CS ÚRS 2020 01
VV 30,53 " dle ploch místností v.č.02 30,530

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 30,530 109,59 3 345,78 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,734 278,54 482,99 CS ÚRS 2020 01
VV (0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 

zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně 1,734

9 K 612345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stěn, v rozsahu m2 59,085 133,01 7 858,90 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV " stěny 01-04
VV 2,6*(3,455+8,96)*2-1,97*0,8-0,85*2,35-1,25*1,52 59,085
VV________________Součet_________________________________________________ 59,085

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn m2 59,085 9,43 557,17 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 59,085 99,88 5 901,41 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod m 1 0 ,2 0 0 76,30 778,26 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1 +0,9+2,1 )*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (vchod.dveře) 10,200

13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 20,503 37,93 777,68 CS ÚRS 2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 3,81*2 " strop+podlaha 7,620
VV 2,6*(0,95+3,055+0,95) " stěny 12,883
VV Součet 20,503

D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu 
podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním

14 K 63199901R materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je 
vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), 
průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být

m2 30,530 165,08 5 039,89

Poznámka k položce:
D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad
15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační 
spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po
aolikaci stěrkv ororíznutím opět oriznánv
" plochy dle tabulky NS - nový stav (NS) - nové místnosti (NM) 
mimo balkonu (lodžie)

VV ______________ 30,53 " dle ploch místností v.č.02____________________ _____ ____ 30,530

15 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1 ,0 0 0 1 061,22 1 061,22 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000
16 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 

montáž dle nroiektu
kus 1,000 1 090,70 1 090,70

Poznámka k položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých , ústí

P 150-180mm (doměřit objednáním prvku), rozměr 800x1970mm,
vyrobená z  žárZn plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 / DIN

VV

E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9_____________Ostatní konstrukce a práce___________________ _____ _________ __________________________3 589,64
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

17 K 949101111 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 65,770 7,39 486,04 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ
VV 30,53 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 30,530
VV 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04 29,430

Strana 5 z 18



P C  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

VV 2 ,0*1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
VV 3,81 " lodžie 3,810
VV Součet 65,770

18 K 952902121 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací 
podlah drsných neho chodníků zametením____________

m2 30,530 40,68 1 241,96 C S  Ú R S  2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
V V _________________ 30,53 " dle ploch TM v.č.2 a TZ__________________________________ ______30,530

19 K 952902131 C ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 30,530 3,54 108,08 C S  Ú R S  2020 01

2 0 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 29,430 45,94 1 352,01 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04__________________  29,430

21 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž sp ižn í větrací m řížky a  stávající 
větrací průduchy ze  strany interiéru utěsnit Sou 1 ,0 0 0 401,55 401,55

D 96 Bourání a demontáže konstrukcí 14 955,08

2 2 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 1,890 165,08 312,00 C S  Ú R S  2020 01

VV
VV
VV
VV
VV

0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu 
Mezisoučet
0 " svařené ocel.zárubně dvojitých dveří na lodžii
Mezisoučet
Součet

1.890
1.890 
0,000 
0,000
1.890

23 K 977211121 Ř e zá n í konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 2 0 0  mm

m 5,100 919,52 4 689,55 C S  Ú R S  2020 01

VV (0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100

24 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek m2 30,530 40,68 1 241,96 C S  Ú R S  2020 01

VV 30,53 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 30,530

25 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek 
vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 59,085 27,12 1 602,39 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ 
VV " stěny 01-04
VV 2,6*(3,455+8,96)*2-1,97*0,8-0,85*2,35-1,25*1,52 59,085 
VV Součet 59,085

26 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny 
rozvodů 7TI a F I do stáv stěn a stropů dle projektu__

sou 1 ,0 0 0 1 061,23 1 061,23
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.míře využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace

27 K 97899011R

Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a  garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a  likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1 ,0 0 0 488,68 488,68

28 K 725110811 sDkelámdocnet)á ž klozetů splachovacích s  nádrží nebo soubo 1 ,0 0 0 123,81 123,81 C S  Ú R S  2020 01

29 K 725991811
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze  zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2 ,0 0 0 20,16 40,32 C S  Ú R S  2020 01

30 K 725991812
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze  zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2 ,0 0 0 34,78 69,56 C S  Ú R S  2020 01

31 K 766662811 Dem ontáž dveřních konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových

kus 1 ,0 0 0 26,53 26,53 C S  Ú R S  2020 01

32 K 766691914

Ostatní práce vyvěšen í nebo za vě še n í křídel s  
případným uložením a  opětovným zavěšením  po kus 1 ,0 0 0 24,97 24,97 C S  Ú R S  2020 01
provedení stavebních zm ěn dřevěných dveřních,

VV

VV

" pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)
1 " vchodové 1,000

33 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího
podkladu před litím stěrky

m2 30,530 14,74 450,01 C S  Ú R S  2020 01

30,53 " dle ploch místností v.č.02

34 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího m2 30,530 37,73 1 151,90 C S  Ú R S  2020 01

35 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 30,530 1 1 2 ,0 2 3 419,97 C S  Ú R S  2020 01

36 K 776111311
kotoučem)
Příprava podkladu vysátí podlah m2 30,530 5,90 180,13 C S  Ú R S  2020 01

37 K 781471810 Dem ontáž obkladů z dlaždic keram ických kladených 
do malty

m2 0,900 80,08 72,07 C S  Ú R S  2020 01

0,6*1,5 " DLE VC.02

p

VV 1,000

VV 30,530

VV 0,900

D 997___________Přesun sutě__________________________________________________________________________ 4 498,78

38 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a  vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle  s  omezením  m echanizace 
pro budovy a  haly výšky  přes 21 do 24 m

t 2,335 524,71 1 225,20 C S  Ú R S  2020 01

39 K 997013501 O dvoz suti a  vybouraných hmot na skládku nebo 2,335 577,77 1 349,09 C S  Ú R S  2020 01

40 K 997013509
O dvoz suti a  vybouraných hmot na skládku nebo 
m eziskládku se  složením , na vzdálenost Příplatek k t 56,040 14,15 792,97 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 2,335*24 'Přepočtené koeficientem množství_______________ _______ ______56,040
Poplatek za  uložení stavebního odpadu na skládce

41 K 997013631 (skládkovné) sm ěsného stavebního a  demoličního 2,335 484,59 1 131,52 C S  Ú R S  2020 01
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

D 998 Přesun hmot 886,99

42 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a  služby s  omezením  m echanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 1 0 0  m pro budovy s  jakoukoliv

2,006 442,17 886,99 C S  Ú R S  2020 01

D PSV P ráce a dodávky PSV 182 903,47

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace 6  743,83
43 K 72001000R Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 

teplé a  studené vody vedené v  rámci bytu dle projektu
sou 1 ,0 0 0 1 759,26 1 759,26

P

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky v instalační šachtě) včetně 
přemístění, odvozu a likvidace demontovaného materiálu na řízené  
skládce

44 K 72002000R Kompletní dodávka a  montáž nových rozvodů -
připojovacích potrubí dle projektu

m2 5,272 945,48 4 984,57

P

VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku 
projektu a zadání
1,82/2+2,79+2,055*0,765 "dle v.č. 04 a TZ 5,272

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 849,76
45 K 725112171 Zařízen í záchodů kombi klozety s  hlubokým soubo 1 ,0 0 0 1 080,09 1 080,09 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

46 K 725211615
Um yvadla keram ická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s  krytem na sifon sou 1 ,0 0 0 577,77 577,77 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

47 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1 ,0 0 0 1 599,30 1 599,30 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

48 K 725244812

Sprchové dveře a  zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se  skleněnou výplní tl. 4 a  5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo
1 ,0 0 0 1 154,37 1 154,37 C S  Ú R S  2020 01

VV
800x800 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

49 K 72529160M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, soubo 1 ,0 0 0 957,82 957,82

P
Poznámka k  položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady  
do S D K  konstrukce s  dodávkou a osazením kotevního rámu pro 
madlo v S D K  příčce

50 K 72529161M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm,
dílka 600mm dle projektu

soubo 1 ,0 0 0 957,82 957,82

P
Poznámka k  položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady  
do betonu

51 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů

sou 1 ,0 0 0 507,62 507,62 C S  Ú R S  2020 01

52 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 817,90 1 817,90 C S  Ú R S  2020 01

53 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s  otáčivým ústím a sou 1 ,0 0 0 480,48 480,48 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

54 K 725822611 Baterie um yvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1 ,0 0 0 384,40 384,40 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

55 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1 ,0 0 0 418,31 418,31 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

56 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez
přepadu G 6/4

kus 1 ,0 0 0 188,66 188,66 C S  Ú R S  2020 01

57 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové kus 1 ,0 0 0 172,74 172,74 C S  Ú R S  2020 01

58 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž
ventilů přes 32 do DNI 50

kus 1 ,0 0 0 1 1 2 ,0 2 1 1 2 ,0 2 C S  Ú R S  2020 01

59 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 339,00 339,00 C S  Ú R S  2020 01

60 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro kus 1 ,0 0 0 182,77 182,77 C S  Ú R S  2020 01

61 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
DN 40/50

kus 1 ,0 0 0 201,63 201,63 C S  Ú R S  2020 01

62 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy kus 1 ,0 0 0 104,94 104,94 C S  Ú R S  2020 01

63 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s  kulovým kloubem na odtoku DN kus 1 ,0 0 0 201,63 201,63 C S  Ú R S  2020 01

64 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 315,76 410,49 C S  Ú R S  2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 326,52
65 K 73500100R Dem ontáž a  zpětná montáž otopných těles a  příp.jejich

ventilů termo hlavic anod dle projektu
kus 1 ,0 0 0 1 326,52 1 326,52

P
Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěrů

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 658,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 6 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 30,530 18,14 553,81

Poznámka k položce:
P včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 

nďízené skládce
VV " plochy dle SS tabulky místností bez balkonu-lodžie
VV 30,53 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 30,530

67 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu m2 29,430 377,33 11 104,82
Poznámka k  položce:

P vč.případně potřebných lišt, napojení spotřebičů+ nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 

VV " plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie)
VV 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04 29,430

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 322,61
6 8 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video

telefonu kus 1 ,0 0 0 147,39 147,39 CS ÚRS 2020 01
W 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 1 000 

potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu ,
69 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného 

audio/video telefonu kus 1 ,0 0 0 73,70 73,70 CS ÚRS 2020 01
W 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 1 000 

k dalšímu použití
70 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény

(STA) kpl 1 ,0 0 0 736,96 736,96

71 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1 ,2 0 0 303,80 364,56 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika 3 170,11
72 K 751398032 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 

nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
kus 2 ,0 0 0 288,32 576,64 CS ÚRS 2020 01

VV " dle výkresů a TZ
VV 1 + 1 " větrací mřížka WC s koupelny 2,000

73 | M \56245601M \mřížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x350mm  | kus | 2,00ú\ 229,68 \ 459,36\
W " profil a materiál bude dopřesněn investorem a projektantem 
VV při realizaci
VV 2 " dle vč. 04 a TZ 2,000

74 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0 ,6  mm, průřezu přes 0 ,01  do m 3,000 80,18 240,54 CS ÚRS 2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1+1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000 
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000 
VV Součet 3,000

75 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 205,76 617,28 C S  Ú R S  2020 01

76 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a 
na stěnové mřížky

Sou 3,000 344,96 1 034,88
VV 2" větrací mřížky 2,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV Součet 3,000

77 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 201,17 241,41 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 56 429,66

78 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 829,92 2 829,92

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

79 K 76300011R
Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC 
výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k 
pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně

m 1,005 767,23 771,07

Poznámka k  položce:
P pro zakrytí vodovodního a kanalizačního potrubí vedeného k  

pračkovému ventilu
VV 1,005 " mč. 02 dle vč.04 1,005

80 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 12,662 954,99 12 092,08 CS ÚRS 2020 01

W " mezi prostorem koupelna a WC / předsín+komora a i 
VV obyt.prostor
VV 2,6*(1,4+3,47) 12,662

81 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 1 0 ,6 8 6 850,31 9 086,41 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem a i komorou
VV 2,6*2,055*2 10,686

82 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 17,627 16,51 291,02 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,6*(1,955+1,7)*2 19,006 
VV -0,7*1,97 -1,379 
VV Součet 17,627

83 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s  integrovanou le n íc í páskou_____________ m2 19,390 29,60 573,94 C S  Ú R S  2020 01

17,627*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,390VV
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84 K 763111711 P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce m 19,380 218,14 4 227,55 C S  Ú R S  2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,6*4 10,400
VV " dilatace příček
VV 1,4+3,47 4,870
VV 2,055*2 4,110
VV Součet 19,380

85 K 763111712
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 8,980 237,60 2 133,65 C S  Ú R S  2020 01
|s|| |7nÁ ninAion! r \ ř í r . \ s \ i  l s o  efmnn

VV 1,4+3,47 4,870 
VV 2,055*2 4,110 
VV Součet 8,980

8 6 K 763111714
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 5,200 55,45 288,34 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,6*2 " sachtová stěna+příčka tl. 100mm 5,200

87 K 763111717
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m2 23,348 34,19 798,27 C S  Ú R S  2020 01

VV 12,662+10,686 23,348

8 8 K 763111718R
P říčka  ze  sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a  podhledu (oboustranně) separační páskou s m 8,980 207,20 1 860,66

VV 1,4+3,47 4,870 
VV 2,055*2 4,110 
VV Součet 8,980

89 K 763111723
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 59,960 25,35 1 519,99 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,6*7*2 36,400 
VV (1,97+0,7+1,97)*2 9,280 
VV (1,97+0,6+1,97)*2 9,080 
VV 2,6*2 5,200 
VV Součet 59,960

90 K 763111726

P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,600 63,08 164,01 C S  Ú R S  2020 01

91 K 763111751 P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za plochu do 6  m2  jednotlivě

m2 23,348 48,67 1 136,35 C S  Ú R S  2020 01

92 K 763111763
P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám  
za  zahuštění profilů u příček s  nosnou konstrukcí m2 1 0 ,6 8 6 218,73 2 337,35 C S  Ú R S  2020 01

W  " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem a i 
komorou

VV 2,6*2,055*2 10,686

93 K 763122423

Stěna šachtová ze  sádrokartonových desek s  nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů C W , UW  dvojitě 
opláštěná deskam i protipožárními impregnovanými 
D FH 2 tl. 2 x  12,5 mm bez izolace, E I 30, stěna tl. 75-

m2 3,809 959,03 3 652,95 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,6*(0,52+0,1+0,845) "šachtová stěna WC 3,809

94 K 763121711
Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a  práce na předsazených stěnách ze m 6,665 126,76 844,86 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,6*2 5,200 
VV 0,52+0,1+0,845 1,465 
VV Součet 6,665

95 K 763121715R Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek úprava m 1,465 20,42 29,92

VV 0,52+0,1+0,845 1,465

96 K 763121714
Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a  práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 3,809 17,69 67,38 C S  Ú R S  2020 01

97 K 763121751 Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek m2 3,809 32,79 124,90 C S  Ú R S  2020 01

98 K 763111724

P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek 
ochrana rohů pá sk a  k vyztužení různých úhlů vysoce

m 2,600 54,83 142,56 C S  Ú R S  2020 01

99 K 763131552

Podhled ze  sádrokartonových desek jednovrstvá 
za věšená spodní konstrukce z  ocelových profilů 
C D , UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 2,790 741,67 2 069,26 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,79 " dle vč. 04 a TZ 2,790

1 0 0 K 763131714
Podhled ze  sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze  sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2,790 19,46 54,29 C S  Ú R S  2020 01

101 K 763131751
Podhled ze  sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze  sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 2,790 18,87 52,65 C S  Ú R S  2020 01

102 M 28329028 fólie P E  vyztužená A I vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150n/m2 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 3,069 29,60 90,84 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,069

103 K 763131761 Podhled ze  sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám  za  plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 2,790 36,55 101,97 C S  Ú R S  2020 01

104 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1 ,0 0 0 200,45 200,45 C S  Ú R S  2020 01

105 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 872,56 872,56 C S  Ú R S  2020 01

106 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích 
předmětů úchytu pro umyvadlo

kus 1 ,0 0 0 721,63 721,63 C S  Ú R S  2020 01

107 M 59030729 konstrukce pro  u ch y ce n í um yvadla s  nástěnným i 
hateriemi osová  rozteč C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 1 014,05 1 014,05 C S  Ú R S  2020 01
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108 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6 ,0 0 0 35,96 215,76 CS URS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000
109 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  

kotvení 130-200mm
sada 6,000 310,41 1 862,46 C S  Ú R S  2020 01

1 1 0 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 3,000 409,75 1 229,25 CS URS 2020 01

111 M 55331520 záruben ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 629,98 629,98 C S  Ú R S  2020 01

112 M 55331521 záruben ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 1 013,80 1 013,80 C S  Ú R S  2020 01

113 M 55331522 záruben ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 013,80 1 013,80 C S  Ú R S  2020 01

114 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,300 241,33 313,73 CS URS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 36 751,20

115 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 3,000 271,20 813,60 CS URS 2020 01

VV " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu
VV 1+1+1 3,000

116 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového zámku kus 3,000 62,49 187,47 CS URS 2020 01

117 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 3,000 100,23 300,69 CS URS 2020 01

118 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné  1křídlé 600x1970m m  dle  
projektu

kus 1,000 2 510,57 2 510,57

Poznámka k  položce:
P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 

povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000
119 M 61162871M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm dle 

projektu
kus 1,000 2  510,57 2  510,57

P

VV

Poznámka k  položce:
vc.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové 
1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

120 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 1,000 2  510,57 2  510,57

VV

Poznámka k  položce:
vč.zámku zadlabacího, kování klika/k povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové
1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu________ 1,000

121 K 766660021

VV

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových šířky do 800 mm_________________
1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu

kus 1,000

1,000

383,22 383,22 CS URS 2020 01

1 2 2 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního zámku kus 1 ,0 0 0 90,79 90,79 CS URS 2020 01

123 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou

kus 1 ,0 0 0 111,72 111,72 CS URS 2020 01

124 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1 ,0 0 0 183,94 183,94 CS URS 2020 01

125 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových šířky přes 1 0 0  mm kus 1 ,0 0 0 70,75 70,75 CS URS 2020 01

126 M 61165332M dveře vnitřní protipožární h ladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace projektu

kus 1,000 2 212,09 2 212,09

Poznámka k  položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 
kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného ďev.buk.prahu lepeného

P

P

VV ______________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu__________ _____ 1,000

127 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1 ,0 0 0 262,95 262,95

128 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 123,81 123,81 CS URS 2020 01

129 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 107,89 107,89 CS URS 2020 01

130 M 60500000M dodávka kuchynské linky d le  požadavku projektu m 2,055 7 649,34 15 719,39
Poznámka k  položce:
dolní skřínky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

131 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 3-plotýnkový s  p e č íc í  
troubou (vč roštu a nečír.ího plechu)

kus 1,000 6  255,13 6  255,13

132 M 1232184M D IG E S T O R kus 1,000 1 512,96 1 512,96

133 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového____________ kus 3,898 145,31 566,42 CS URS 2020 01

VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV Součet 3,898

134 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 263,89 316,67 CS URS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 5 336,55
135 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí m2 2,790 8,25 23,02 CS URS 2020 01

VV 2,79 " plochy dle tabulky nových místností 2,790
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136 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2 2,790 31,25 87,19 CS ÚRS 2020 01

137 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky m2 2,790 2 2 1 ,6 8 618,49 CS ÚRS 2020 01

138 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- 
koberec apod.)

m 0,700 24,76 17,33 CS ÚRS 2020 01

139 M 59054100 profil p řechodový A I s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 0,770 212,83 163,88 C S  Ú R S  2020 01
VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,770

140 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 2,790 314,47 877,37 CS ÚRS 2020 01

141 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do m2 3,348 246,42 825,01 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,348

142 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,790 9,43 26,31 CS ÚRS 2020 01

143 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,790 50,11 139,81 CS ÚRS 2020 01

144 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 4,112 179,82 739,42 CS ÚRS 2020 01
VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,79 2,790 
VV Mezisoučet 2,790 
VV 0,2*(1,955+1,7)*2-0,7*0,2 " sokl koupelna+WC 1,322 
VV Mezisoučet 1,322 
VV Součet 4,112

145 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 2,790 31,84 88,83 CS ÚRS 2020 01

146 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
vnitřní kout kus 5,000 101,41 507,05 CS ÚRS 2020 01

147 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh

kus 1 ,0 0 0 101,40 101,40 CS ÚRS 2020 01

148 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 6,610 119,09 787,18 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,955+1,7)*2-0,7 " sokl koupelna+WC 6,610 
VV Součet 6,610

149 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 278,55 334,26 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 18 181,81
150 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 26,640 5,90 157,18 CS ÚRS 2020 01

VV 4,64+1,82+20,18 " plochy dle tabulky nových místností 26,640
151 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 26,640 10,61 282,65 CS ÚRS 2020 01
152 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou m2 26,640 152,59 4 065,00 CS ÚRS 2020 01

153 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním
lepidlem z pásů standardních m2 26,640 129,70 3 455,21 CS ÚRS 2020 01

154 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 29,304 141,30 4 140,66 C S  Ú R S  2020 01
VV 26,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,304

155 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 26,640 67,02 1 785,41 CS ÚRS 2020 01

156 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 31,080 31,21 970,01 CS ÚRS 2020 01
VV (1,3+3,47)*2-0,8-0,6-0,7 7,440 
VV (2,055+0,855)*2-0,6 5,220 
VV (6,155+3,455)*2-0,8 18,420 
VV Součet 31,080

157 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 34,188 15,62 534,02 C S  Ú R S  2020 01
VV 31,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,188

158 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 31,080 25,65 797,20 CS ÚRS 2020 01

159 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní

m2 26,640 24,17 643,89 CS ÚRS 2020 01

160 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 26,640 38,15 1 016,32 CS ÚRS 2020 01

161 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 2 ,2 0 0 151,94 334,26 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 412,17
162 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 18,619 30,66 570,86 CS ÚRS 2020 01

VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(1,955+1,7)*2-0,7*1,97 13,241
VV 1,5*(0,765+2,055+0,765) 5,378
VV Součet 18,619

163 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 5,600 211,06 1 181,94 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2,0*0,9*2 " u sprch koutu 3,600
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 5,600

164 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 39,155 24,17 946,38 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2 ,0*6  " rohové zakončení obkladů 12,000
VV 1,5*4 " rohové zakončení obkladů 6,000
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VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Mezisoučet
(1,955+1,7)*2
0,765+2,055+0,765
Mezisoučet
0 ,8*2  " ukončující u sprchové vaničky 
Mezisoučet 
1,005*2*2 " SDk zákryt 
Mezisoučet

22,640
7,310
3,585

10,895
1,600
1,600
4.020
4.020

VV
VV
VV

0 ,8*2  " u sprch koutu 
0,6  " u umyvadla 
Součet

1,600
0,600
2,200

171 K 781495191 O bklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů
za diagonální kladení______________________________

m2 18,619 58,96 1 097,78 C S  U R S  2020 01

172 998781203
Přesun hmot pro obklady keram ické stanovený 
procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v  objektech výšky  přes 12 do 24 i

1,300 316,52 411,47 C S  Ú R S  2020 01K V,

D 783___________Dokončovací práce - nátěry___________________ _____ _________ __________________________2 445,57

173 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, m ezivrstvy a kus 4,000 259,41 1 037,64

VV____________________1 + 1 + 1 + 1____________________________________________________________4,000

174 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 1 ,0 0 0 819,50 819,50

175 K 783301311
Příprava podkladu zám ečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odm aštění odm ašťovačem  vodou m2 0,780 53,76 41,93 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,6*0,15*2 " stáv.dešťový svod 0,780

176 K 783314101 Základní nátěr zám ečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický

m2 0,780 99,69 77,76 C S  Ú R S  2020 01

177 K 783315101 Mezinátěr zám ečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 0,780 95,78 74,71 C S  Ú R S  2020 01

178 K 783317101 Krycí nátěr (email) zám ečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní

m2 0,780 105,56 82,34 C S  Ú R S  2020 01

179 K 783601711
Příprava podkladu armatur a  kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 7,200 3,20 23,04 C S  Ú R S  2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*1 2,000
VV " svislé potrubí
VV 2 ,6*2*1 5,200
VV Součet 7,200

180 K 783601713
Příprava podkladu armatur a  kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 7,200 4,13 29,74 C S  Ú R S  2020 01

181 K 783615551 Mezinátěr armatur a  kovových potrubí potrubí do DN m 7,200 12,97 93,38 C S  Ú R S  2020 01

182 K 783624551 Základní nátěr armatur a  kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

m 7,200 11,79 84,89 C S  Ú R S  2020 01

183 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a  kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 7,200 1 1 ,2 0 80,64 C S  Ú R S  2020 01

D 784___________Dokončovací práce - malby a tapety_________________ _________ __________________________6  275,05
184 K 784111001 O prášení (ometení) podkladu v  místnostech výšky  do 

3,80 m
m2 95,088 3,24 308,09 C S  Ú R S  2020 01

VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 30,53 30,530
VV Mezisoučet 30,530
VV " stěny 01
VV 2,6*(3,455+8,96)*2 64,558
VV Mezisoučet 64,558
VV Součet 95,088

185 K 784121001 O škrabání malby v  místnostech výšky  do 3,80 m m2 95,088 14,74 1 401,60 C S  Ú R S  2020 01

186 K 784121011 Rozm ývání podkladu po oškrabání malby v m2 95,088 8,96 851,99 C S  Ú R S  2020 01

187 K 784161001 Tm elen í spar a  rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v  místnostech výšky  do 3,80 m

m 11,940 12,38 147,82 C S  Ú R S  2020 01

VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (0,85+2,35)*2
VV (1,25+1,52)*2
VV Součet

Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
188 K 784191001 m alířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 3,898 7,07 27,56 C S  Ú R S  2020 01

VV " oken a balkonových dveří z interiéru
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV Součet 3,898

189 K 784191007 Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
m alířských prací omytím podlah

m2 30,530 1,71 52,21 C S  Ú R S  2020 01

6,400 
5,540 

11,940
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VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV 30,53 " dle ploch TM v.č.2 30,530

190 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová m2 114,449 10,48 1 199,43 C S  Ú R S  2020 01

VV " stropy
VV 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch TM v.č.4 29,430
VV Mezisoučet 29,430
VV
VV
VV
VV

VV

" stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
2,6*(1,3+3,47)*2 "01 
2,6*(2,055+0,855)*2 " 02 
(2,6-2,0)*(1,955+1,7)*2 " 03 
2,6*(3,455+6,155)*2-(0,85*2,35+1,25*1,52)- 
1,5*(0,765+2,055+0,765) "04

24,804
15,132
4,386

40,697

VV Mezisoučet 85,019
VV Součet 114,449

Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  mokra
191 K 784211101 dvojnásobné, bílé za  mokra otěruvzdorné výborně v m2 7,176 26,36 189,16 C S  Ú R S  2020 01

VV " stropy
VV 2,79 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 2,790
VV Mezisoučet 2,790
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,6-2,0)*(1,955+1,7)*2 " 02 4,386
VV Mezisoučet 4,386
VV Součet 7,176

Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  sucha
192 K 784221101 dvojnásobné, bílé za  sucha otěruvzdorné dobře v m2 107,273 19,55 2 097,19 C S  Ú R S  2020 01

VV 114,449-7,176 107,273

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 4  6 5 6 ,3 9

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6  497,52
193 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1 ,0 0 0 2 577,31 2 577,31 C S  Ú R S  2019 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV " (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV " (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
VV podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 

které budou ponechány

VV " /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)

VV " (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)

VV " (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)

VV " (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)

VV 1 1,000

Dokum entace pro provádění stavby -  výrobní
194 K 013244000 dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1 ,0 0 0 1 342,90 1 342,90 C S  Ú R S  2019 01

195 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1 ,0 0 0 2 577,31 2 577,31 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 804,21
196 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1 ,0 0 0 1 804,21 1 804,21 C S  Ú R S  2019 01

VV " vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části

VV " vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní

VV stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.

VV " v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě
VV " včetně odovozu a likvidace na řízené skládce
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 257,04
197 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1 ,0 0 0 257,04 257,04 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 669,50
198 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1 ,0 0 0 267,80 267,80 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

199 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1 ,0 0 0 401,70 401,70 C S  Ú R S  2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 9 773,64
2 0 0 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1 ,0 0 0 4 886,82 4 886,82 C S  Ú R S  2020 01

201 K 056002000 Náklady na bankovní záruky Kpl 1 ,0 0 0 4 886,82 4 886,82 C S  Ú R S  2019 01
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VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 886,82
2 0 2 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za Kpl 1 ,0 0 0 4 886,82 4 886,82 C S  Ú R S  2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 767,66
203 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1 ,0 0 0 767,66 767,66 C S  Ú R S  2019 01

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-321
Stavba: BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 349  300 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 349  300 ,00 52  395 ,00

Cena s DPH V CZK 401 695 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-321

Stavba: BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 349 300,00 401 695,00

HM2020- BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 -
07-321 PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

349 300,00 401 695,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: POLABINY PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-321 z 03/2020.

Cena bez DPH 349 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0 , 0 0 2 1 ,0 0 % 0 , 0 0

snížená 349 300,00 15,00% 52 395,00

Cena s DPH v CZK 401 695,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

M ísto : P O L A B IN Y  P C E

Z a d a v a te l:  S M  P A R D U B IC E  
U c h a z e č : O T I S T A V  s.r.o .

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

D atum :

P ro jekta nt:
Z p ra c o v a te l:

0 1 .0 7 .2 0 2 0

H M P  top s .r.o . 
R O Z S T A

Cena celkem [CZK]

349 300,00

98 764,33

6  - Ú p ra v y  p o v rc h ů, p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 51 6 6 1 ,2 2

9 - O s ta tn í k o n stru k ce  a  p rá ce 5 1 0 0 ,5 2

9 6  - B o u rá n í a  d e m o n tá že  k o n stru k c í 2 7  7 7 0 ,3 0

9 9 7  - P ře s u n  su tě 12 9 1 8 ,9 8

9 9 8  - P ře s u n  hm ot 1 313,31

PSV - P ráce a dodávky PSV 224 794,78

7 2  - V n itřn í zd ra v o te c h n ic k é  in sta la ce 5 2 8 6 ,0 6

7 2 5  - Z d ra v o te c h n ik a  - z a řiz o v a c í p ře d m ěty 12 3 3 7 ,9 7

7 3 5  - Ú stře d n í v y tá p ěn í - o to p n á  tě le sa 2 7 6 9 ,7 4

741 - E le k tro in sta la c e  - s iln o p ro u d 17 3 6 0 ,1 6

7 4 2  - E le k tro in sta la c e  - s la b o p ro u d 1 3 8 0 ,7 7

751 - V zd u c h o te c h n ik a 3 5 0 1 ,9 5

7 6 3  - K o n stru k ce  s u c h é  v ý sta v b y 5 0  6 9 2 ,0 5

7 6 6  - K o n stru k ce  tru h lářs k é 5 7  401,31

771 - P o d la h y  z  d la ž d ic 5 2 7 0 ,9 2

7 7 6  - P o d la h y  p o v la k o v é 2 9  355,31

781 - D o k o n čo v a c í  p rá ce  - o b k la d y 2 4  5 6 9 ,6 2

7 8 3  - D o k o n čo v a c í p rá ce  - nátěry 4 2 5 7 ,5 6

7 8 4  - D o k o n čo v a c í  p rá ce  - m a lb y  a  tapety 10 6 1 1 ,3 6

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 25 740,89

V R N 1  - P růzk u m n é , g e o d e tic k é  a  pro je kto vé  p rá ce 6  7 8 3 ,3 0

V R N 2  - P říp ra v a  s ta v e n iš tě 1 8 8 3 ,5 7

V R N 3  - Z a říz e n í  s ta v e n iš tě 2 6 8 ,3 5

V R N 4  - In ž e n ý r sk á  č inno st 6 9 8 ,9 4

V R N 5  - F in a n čn í n á k la d y 10 2 0 3 ,5 4

V R N 7  - P ro v o z n í v liv y 5 1 0 1 ,7 7

V R N 9  - O sta tn í n á k la d y 8 0 1 ,4 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, BARTOŇOVA 826, ČB.92 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: POLABINY PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 349 300,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 98 764,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 661,22
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 1,019 268,97 274,08 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

" po příčkách montovaných 
0,1*(2,08+0,03+1,6*3+0,8+0,9+0,06+1,52) 1,019

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 1,019 289,28 294,78 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,040 258,51 268,85 CS ÚRS 2020 01
VV

VV
VV

" po vybouraných příčkách zděných a montovaných +zděných
bouraných
2,6*0,1*4
Součet

1.040
1.040

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do
1 50 mm m2 1,040 289,28 300,85 CS ÚRS 2020 01

5 K 611345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 42,620 160,03 6  820,48 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

" dle ploch místností TM výkresů a TZ 
2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " vč.02 42,620

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 42,020 9,85 413,90 CS ÚRS 2020 01
VV
VV

" dle ploch místností TM výkresů a TZ 
2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,4 " vč.04 42,020

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 42,020 114,41 4 807,51 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,734 290,80 504,25 CS ÚRS 2020 01
VV (0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 

zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně 1,734

9 K 612345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 2 0  mm stěn, v rozsahu m2 105,781 138,86 14 688,75 CS ÚRS 2020 01

VV
VV
VV
VV

VV

" dle v.č. 2 a TZ
2,6*(0,24+0,9+0,758+1,3)*2-1,97*0,8*4 "mč.01 
2,6*(1,5+1,3)*2-1,97*0,8 " mč.02
2,6*(3,455+4,45)*2-1,97*0,8*2-0,85*2,35-1,25*1,52 "mč.04 
2,6*(3,595+5,1+0,03+1,6+0,03)*2-1,97*0,8*2-1,5*1,52 " mč. 
03+07+06

10,326
12,984
34,057

48,414

VV____________________Součet___________________________________________________________ 105,781

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlát^ilikonová nanášená ručně stěn m2 105,781 9,85 1 041,94 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 105,781 104,27 11 029,78 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod m 1 0 ,2 0 0 79,65 812,43 CS ÚRS 2020 01

W  (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v
^ _________________ obvodovém plášti (vchod.dveře)_____________________

13 K 1629995101 I Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

10,200

m2 I 20,5031 39,60 811,92 CS ÚRS 2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 3,81*2 " strop+podlaha 7,620
VV 2,6*(0,95+3,055+0,95) " stěny 12,883
VV Součet 20,503

14 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu 
podkladu podlah dle projektu____________________ m2 42,620 172,34 7 345,13
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační 
spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány 
" dle ploch místností TM výkresů a TZ
2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " vč.02______________________________ 42,620

15 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1 ,0 0 0 1 107,90 1 107,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

16 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 
montáž dle projektu___________________________ kus 1,000 1 138,67 1 138,67

P

VV
VV

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), rozměr 800x1970mm, 
vyrobená z  žárZn plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 / DIN  
E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9_____________Ostatní konstrukce a práce___________________ _____ _________ __________________________5 100,52

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 90,450 7,72 698,27 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a TZ
VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 " v.č.02 42,620
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VV 2,56+2,0+2,53+15,41 + 16,12+3,4 " v.c. 04 42,020
VV 2 ,0 *1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
VV 3,81 " lodžie 3,810
VV Soucet 90,450

18 K 952902121 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací 
podlah drsných neho chodníků zametením____________

m2 42,620 42,47 1 810,07 C S  Ú R S  2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
VV___________________ 2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " v .č .02______________________________ 42,620

19 K 952902131 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků omytím

m2 42,620 3,69 157,27 C S  Ú R S  2020 01

2 0 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 42,020 47,97 2 015,70 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle ploch TM výkresů a TZ
VV___________________ 2,56+2,0+2,53+15,41 + 16,12+3,4 " v.c. 04_______________________________42,020

21 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž sp ižn í větrací m řížky a  stávající 
větrací průduchy ze  strany interiéru utěsnit Sou 1 ,0 0 0 419,21 419,21

D 96 B o u rá n í a  d e m o n tá že  k o n stru k c í 2 7  7 7 0 ,3 0

2 2 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 1,890 172,34 325,72 C S  Ú R S  2020 01

0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu

23 K 976086211 Vybourání drobných zám ečnických a  jiných konstrukcí
prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého

kus 1 ,0 0 0 271,14 271,14 C S  Ú R S  2020 01

1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

24 K 977211121 Ř e zá n í konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 2 0 0  mm

m 5,100 959,96 4 895,80 C S  Ú R S  2020 01

(0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří

25 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek
vnitřních ploch stropů v  rozsahu přes 30 do 50 %

m2 42,620 42,47 1 810,07 C S  Ú R S  2020 01
VV
VV

" dle ploch místností TM výkresů a TZ 
2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " vč.02
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek

26 K 978013161 vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 105,781 28,31 2 994,66 C S  Ú R S  2020 01

VV
VV
VV
VV

VV

VV

" dle v.c. 2 a TZ
2,6*(0,24+0,9+0,758+1,3)*2-1,97*0,8*4 "mč.01 
2,6*(1,5+1,3)*2-1,97*0,8 " mč.02
2,6*(3,455+4,45)*2-1,97*0,8*2-0,85*2,35-1,25*1,52 "mč.04 
2,6*(3,595+5,1+0,03+1,6+0,03)*2-1,97*0,8*2-1,5*1,52 " mc. 
03+07+06 
Soucet

10,326
12,984
34,057

48,414

105,781

27 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny 
rozvodů 7TI a F I do stáv stěn a stropů dle projektu__

sou 1 ,0 0 0 1 107,90 1 107,90
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.míře využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)

28 K 97899011R

Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a  garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a  likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1 ,0 0 0 510,18 510,18

29 K 725110811 Dem ontáž klozetů splachovacích s  nádrží nebo
tlakovým splachovačem

soubo 1 ,0 0 0 129,25 129,25 C S  Ú R S  2020 01

30 K 725210821 Dem ontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1 ,0 0 0 65,61 65,61 C S  Ú R S  2020 01

31 K 725240812 Dem ontáž sprchových kabin a  vaniček bez výtokových soubo 1 ,0 0 0 234,68 234,68 C S  Ú R S  2020 01

32 K 725310823 Dem ontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur
vestavěných v  kuchyňských sestavách

soubo 1 ,0 0 0 84,57 84,57 C S  Ú R S  2020 01

33 K 725820801 Dem ontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubo 1 ,0 0 0 47,37 47,37 C S  Ú R S  2020 01

34 K 725840851 Dem ontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 
1 do G 5/4 x 6/4

kus 1 ,0 0 0 52,48 52,48 C S  Ú R S  2020 01

35 K 725850800 Dem ontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dim enzí

kus 3,000 11,43 34,29 C S  Ú R S  2020 01

36 K 725860811 Dem ontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3,000 6,87 20,61 C S  Ú R S  2020 01

37 K 725991811
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2 ,0 0 0 21,05 42,10 C S  Ú R S  2020 01

38 K 725991812
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) zdvojených

kus 2 ,0 0 0 36,31 72,62 C S  Ú R S  2020 01

39 K 766662811 Dem ontáž dveřních konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

kus 1 ,0 0 0 27,70 27,70 C S  Ú R S  2020 01

1 " D4 1,000

40 K 766691914

Ostatní práce vyvěšen í nebo zavěšení křídel s  
případným uložením a  opětovným zavěšením  po kus 7,000 26,07 182,49 C S  Ú R S  2020 01
provedení stavebních zm ěn dřevěných dveřních,

VV " pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2  "bytové jádro 2,000
VV 4 " bytové dveře 4,000
VV Součet 7,000

41 K 766812840
Dem ontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky
přes 1 0 0 0  2 1 0 0  mm

kus 1 ,0 0 0 307,54 307,54 C S  Ú R S  2020 01

42 K 766825821 Dem ontáž nábytku vestavěného skřín í dvoukřídlových kus 1 ,0 0 0 83,55 83,55 C S  Ú R S  2020 01
1 " šatní skříň v přesíni

VV 1.890

VV

VV 5,100

42,620

p

VV

VV 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček m2 31,902 179,40 5 723,22 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací

VV 2,6*(2,08*2+0,03+1,6*3+0,8+0,9+0,06+1,52) "plocha dveří 
neodečítána 31,902

44 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s
podložkou m2 42,620 14,86 633,33 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a TZ
VV 2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " v.č.02 42,620

45 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 51,716 6,36 328,91 CS ÚRS 2020 01
VV " DLE PLOCH MÍSTNOSTÍ V.Č.2
VV (0,24+0,9+0,758+1,3)*2-0,8*4 3,196
VV (1,5+1,3)*2-0,8 4,800
VV (2,08+1,6+0,5)*2-0,6 7,760
VV (3,455+4,45)*2-0,8*2 14,210
VV (3,595+5,1)*2-0,8*2 15,790
VV (1,52+2,56)*2-0,8*2-0,6 5,960
VV Součet 51,716

46 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího m2 42,020 15,39 646,69 CS ÚRS 2020 01
VV " dle ploch místností TM výkresů a TZ
VV 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,4 " v.č. 04 42,020

47 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 42,020 39,39 1 655,17 CS ÚRS 2020 01

48 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 42,020 116,94 4 913,82 CS ÚRS 2020 01
kotoučem)

49 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 42,020 6,15 258,42 CS ÚRS 2020 01

50 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 3,713 83,60 310,41 CS ÚRS 2020 01
VV " DLE VČ.02
VV 1,5*(0,6+1,875) 3,713

D 997 Přesun sutě 12 918,98

51 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 6,423 547,79 3 518,46 CS ÚRS 2020 01
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6,423 603,19 3 874,29 CS ÚRS 2020 01

53 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 154,152 14,77 2 276,83 CS ÚRS 2020 01
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 6,423*24 'Přepočtené koeficientem množství 154,152
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

54 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 6,423 505,90 3 249,40 CS ÚRS 2020 01

D 998___________ Přesun hmot__________________________________________________________________________ 1 313,31

55 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 2,845 461,62 1 313,31 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 1 0 0  m pro budovy s jakoukoliv

D PSV P ráce a dodávky PSV 224 794,78

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace 5 286,06
56 K 72001000R Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace,

teplé a studené vody vedené v rámci bytu dle projektu m2 4,568 66,63 304,37

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" dle TZ a vč. 02 
2,88+1,875*0,9 4,568

57 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů - 
připojovacích potrubí dle projektu

m2 5,047 987,06 4 981,69

P

VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku 
projektu a zadání
2,53+2,055*0,765+(2,0-0,765)*0,765 "dle v.č. 04 a TZ 5,047

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 337,97
58 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1 ,0 0 0 1 127,59 1 127,59 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

59 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon sou 1 ,0 0 0 603,19 603,19 CS ÚRS 2020 01

VV
(polosloupem) 500 mm
1 " cenu zkalkulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

60 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1 ,0 0 0 1 669,64 1 669,64 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

61 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo
1 ,0 0 0 1 205,14 1 205,14 CS ÚRS 2020 01

VV
800x800 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

62 K 72529160M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, 
délka 600mm dle projektu______________________

soubo 
__r__

1 ,0 0 0 999,95 999,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k  položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady  
do S D K  konstrukce s  dodávkou a osazením kotevního rámu pro 
madlo v S D K  příčce

63 K 72529161M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, 
délka 600mm dle projektu

soubo 
__r__

1 ,0 0 0 999,95 999,95
Poznámka k položce:

P osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady
__________________  do betonu_____________________

64 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních sou 1 ,0 0 0 529,94 529,94 CS ÚRS 2020 01

65 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 897,86 1 897,86 C S  Ú R S  2020 01

6 6 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 2 2 0  mm

sou 1 ,0 0 0 501,61 501,61 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

67 K 1725822611 iBaterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000 401,301 401,30 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000
6 8  K 1725841312 iBaterie sprchové nástěnné pákové soubo 1 ,000 436,711 436,71 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

69 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez 
přepadu G 6/4 kus 1 ,0 0 0 196,96 196,96 CS ÚRS 2020 01

70 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G 5/4

kus 1 ,0 0 0 180,34 180,34 CS ÚRS 2020 01

71 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž 
ventilů přes 32 do DN 50 kus 1 ,0 0 0 116,94 116,94 CS ÚRS 2020 01

72 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 353,91 353,91 C S  Ú R S  2020 01

73 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 1 ,0 0 0 190,80 190,80 CS ÚRS 2020 01

74 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1 ,0 0 0 210,50 210,50 CS ÚRS 2020 01

75 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1 ,0 0 0 109,56 109,56 CS ÚRS 2020 01

76 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 1 ,0 0 0 210,50 210,50 CS ÚRS 2020 01

77 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 329,65 395,58 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 769,74
78 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich 

ventilů, termo hlavic apod. dle projektu
kus 2 ,0 0 0 1 384,87 2 769,74

Poznámka k položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741___________ Elektroinstalace - silnoproud__________________ _____ _________ _________________________17 360,16

79 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 42,620 18,94 807,22

Poznámka k položce:
P včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu

nařízené skládce
VV " dle ploch místností TM výkresů a TZ
VV 2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " v.č.02 42,620
VV " bez balkonu-lodžie
VV ______________ Součet______________________________________   42,620

80 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 42,020 393,93 16 552,94

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení spotřebič ů+ nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" dle ploch místností TM výkresů a TZ

2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,4 " v.č. 04 42,020
" bez balkonu-lodžie
Součet 42,020

D 742___________Elektroinstalace - slaboproud_______________________ _________ __________________________ 1 380,77
81 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video

telefonu kus 1 ,0 0 0 153,87 153,87 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,000

82 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného 
audio/video telefonu

kus 1 ,0 0 0 76,94 76,94 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

83 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény
(STA) kpl 1 ,0 0 0 769,37 769,37

84 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1 ,2 0 0 317,16 380,59 CS ÚRS 2020 01

D 751___________ Vzduchotechnika______________________________________________________________________3 501,95
85 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu do 0,040 m2
kus 2 ,0 0 0 61,22 122,44 CS ÚRS 2020 01

VV 2 " VZT resp 2,000

8 6 K 751398841
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru kus 1 ,0 0 0 69,97 69,97 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000
87 K 751398032 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří

nebo desek průřezu přes 0 04 do 0 100 m2 kus 2 ,0 0 0 301,00 602,00 CS ÚRS 2020 01
VV " dle výkresů a TZ
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VV 1 + 1 " větrací mřížka WC s koupelny 2,000
8 8 \ M \56245601M \mřížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x350mm  | kus | 2,00ú\ 239,78\ 479,56\

W " profil a materiál bude dopřesněn investorem a projektantem 
při realizaci

VV 2 " dle vč. 04 a TZ 2,000

89 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0 ,6  mm, průřezu přes 0 ,01  do m 3,000 83,71 251,13 CS ÚRS 2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1+1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000 
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000 
VV Součet 3,000

90 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 214,81 644,43 C S  Ú R S  2020 01

91 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a
na stěnové mřížky Sou 3,000 360,13 1 080,39

VV 2" větrací mřížky 2,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV Součet 3,000

92 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 2 1 0 ,0 2 252,03 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 692,05

93 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1 ,0 0 0 2 954,39 2 954,39

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

94 K 76300011R
Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC 
výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k 
pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně

m 0,935 800,98 748,92

Poznámka k položce:
P pro zakrytí vodovodního a kanalizačního potrubí vedeného k 

pračkovému ventilu
VV 0,935 " mč. 02 dle vč.04 0,935

95 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 10,192 997,00 10 161,42 CS ÚRS 2020 01

W " mezi prostorem koupelna a WC / předsín+komora a i 
obyt.prostor

VV 2,6*(1,3+0,1+2,52) 10,192

96 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 5,343 887,71 4 743,03 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem a i komorou
VV 2,6*(0,1 + 1,955) 5,343

97 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 17,783 17,23 306,40 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,6*(0,1 + 1,955+1,63)*2 19,162
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Součet 17,783

98 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 19,778 30,90 611,14 C S  Ú R S  2020 01

VV 17,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,778
99 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
m 13,775 227,73 3 136,98 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,6*3 7,800
VV " dilatace příček
VV 1,3+0,1+2,52 3,920
VV 0,1+1,955 2,055
VV Součet 13,775

1 0 0 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,975 248,05 1 482,10 CS ÚRS 2020 01
kluzné napojení příčky ke stropuVV 1,3+0,1+2,52 3,920

VV 0,1+1,955 2,055
VV Součet 5,975

101 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,200 57,89 301,03 CS ÚRS 2020 01
zalomení příčky

VV 2 ,6*2 " sachtová stěna+příčka tl. 100mm 5,200

1 0 2 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 15,535 35,70 554,60 CS ÚRS 2020 01

VV základní penetrační nátěr (oboustranný) 10,192+5,343 15,535

103 K 763111718R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 5,975 216,31 1 292,45
silikonemVV 1,3+0,1+2,52 3,920

VV 0,1+1,955 2,055
VV Součet 5,975

104 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 44,760 26,47 1 184,80 CS ÚRS 2020 01
ochrana rohů úhelníky hliníkovéVV 2,6*5*2 26,000

VV (1,97+0,7+1,97)*2 9,280
VV (1,97+0,8+1,97)*2 9,480
VV Součet 44,760
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105 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,600 65,86 171,24 CS ÚRS 2020 01

106 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za plochu do 6  m2  jednotlivé m2 15,535 50,82 789,49 CS ÚRS 2020 01

107 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 5,343 228,35 1 220,07 CS ÚRS 2020 01

" zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem a i 
komorou

VV 2 ,6*2 5,200
VV 0,845+0,1+0,52 1,465
VV Součet 6,665

111 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava m 1,465 21,32 31,23
VV 0,845+0,1+0,52 1,465

1 1 2 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 9,217 18,46 170,15 CS ÚRS 2020 01

VV 5,343+3,874 9,217

113 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek m2 9,217 34,23 315,50 CS ÚRS 2020 01

114 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 2,600 57,24 148,82 CS ÚRS 2020 01

115 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 2,530 774,30 1 958,98 CS ÚRS 2020 01

VV 2,53 " dle vč. 04 a TZ 2,530

116 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2,530 20,31 51,38 CS ÚRS 2020 01

117 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 2,530 19,70 49,84 CS ÚRS 2020 01

118 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 2,783 30,90 85,99 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,783

119 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 2,530 38,16 96,54 CS ÚRS 2020 01

1 2 0 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1 ,0 0 0 209,27 209,27 CS ÚRS 2020 01

121 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 910,94 910,94 C S  Ú R S  2020 01

1 2 2 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1 ,0 0 0 753,37 753,37 CS ÚRS 2020 01

123 M 59030729 konstrukce pro u chycen í um yvadla s  nástěnným i kus 1,000 1 058,66 1 058,66 C S  Ú R S  2020 01

124 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6 ,0 0 0 37,55 225,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000

125 M 55281002 souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 324,06 1 944,36 C S  Ú R S  2020 01

126 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
montáž žáruhně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2 ,0 0 0 427,77 855,54 CS ÚRS 2020 01

127 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 1 058,39 1 058,39 C S  Ú R S  2020 01

128 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 058,39 1 058,39 C S  Ú R S  2020 01

129 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v ohjektech výšky přes

% 1 ,2 0 0 251,95 302,34 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 57 401,31

130 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných neho plastových 
otevíravých do ocelové záruhně povrchově kus 6 ,0 0 0 283,13 1 698,78 CS ÚRS 2020 01

VV 1 + 1+3+ 1" montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu 6,000

131 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 6 ,0 0 0 65,24 391,44 CS ÚRS 2020 01

132 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou kus 6 ,0 0 0 104,63 627,78 CS ÚRS 2020 01

133 M 61162871M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm dle 
projektu

kus 1,000 2  621,00 2  621,00

Poznámka k  položce:
vc.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové
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VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

134 M 61162898M dveře vnitřní foliované sk lo  2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle nroiektu

kus 4,000 2  621,00 10 484,00

P

VV

Poznámka k  položce:
vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové
1+3 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 4,000

135 M 61162026M dveře vnitřní foliované plné Ikříd lé  800x1970m m  dle 
nroiektu

kus 1,000 908,11 908,11

P

VV

Poznámka k  položce:
vč.zámku mezipokoiového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové, větrací mřížka 400x100m při dolní a 
horní hraně křídla
1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

136 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1 ,0 0 0 400,07 400,07 CS ÚRS 2020 01

V V _________________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu______ _______ _______1,000

137 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního zámku kus 1 ,0 0 0 94,79 94,79 CS ÚRS 2020 01

138 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1 ,0 0 0 116,64 116,64 CS ÚRS 2020 01

139 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1 ,0 0 0 192,04 192,04 CS ÚRS 2020 01

140 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří kus 1 ,0 0 0 73,86 73,86 CS ÚRS 2020 01

141 M 61165332M dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace proiektu

kus 1,000 2 309,39 2 309,39

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného lepeného

VV ______________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu__________ _____ 1,000

142 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1 ,0 0 0 274,51 274,51

143 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 129,25 129,25 CS ÚRS 2020 01

144 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 112,64 112,64 CS ÚRS 2020 01

145 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 3,455 7 985,37 2 7  589,45
Poznámka k  položce:
dolní skříňky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod  

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

VV _________________ 2,055+(2,0-0,6)________________________________________ _______ _______3,455

146 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 3-plotýnkový s  p e č íc í  
troubou (vč roštu a p ečíc íh o  plechu)

kus 1,000 6  530,26 6  530,26

147 M 1232184M D IG E S T O Ř kus 1,000 1 579,51 1 579,51

148 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového____________ kus 6,178 151,70 937,20 CS ÚRS 2020 01

VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV 1,5*1,52 2,280
VV Součet 6,178

149 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 275,50 330,59 CS ÚRS 2020 01

D 771 P o d la h y  z  d la ž d ic  5 2 7 0 ,9 2

150 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí m2 2,530 8,62 21,81 CS ÚRS 2020 01
VV 2,53 " plochy dle tabulky nových místností 2,530

151 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
penetrační na podlahu m2 2,530 32,62 82,53 CS ÚRS 2020 01

152 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky m2 2,530 231,43 585,52 CS ÚRS 2020 01

153 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 0,700 25,85 18,10 CS ÚRS 2020 01

154 M 59054100
koberec apod.)
profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 0,770 222,19 171,09 C S  Ú R S  2020 01

VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,770

155 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 2,530 328,30 830,60 CS ÚRS 2020 01

156 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do 
interiéru p řes 9  do 12ks/m2

m2 3,036 257,26 781,04 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,53*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

157 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 2,530 9,85 24,92 CS ÚRS 2020 01

158 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,530 52,32 132,37 CS ÚRS 2020 01

159 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 3,864 187,73 725,39 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,53 2,530 
VV Mezisoučet 2,530 
VV 0,2*(0,1 + 1,955+1,63)*2-0,7*0,2 " sokl koupelna+WC 1,334
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VV Mezisoučet 1,334
VV Součet 3,864

160 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 2,530 33,24 84,10 CS ÚRS 2020 01

161 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
vnitřní kout kus 5,000 105,87 529,35 CS ÚRS 2020 01

162 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy kus 1 ,0 0 0 105,86 105,86 CS ÚRS 2020 01

163 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 6,670 124,33 829,28 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (0,1 + 1,955+1,63)*2-0,7 " sokl koupelna+WC 6,670
VV _________________ Součet_______________________________________________ _______ _______6,670

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
164 K 998771203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 290,80 348,96 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 29 355,31
165 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 39,490 6,15 242,86 CS ÚRS 2020 01

VV 2,56+2,0+15,41 + 16,12+3,4" plochy dle tabulky nových 
místností 39,490

166 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 39,490 11,08 437,55 CS ÚRS 2020 01

167 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm m2 39,490 159,30 6  290,76 CS ÚRS 2020 01

168 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 39,490 135,41 5 347,34 CS ÚRS 2020 01

169 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 43,439 147,52 6  408,12 C S  Ú R S  2020 01
VV 39,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,439

170 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za
studena m 39,490 69,97 2 763,12 CS ÚRS 2020 01

171 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 66,062 32,58 2 152,30 CS ÚRS 2020 01
VV (0,24+0,9+0,756+13)*2-0,8*4 26,592
VV (1,5+1,3)*2-0,8 4,800
VV (3,455+4,45)*2-0,8*2 14,210
VV (3,455+4,905)*2-0,8*2 15,120
VV (1,3+2,52)*2-0,8*2-0,7 5,340
VV Součet 66,062

172\ M \28411 0 0 4 \lišta soklová P V C  sam olep ící30x30m m  m 16,31 \ 1 1 8 5 ,2 2 \C S  Ú R S 2 020 01
VV _________________ 66,062*1,1 'Přepočtené koeficientem množství______________ _______ ______72,668

173 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 66,062 26,77 1 768,48 CS ÚRS 2020 01
174 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 39,490 25,24 996,73 CS ÚRS 2020 01

175 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 39,490 39,82 1 572,49 CS ÚRS 2020 01

176 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 158,62 190,34 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 24 569,62
177 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 20,778 32,01 665,10 CS ÚRS 2020 01
VV
VV

" dle požadavku projektu a zadání
2,0*(0,1 + 1,955+1,63)*2-1,97*0,7+0,935*0,1*2 13,548

VV 1,5*(0,765+1,955+0,1+2,0) 7,230
VV Součet 20,778

178 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 5,600 220,35 1 233,96 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2,0*0,9*2 " u sprch koutu 3,600
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 5,600

179 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 42,040 25,24 1 061,09 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2 ,0*6  " rohové zakončení obkladů 12,000
VV 1,5*4 " rohové zakončení obkladů 6,000
VV Mezisoučet 22,640
VV (0,1 + 1,955+1,63)*2+0,935*2 9,240
VV 0,765+1,955+0,1+2,0 4,820
VV Mezisoučet 14,060
VV 0 ,8*2  " ukončující u sprchové vaničky 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV 0,935*2*2 " SDk zákryt 3,740
VV Mezisoučet 3,740
VV Součet 42,040

180 M 28342001M lišta ukon co va cí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
harvč

m 46,244 55,39 2 561,46
VV 42,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,244

181 K 781475111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 2 2 m2 20,778 297,29 6  177,09 CS ÚRS 2020 01

182 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 22,856 258,51 5  908,50 C S  Ú R S  2 020 01
VV 20,778*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,856

183 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 20,778 41,85 869,56 CS ÚRS 2020 01

184 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

m2 20,778 209,27 4 348,21 CS ÚRS 2020 01

185 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování
silikonem m 2 ,2 0 0 31,47 69,23 CS ÚRS 2020 01

VV 0 ,8*2  " u sprch koutu 1,600
VV 0,6  " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

186 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů m2 20,778 61,55 1 278,89 CS ÚRS 2020 01

187 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 330,44 396,53 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 257,56
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením

188 K 78330140R nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 7,000 270,82 1 895,74
konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní
Příprava podkladu otopných těles před provedením

189 K 78360130R nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 2 ,0 0 0 855,54 1 711,08
(základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+MPříprava podkladu armatur a kovových potrubí před

190 K 783601711 provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 14,400 3,34 48,10 CS ÚRS 2020 01
odrezovačem bezoplachovýmVV " vodorovné potrubí

VV 1,0*2*2 4,000
VV " svislé potrubí
VV 2 ,6 *2*2 10,400
VV Součet 14,400

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před
191 K 783601713 provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 14,400 4,31 62,06 CS ÚRS 2020 01

192 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN m 14,400 13,54 194,98 CS ÚRS 2020 01

193 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí m 14,400 12,31 177,26 CS ÚRS 2020 01
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

194 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový m 14,400 11,69 168,34 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 611,36
195 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do m2 170,414 3,39 577,70 CS ÚRS 2020 01

3,80 m
VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 2,56+2,0+15,41 19,970
VV 3,595*(5,1+0,03+1,6+0,03) 24,302
VV Mezisoučet 44,272
VV " stěny
VV 2,6*(0,24+0,9+0,758+1,3)*2 16,630
VV 2,6*(1,5+1,3)*2 14,560
VV 2,6*(3,595+5,1+0,03+1,6+0,03)*2 53,846
VV 2,6*(3,455+4,45)*2 41,106
VV Mezisoučet 126,142
VV Součet 170,414

196 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 170,414 15,39 2 622,67 CS ÚRS 2020 01

197 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v m2 170,414 9,36 1 595,08 CS ÚRS 2020 01místnostech výšky do 3 80 m
198 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
m 17,980 12,93 232,48 CS ÚRS 2020 01

VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (0,85+2,35)*2 6,400
VV (1,25+1,52)*2 5,540
VV (1,5+1,52)*2 6,040
VV Součet 17,980

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
199 K 784191001 malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 6,178 7,39 45,66 CS ÚRS 2020 01

jednoduchýchVV " oken a balkonových dveří z interiéru
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV 1,5*1,52 2,280
VV Součet 6,178

2 0 0 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 44,272 1,78 78,80 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV " dle ploch TM v.č.2
VV 2,56+2,0+15,41 19,970
VV 3,595*(5,1+0,03+1,6+0,03) 24,302
VV Součet 44,272

201 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová m2 172,553 10,94 1 887,73 CS ÚRS 2020 01
v místnostech výšky do 3,80 m

VV " stropy
VV 2,56+2,0+2,53+15,41 + 16,12+3,4 " dle ploch TM v.č.4 42,020
VV Mezisoučet 42,020
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,6*(0,24+0,9+0,756+1,3)*2 "01 16,619
VV 2,6*(1,5+1,3)*2 " 02 14,560
VV (2,6-2,0)*(0,1 + 1,955+1,63)*2 " 03 4,422
VV 2,6*(3,455+4,45)*2 "04 41,106

VV 2,6*(3,455+4,905)*2-1,5*(0,765+1,955+0,1+2,0)-1,5*1,52 "06 33,962

VV 2,6*(1,3+2,52)*2 "07 19,864
VV Mezisoučet 130,533
VV Součet 172,553

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
2 0 2 K 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 6,952 27,52 191,32 CS ÚRS 2020 01

místnostech výšky do 3,80 mVV " stropy
VV 2,53 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 2,530
VV Mezisoučet 2,530
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,6-2,0)*(0,1+1,955+1,63)*2 " 02 4,422
VV Mezisoučet 4,422
VV Součet 6,952
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

203 K 784221101
Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  sucha 
dvojnásobné, bílé za  sucha otěruvzdorné dobře v m2 165,601 20,41 3 379,92 C S  Ú R S  2020 01

VV 172,553-6,952 165,601

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 5  740 ,8 9

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6  783,30
204 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1 ,0 0 0 2 690,67 2 690,67 C S  Ú R S  2020 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV " (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV " (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

VV

VV

VV

VV

VV

VV

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)
1 1,000

205 K 013244000
Dokum entace pro provádění stavby -  výrobní 
dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1 ,0 0 0 1 401,96 1 401,96 C S  Ú R S  2020 01

206 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1 ,0 0 0 2 690,67 2 690,67 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 883,57
207 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1 ,0 0 0 1 883,57 1 883,57 C S  Ú R S  2020 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 268,35
208 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1 ,0 0 0 268,35 268,35 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 698,94
209 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1 ,0 0 0 279,58 279,58 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

2 1 0 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1 ,0 0 0 419,36 419,36 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 10 203,54
211 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1 ,0 0 0 5 101,77 5 101,77 C S  Ú R S  2020 01

2 1 2 K 056002000 N áklady na bankovní záruky Kpl 1 ,0 0 0 5 101,77 5 101,77 C S  Ú R S  2020 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 101,77
213 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace za  provozu 

bytového domu
Kpl 1 ,0 0 0 5 101,77 5 101,77 C S  Ú R S  2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 801,42
214 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1 ,0 0 0 801,42 801,42 C S  Ú R S  2020 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-322
Stavba: BYT 1+1, J.ZAJICE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDÁNKA PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 348  900 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 348  900 ,00 52  335 ,00

Cena s DPH v CZK 401 235 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kó d: H M 2 0 2 0 -0 7 -3 22

Stavba: BYT 1+1, J.ZAJÍCE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

M ísto: STUDÁNKA PCE D atum : 0 1 .0 7 .2 0 2 0

Z a d ava te l: SM  P A R D U B IC E Projektant: H M P  top s.r.o .
U c h a ze č : O T IS T A V  s.r.o . Zp raco vate l: R O Z S T A

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
HM2020- BYT 1+1, J.ZAJÍCE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A

STAVEBNÍ o p r a v y

348 900,00 401 235,00

3 4 8  9 0 0 ,0 0  401 2 3 5 ,0 0  STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, J.ZAJÍCE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDÁNKA PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-322 z 03/2020.

Cena bez DPH 348 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 348 900,00 15,00% 52 335,00

C ena s  DPH v  C ZK 401 235,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, J.ZAJÍCE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: STUDÁNKA PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s ta v b y  c e lk e m 348 900,00

HSV - P ráce a dodávky HSV 101 260,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 852,06

9 - Ostatní konstrukce a práce 5 021,41

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 31 592,27

997 - Přesun sutě 12 495,31

998 - Přesun hmot 1 299,84

PSV - P ráce a dodávky PSV 222 295,99

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 5 279,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 147,34

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 726,94

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 091,90

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 390,67

751 - Vzduchotechnika 3 267,63

763 - Konstrukce suché výstavby 51 939,47

766 - Konstrukce truhlářské 55 413,35

771 - Podlahy z dlaždic 5 261,01

776 - Podlahy povlakové 28 918,18

781 - Dokončovací práce - obklady 24 222,60

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 191,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 445,79

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 25 343,12

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 678,48

VRN2 - Příprava staveniště 1 854,47

VRN3 - Zařízení staveniště 264,20

VRN4 - Inženýrská činnost 688,14

VRN5 - Finanční náklady 10 045,86

VRN7 - Provozní vlivy 5 022,93

VRN9 - Ostatní náklady 789,04

Strana 4 z 19



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 1+1, J.ZAJÍCE 947, ČB.12 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: STUDÁNKA PCE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e lke m 348 900,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 101 260,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 852,06
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 1,079 264,82 285,74 CS ÚRS 2020 01

VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(2,08+0,03+1,6*3+0,8+0,9+0,06+1,52) 1,019
VV " PO V Y B O U R .P Ř ÍČ C E  SP IŽ N Í S K Ř ÍN Ě
VV 0,1*0,6 0,060
VV Součet 1,079

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 1,079 284,81 307,31 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,300 254,51 330,86 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných +zděných 

bouraných
VV 2,6*0,1 0,260
VV 2,6*0,1*4 1,040
VV Součet 1,300

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do m2 1,300 284,81 370,25 CS ÚRS 2020 011 50 mm
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

5 K 611345413 ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu m2 42,620 157,56 6 715,21 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a T Z
VV_____________________ 2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " vč.02_________________________________ 42,620

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stropů m2 42,020 9,70 407,59 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a T Z
VV ___________________ 2,56+2,0+2,53+15,41 + 16,12+3,4 " vč.04____________________ _______  42,020

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 42,020 112,64 4 733,13 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,734 286,30 496,44 CS ÚRS 2020 01
(0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 
zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně 1,734

Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních
9 K 612345413 ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu m2 105,037 136,72 14 360,66 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a T Z
VV 2,6*(0,24+0,9+0,755+1,3)*2-1,97*0,8*4 "mč.01 10,310
VV 2,6*(1,5+1,3)*2-1,97*0,8 " mč.02 12,984
VV 2,6*(3,455+4,45)*2-1,97*0,8*2-0,85*2,35-1,25*1,52 "mč.04 34,057

VV 2,6*(3,455+5,1+0,03+1,6+0,03)*2-1,97*0,8*2-1,5*1,52 " mč. 
03+07+06

47,686

VV_____________________ Součet________________________________________________________________ 105,037

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 105,037 9,70 1 018,86 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 105,037 102,66 10 783,10 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 10,200 78,42 799,88 CS ÚRS 2020 01

VV (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v 
obvodovém plášti (vchod.dveře) 10,200

13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 20,503 38,99 799,41 CS ÚRS 2020 01
VV " oč ištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 3,81*2 " strop+podlaha 7,620
VV 2,6*(0,95+3,055+0,95) " stěny 12,883
VV Součet 20,503

14 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu 
podkladu podlah dle projektu

m2 42,620 169,68 7 231,76
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační 
spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány 
" dle ploch místností TM výkresů a T Z
2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " vč.02_________________________________ 42,620

15 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 090,78 1 090,78 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

16 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 
montáž dle projektu___________________________ kus 1,000 1 121,08 1 121,08

P

VV
VV

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), rozměr 800x1970mm, 
vyrobená z  žárZn plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 / DIN  
E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.D4

1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 5 021,41
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17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2. o výšce lešeňové m2 90.450 7.60 687.42 CS ÚRS 2020 01
podlahy do 1.9 mVV " dle ploch místností TM výkresů a TZ

VV 2.56+2.0+2.88+15.41+16.15+3.62 " v.č.02 42.620
VV 2.56+2.0+2.53+15.41+16.12+3.4 " v.č. 04 42.020
VV 2.0*1.0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2.000
VV 3.81 " lodžie 3.810
VV Součet 90.450

18 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků zametením m2 42.620 41.81 1 781.94 CS ÚRS 2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
VV 2.56+2.0+2.88+15.41 + 16.15+3.62 " v.č.02 42.620

19 K 952902131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací m2 42.620 3.64 155.14 CS ÚRS 2020 01

20 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby. světlé m2 42.020 47.22 1 984.18 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch TM výkresů a TZ
VV ______________ 2.56+2.0+2.53+15.41 +16.12+3.4 " v.č. 04______________ _____  42.020

21 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající 
větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit Sou 1.000 412.73 412.73

D 96____________ Bourání a demontáže konstrukcí_______________________________________________________ 31 592.27

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly. dveřních 
zárubní. vrat. stěn. ostění nebo obkladů dveřních m2 1.890 169.68 320.70 CS ÚRS 2020 01

VV ______________ 0.9*2.1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu_____ _____ _____ 1.890
23 K 976086211 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 

prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého
kus 1.000 333.76 333.76 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1.000

24 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu do 200 mm

m 7.700 945.13 7 277.50 CS ÚRS 2020 01
VV 2.6 " oříznutí příčky spižní skříně 2.600
VV (0.9+2.1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5.100
VV ______________ Součet______________________________________   7.700

25 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů v rozsahu přes 30 do 50 %____ m2 42.620 41.81 1 781.94 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a TZ
VV________________2.56+2.0+2.88+15.41 + 16.15+3.62 " vč.02_________________________42.620

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
26 K 978013161 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar. s očištěním m2 105.037 27.88 2 928.43 CS ÚRS 2020 01

" dle v.č. 2 a TZ
2.6*(0.24+0.9+0.755+1.3)*2-1.97*0.8*4 "mč.01 
2.6*(1.5+1.3)*2-1.97*0.8 " mč.02
2.6*(3.455+4.45)*2-1.97*0.8*2-0.85*2.35-1.25*1.52 "mč.04

10.310
12.984
34.057

VV
VV
VV
VV

VV 2.6*(3.455+5.1+0.03+1.6+0.03)*2-1.97*0.8*2-1.5*1.52 " mč. 
03+07+06 47.686

VV________________Součet________________________________________________ 105.037
27 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací. pro výměny

rozvodů 7TI a EI do stáv stěn a stropů dle projektu sou 1.000 1 090.78 1 090.78
Poznámka k  položce:
je  požadováno v max.mire využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace 
vybour.mat.na řízené skládce)

28 K 97899011R
Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků. věšáků. polic a garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu. odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1.000 502.29 502.29

29 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo soubo 1.000 127.26 127.26 CS ÚRS 2020 01

30 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1.000 80.76 80.76 CS ÚRS 2020 01

31 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur vaniček

soubo 1.000 231.05 231.05 CS ÚRS 2020 01

32 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 
vestavěných v kuchyňských sestavách

soubo 1.000 104.10 104.10 CS ÚRS 2020 01

33 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubo 1.000 89.41 89.41 CS ÚRS 2020 01

34 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x
1 do G 5/4 x 6/4 kus 1.000 64.59 64.59 CS ÚRS 2020 01

35 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dimenzí kus 3.000 14.07 42.21 CS ÚRS 2020 01

36 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3.000 8.45 25.35 CS ÚRS 2020 01

37 K 725991811
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2.000 20.72 41.44 CS ÚRS 2020 01

38 K 725991812
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) zdvojených

kus 2.000 35.75 71.50 CS ÚRS 2020 01

39 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

kus 1.000 27.27 27.27 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " D4 1.000

40 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních.

kus 7.000 25.66 179.62 CS ÚRS 2020 01

W " pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové
VV 2 "bytové jádro
VV 4 " bytové dveře

1.000
2.000
4.000
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VV Součet 7,000

41 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1,000 378,56 378,56 CS ÚRS 2020 01

42 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,000 86,37 86,37 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " spižní skříň v kuchyni vč.nástavce 1,000

43 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1,000 102,84 102,84 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " šatní skříň v přesíni vč.nástavce 1,000

44 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m m2 31,902 220,83 7 044,92 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací

VV 2,6*(2,08*2+0,03+1,6*3+0,8+0,9+0,06+1,52) "plocha dveří 
neodečítána 31,902

45 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 42,620 18,30 779,95 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností TM výkresů a T Z
VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 " v.č.02 42,620

46 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 51,430 7,82 402,18 CS ÚRS 2020 01
VV " D LE  P LO CH  M ÍSTN O STÍ V.Č.2
VV (0,24+0,9+0,755+1,3)*2-0,8*4 3,190
VV (1,5+1,3)*2-0,8 4,800
VV (2,08+1,6+0,5)*2-0,6 7,760
VV (3,455+4,45)*2-0,8*2 14,210
VV (3,455+5,1 )*2-0,8*2 15,510
VV (1,52+2,56)*2-0,8*2-0,6 5,960
VV Součet 51,430

47 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky

m2 42,020 15,15 636,60 CS ÚRS 2020 01
VV " dle ploch místností TM výkresů a T Z
VV 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,4 " v.č. 04 42,020

48 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 42,020 38,78 1 629,54 CS ÚRS 2020 01

49 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým m2 42,020 115,14 4 838,18 CS ÚRS 2020 01
kotoučem)

50 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 42,020 6,06 254,64 CS ÚRS 2020 01
51 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 

do malty m2 1,440 82,31 118,53 CS ÚRS 2020 01

VV " D LE  VČ.02 , Pozn.: ker.obklady na mont.příčkách jsou 
demontovány v rámci dmtž montovaných příček byt.jádra

VV 1,5*0,96 1,440

D 997 Přesun sutě 12 495,31

52 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 6,310 539,33 3 403,17 CS ÚRS 2020 01

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km 6,310 593,87 3 747,32 CS ÚRS 2020 01

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 151,440 14,54 2 201,94 CS ÚRS 2020 01

VV ___________________ 6,31*24 'Přepočtené koeficientem množství__________________ _______  151,440

55 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 6,310 498,08 3 142,88 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 299,84

56 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

2,860 454,49 1 299,84 CS ÚRS 2020 01

D PSV

nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

P ráce a dodávky PSV 222 295,99

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace 5 279,40
57 K 72001000R Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, m2 4,568 82,02 374,67

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" dle T Z  a vč. 02 
2,88+1,875*0,9 4,568

58 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů -
připojovacích potrubí dle proiektu m2 5,047 971,81 4 904,73

P

VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 
kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů 
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku 
projektu a zadání
2,53+2,055*0,765+(2,0-0,765)*0,765 "dle v.č. 04 a TZ 5,047

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 147,34
59 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1,000 1 110,17 1 110,17 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání

1,000

60 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon sou 1,000 593,87 593,87 CS ÚRS 2020 01

VV
(polosloupem) 500 mm
1 " cenu zkalkulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

61 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 643,84 1 643,84 CS ÚRS 2020 01
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VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

62 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 186,52 1 186,52 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání

1,000

63 K 72529160M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, 
délka 600mm dle projektu

soubo 1,000 984,49 984,49

P

Poznámka k položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady  
do S D K  konstrukce s  dodávkou a osazením kotevního rámu pro 
madlo v S D K  příčce

64 K 72529161M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, 
délka 600mm dle projektu

soubo 1,000 984,49 984,49

P
Poznámka k položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady 
do betonu

65 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních sou 1,000 521,76 521,76 CS ÚRS 2020 01

66 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 868,53 1 868,53 C S  Ú R S  2020 01

67 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka 220 mm sou 1,000 493,86 493,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

68 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000 395,10 395,10 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

69 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1,000 429,96 429,96 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

70 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1,000 193,92 193,92 CS ÚRS 2020 01

71 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4 kus 1,000 177,55 177,55 CS ÚRS 2020 01

72 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1,000 115,14 115,14 CS ÚRS 2020 01

73 M 55147362 ventil pnvzduěňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 348,44 348,44 C S  Ú R S  2020 01

74 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40 kus 1,000 187,86 187,86 CS ÚRS 2020 01

75 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1,000 207,25 207,25 CS ÚRS 2020 01

76 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 107,87 107,87 CS ÚRS 2020 01

77 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000 207,25 207,25 CS ÚRS 2020 01

78 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 324,56 389,47 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 726,94
79 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich

ventilů termo hlavic anod dle projektu kus 2,000 1 363,47 2 726,94
Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejích 
nátěrů

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 091,90

80 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 42,620 18,65 794,86

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
včetně přesunu, odvozu a líkvídace demontovaného materíálu 
n ď ízené skládce
" dle ploch místností TM výkresů a T Z  

2,56+2,0+2,88+15,41 + 16,15+3,62 " v.č.02 
" bez balkonu-lodžie 
Součet

42.620

42.620

81 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 42,020 387,84 16 297,04

VV
VV
VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení spotřebičů+ nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" dle ploch místností TM výkresů a T Z  

2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,4 " v.č. 04 
" bez balkonu-lodžie 
Součet

42.020

42.020

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 390,67
82 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video

telefonu kus 1,000 151,50 151,50 CS ÚRS 2020 01
W 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 1 000 

potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu ’
83 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného kus 1,000 75,75 75,75 CS ÚRS 2020 01

W 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 1 000 
k dalšímu použití

84 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény
(STA) kpl 1,000 757,48 757,48

85 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,300 312,26 405,94 CS ÚRS 2020 01

=

=

D 751 Vzduchotechnika 3 267,63
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86 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2 kus 2,000 60,47 120,94 CS ÚRS 2020 01

VV 2 " V Z T  resp 2,000

87 K 751398841
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru 
do 300 mm

kus 1,000 69,11 69,11 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000

88 K 751398032 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 2,000 296,35 592,70 CS ÚRS 2020 01
VV
VV

" dle výkresů a T Z
1+1 " větrací mřížka W C  s koupelny 2,000

89 M 56245601M m řížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x350mm kus 2,000 145,67 291,34

VV

VV

" profil a materiál bude dopřesněn investorem a projektantem 
při realizaci 
2 " dle vč. 04 a T Z

90 K 751511002

VV 
VV 
VV 
VV

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do
0 03 m2____________________________________
" prodloužení větracího potrubí pro V ZT
1+1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí
1 " dopojení odtahu digestoře 
Součet

3,000

2,000
1,000
3,000

82,41 247,23 CS ÚRS 2020 01

91 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 211,49 634,47 C S  Ú R S  2020 01

92 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a 
na stěnové mřížky

Sou 3,000 354,57 1 063,71
VV 2" větrací mřížky 2,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV Součet 3,000

9 3 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 206,78 248,13 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 51 939,47

94 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1,000 2 908,74 2 908,74

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

95 K 76300011R
Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC 
výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k 
pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně

m 0,935 788,60 737,34

Poznámka k položce:
P pro zakrytí vodovodního a kanalizačního potrubí vedeného k 

pračkovému ventilu
VV 0,935 " mč. 02 dle vč.04 0,935

96 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 10,192 981,59 10 004,37 CS ÚRS 2020 01

W " mezi prostorem koupelna a WC / předsín+komora a i 
obyt.prostor

VV 2,6*( 1,3+0,1 +2,52) 10,192

97 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 5,343 873,99 4 669,73 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem a i komorou
VV 2,6*(0,1 + 1,955) 5,343

98 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 17,783 16,97 301,78 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,6*(0,1 + 1,955+1,63)*2 19,162 
VV -0,7*1,97 -1,379 
VV Součet 17,783

99 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 19,778 30,42 601,65 C S  Ú R S  2020 01

VV 17,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,778
100 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
m 13,775 224,22 3 088,63 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,6*3 7,800 
VV " dilatace příček
VV 1,3+0,1+2,52 3,920 
VV 0,1+1,955 2,055 
VV Součet 13,775

101 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,975 244,21 1 459,15 CS ÚRS 2020 01

VV 1,3+0,1+2,52 3,920 
VV 0,1+1,955 2,055 
VV Součet 5,975

102 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,200 56,99 296,35 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*2 " sachtová stěna+příčka tl. 100mm 5,200

103 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 15,535 35,15 546,06 CS ÚRS 2020 01

VV 10,192+5,343 15,535

104 K 763111718R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 5,975 212,97 1 272,50

VV 1,3+0,1+2,52 3,920

2,000

m
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VV 0,1 + 1,955 2,055 
VV Součet 5,975

105 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 44,760 26,06 1 166,45 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*5*2 26,000 
VV (1,97+0,7+1,97)*2 9,280 
VV (1,97+0,8+1,97)*2 9,480 
VV Součet 44,760

106 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,600 64,84 168,58 CS ÚRS 2020 01

107 K 763111751 Příčka z e sádro kartonových desek Příplatek k cenám m2 15,535 50,03 777,22 CS ÚRS 2020 01

108 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 5,343 224,82 1 201,21 CS ÚRS 2020 01

W  " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem a i
VV komorou
VV 2,6*(0,1 + 1,955) 5,343

109 K 763121466
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x

m2 5,343 919,20 4 911,29 CS ÚRS 2020 01

VV " dle T Z  a vč.04
VV 2,6*(0,1 + 1,955) " mč.03 5,343

110 K 763122423

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75-

m2 3,874 1 027,30 3 979,76 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*(0,845+0,125+0,52) "šachtová stěna W C 3,874

111 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 6,665 130,29 868,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*2 5,200 
VV 0,845+0,1+0,52 1,465 
VV Součet 6,665

112 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava
styku stěny s podhledu separační páskou s silikonem m 1,465 20,99 30,75

VV 0,845+0,1+0,52 1,465

113 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 9,217 18,18 167,57 CS ÚRS 2020 01

VV 5,343+3,874 9,217

114 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

m2 9,217 33,71 310,71 CS ÚRS 2020 01

115 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 2,600 56,36 146,54 CS ÚRS 2020 01

116 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 2,530 762,33 1 928,69 CS ÚRS 2020 01

VV 2,53 " dle vč. 04 a T Z  2,530

117 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2,530 20,00 50,60 CS ÚRS 2020 01

118 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 2,530 19,39 49,06 CS ÚRS 2020 01

119 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150n/m2 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 2,783 30,42 84,66 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,53*1,1 'P řepočtené koeficientem množství 2,783

120 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

m2 2,530 37,57 95,05 CS ÚRS 2020 01

121 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek

kus 1,000 206,04 206,04 CS ÚRS 2020 01
122 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 896,86 896,86 C S  Ú R S  2020 01

123 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1,000 741,73 741,73 CS ÚRS 2020 01

124 M 59030729 konstrukce pro  u ch y ce n í um yvadla s  nástěnným i 
hateriemi osová  rozteč C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 1 042,30 1 042,30 C S  Ú R S  2020 01

125 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6,000 36,97 221,82 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000

126 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 319,05 1 914,30 C S  Ú R S  2020 01

127 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 421,16 842,32 CS ÚRS 2020 01

128 M 55331521 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 1 042,04 1 042,04 C S  Ú R S  2020 01

129 M 55331522 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 2  886,77 2  886,77 C S  Ú R S  2020 01

130 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,300 248,06 322,47 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 55 413,35

131 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 6,000 278,75 1 672,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1 + 1+3+1" montáž vnitrních dveří dle požadavku projektu 6,000
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132 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 6,000 64,23 385,38 CS ÚRS 2020 01

133 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou kus 6,000 103,02 618,12 CS ÚRS 2020 01

134 M 61162871M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm dle 
projektu____________________________________ kus 1,000 894,08 894,08

Poznámka k položce:
vc.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

V V ___________________ 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu_____________ _______ _______ 1,000

135 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 4,000 2 580,50 10 322,00
Poznámka k položce:

P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1+3 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 4,000
136 M 61162026M dveře vnitřní foliované p lné  1křídlé 800x1970m m  dle  

projektu
kus 1,000 894,08 894,08

Poznámka k  položce:
vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika,

P povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové, větrací mřížka 400x100m při dolní a 
horní hraně křídla

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

137 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1,000 393,89 393,89 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000
138 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1,000 93,32 93,32 CS ÚRS 2020 01

139 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního štítku s klikou kus 1,000 114,83 114,83 CS ÚRS 2020 01

140 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1,000 189,07 189,07 CS ÚRS 2020 01

141 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových šířky přes 100 mm kus 1,000 72,72 72,72 CS ÚRS 2020 01

142 M 61165332M dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikaceprojektu_____________ kus 1,000 2 273,71 2 273,71

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného dřev.buk.prahu lepeného

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

143 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro 
dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod

kus 1,000 270,27 270,27

144 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1,000 127,26 127,26 CS ÚRS 2020 01

145 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1,000 110,90 110,90 CS ÚRS 2020 01

146 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 3,455 7 861,63 2 7  161,93
Poznámka k položce:
dolní skřínky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod  

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní 
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

VV 2,055+(2,0-0,6) 3,455
147 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 3-plotýnkový s  p e č íc í  

troubou (vč roštu a  p ečíc íh o  plechu)
kus 1,000 7 016,03 7 016,03

148 M 1232184M D IG E S T O Ř kus 1,000 1 555,09 1 555,09

149 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového

kus 6,178 149,35 922,68 CS ÚRS 2020 01
VV 0,85*2,35 1,998 
VV 1,25*1,52 1,900 
VV 1,5*1,52 2,280 
VV Součet 6,178

150 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 271,24 325,49 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 5 261,01
151 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 2,530 8,48 21,45 CS ÚRS 2020 01

VV 2,53 " plochy dle tabulky nových místností 2,530
152 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2 2,530 32,12 81,26 CS ÚRS 2020 01

153 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky m2 2,530 227,85 576,46 CS ÚRS 2020 01

154 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 0,700 25,45 17,82 CS ÚRS 2020 01

155 M 59054100
koberec apod.)
profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 0,770 218,76 168,45 C S  Ú R S  2020 01

VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,770

156 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 2,530 323,23 817,77 CS ÚRS 2020 01

157 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do 
interiéru p řes 9  do 12ks/m2

m2 3,036 253,29 768,99 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,53*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

158 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,530 9,70 24,54 CS ÚRS 2020 01
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159 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,530 51,51 130,32 CS ÚRS 2020 01

160 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách m2 3,864 184,83 714,18 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,53 2,530
VV Mezisoučet 2,530
VV 0,2*(0,1 + 1,955+1,63)*2-0,7*0,2 " sokl koupelna+WC 1,334
VV Mezisoučet 1,334
VV Součet 3,864

161 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 2,530 32,72 82,78 CS ÚRS 2020 01

162 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
vnitřní kout kus 5,000 104,23 521,15 CS ÚRS 2020 01

163 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy kus 1,000 175,80 175,80 CS ÚRS 2020 01

164 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 6,670 122,41 816,47 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (0,1 + 1,955+1,63)*2-0,7 " sokl koupelna+WC 6,670
VV ______________ Součet______________________________________ _____ _____ 6,670

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
165 K 998771203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 286,31 343,57 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 28 918,18
166 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 39,490 6,06 239,31 CS ÚRS 2020 01

VV 2,56+2,0+15,41 + 16,12+3,4" plochy dle tabulky nových 
místností 39,490

167 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 39,490 10,91 430,84 CS ÚRS 2020 01

168 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou m2 39,490 156,84 6 193,61 CS ÚRS 2020 01podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm
169 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 39,490 133,32 5 264,81 CS ÚRS 2020 01

170 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 43,439 145,24 6  309,08 C S  Ú R S  2020 01
VV 39,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,439

171 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za m 39,490 68,88 2 720,07 CS ÚRS 2020 01studena
172 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 66,062 32,08 2 119,27 CS ÚRS 2020 01

VV (0,24+0,9+0,756+13)*2-0,8*4 26,592
VV (1,5+1,3)*2-0,8 4,800
VV (3,455+4,45)*2-0,8*2 14,210
VV (3,455+4,905)*2-0,8*2 15,120
VV (1,3+2,52)*2-0,8*2-0,7 5,340
VV Součet 66,062

173 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 72,668 16,06 1 167,05 C S  Ú R S  2020 01
VV 66,062*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,668

174 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 66,062 26,36 1 741,39 CS ÚRS 2020 01

175 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 39,490 24,85 981,33 CS ÚRS 2020 01
čištění základní
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce

176 K 776991221 čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 39,490 39,21 1 548,40 CS ÚRS 2020 01
jednosložkovým jednovrstvým
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

177 K 998776203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 156,17 203,02 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 24 222,60
178 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 20,778 31,51 654,71 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(0,1 + 1,955+1,63)*2-1,97*0,7+0,935*0,1*2 13,548
VV 1,5*(0,765+1,955+0,1+2,0) 7,230
VV Součet 20,778

179 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo m2 5,600 216,94 1 214,86 CS ÚRS 2020 01
stěrkou ve dvou vrstváchVV " dle požadavu projektu a zadání

VV 2,0*0,9*2 " u sprch koutu 3,600
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 5,600

180 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 42,040 24,85 1 044,69 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2,0*6 " rohové zakončení obkladů 12,000
VV 1,5*4 " rohové zakončení obkladů 6,000
VV Mezisoučet 22,640
VV (0,1 + 1,955+1,63)*2+0,935*2 9,240
VV 0,765+1,955+0,1+2,0 4,820
VV Mezisoučet 14,060
VV 0,8*2 " ukončující u sprchové vaničky 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV 0,935*2*2 " SDk zákryt 3,740
VV Mezisoučet 3,740
VV Součet 42,040

181 M 28342001M lišta ukončovaoí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
harvč

m 46,244 54,54 2 522,15

VV 42,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,244
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

182 K 781475111 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 m2 20,778 292,69 6 081,51 CS ÚRS 2020 01
ks/m2

183 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 22,856 254,51 5  817,08 C S  Ú R S  2020 01
VV 20,778*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,856
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184 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 20,778 41,21 856,26 CS ÚRS 2020 01

185 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru

m2 20,778 206,04 4 281,10 CS ÚRS 2020 01

186 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 2,200 30,98 68,16 CS ÚRS 2020 01
VV 0,8*2 " u sprch koutu 1,600
VV 0,6 " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,200

187 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů 
za diagonální kladení

m2 20,778 60,60 1 259,15 CS ÚRS 2020 01

188 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 325,33 422,93 CS ÚRS 2020 01

D 783___________Dokončovací práce - nátěry___________________ _____ _________ __________________________4 191,71

189 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a 
konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní

kus 7,000 266,63 1 866,41

190 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles 
(základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M

kus 2,000 842,32 1 684,64

191 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 14,400 3,29 47,38 CS ÚRS 2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*2 4,000
VV " svislé potrubí
VV 2,6*2*2 10,400
VV Součet 14,400

192 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 14,400 4,24 61,06 CS ÚRS 2020 01

193 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN
50 mm syntetický standardní m 14,400 13,33 191,95 CS ÚRS 2020 01

194 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový m 14,400 12,12 174,53 CS ÚRS 2020 01

195 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 14,400 11,51 165,74 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 445,79
196 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3 80 m_____________________________________ m2 170,414 3,33 567,48 CS ÚRS 2020 01
VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 2,56+2,0+15,41 19,970
VV 3,595*(5,1+0,03+1,6+0,03) 24,302
VV Mezisoučet 44,272
VV " stěny
VV 2,6*(0,24+0,9+0,758+1,3)*2 16,630
VV 2,6*(1,5+1,3)*2 14,560
VV 2,6*(3,595+5,1+0,03+1,6+0,03)*2 53,846
VV 2,6*(3,455+4,45)*2 41,106
VV Mezisoučet 126,142
VV Součet 170,414

197 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 170,414 15,15 2 581,77 CS ÚRS 2020 01
198 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v m2 170,414 9,21 1 569,51 CS ÚRS 2020 01

199 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 17,980 12,73 228,89 CS ÚRS 2020 01
VV
VV
VV
VV
VV

" okolo oken a balkonových dveří z interiéru
(0,85+2,35)*2
(1,25+1,52)*2
(1,5+1,52)*2
Součet

6,400
5,540
6,040

17,980
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení

200 K 784191001 malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 6,178 7,27 44,91 CS ÚRS 2020 01

VV " oken a balkonových dveří z  interiéru
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV 1,5*1,52 2,280
VV Součet 6,178

201 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 44,272 1,76 77,92 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV " dle ploch TM v.č.2
VV 2,56+2,0+15,41 19,970
VV 3,595*(5,1+0,03+1,6+0,03) 24,302
VV Součet 44,272

202 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 172,553 10,77 1 858,40 CS ÚRS 2020 01
VV " stropy
VV 2,56+2,0+2,53+15,41 + 16,12+3,4 " dle ploch TM v.č.4 42,020
VV Mezisoučet 42,020
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,6*(0,24+0,9+0,756+1,3)*2 "01 16,619
VV 2,6*(1,5+1,3)*2 " 02 14,560
VV (2,6-2,0)*(0,1+1,955+1,63)*2 " 03 4,422
VV 2,6*(3,455+4,45)*2 "04 41,106

VV 2,6*(3,455+4,905)*2-1,5*(0,765+1,955+0,1+2,0)-1,5*1,52 "06 33,962

VV 2,6*(1,3+2,52)*2 "07 19,864
VV Mezisoučet 130,533
VV Součet 172,553
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Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
203 K 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 6,952 27,09 188,33 CS URS 2020 01

místnostech výšky do 3,80 m
VV " stropy
VV 2,53 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 2,530
VV Mezisoučet 2,530
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,6-2,0)*(0,1 + 1,955+1,63)*2 " 02 4,422
VV Mezisoučet 4,422
VV Součet 6,952

204 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v

ístnostech v šky do 3 00 m
m2 165,601 20,10 3 328,58 CS URS 2020 01

VV 172,553-6,952 165,601

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 5  3 4 3 ,1 2

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 678,48
205 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1,000 2 649,09 2 649,09 CS URS 2020 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části
" (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)
" (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)
" (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)VV

VV

VV

VV

VV

VV

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)

VV_____________________ 1________________________________________________________________________ 1,000
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní

206 K 013244000 dokumentace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1,000 1 380,30 1 380,30 CS URS 2020 01

207 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 2 649,09 2 649,09 CS URS 2020 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 854,47
208 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí Sou 1,000 1 854,47 1 854,47 CS URS 2020 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 264,20
209 K 030001000 Zařízení staveniště Sou 1,000 264,20 264,20 CS URS 2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 688,14
210 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kpl 1,000 275,26 275,26 CS URS 2020 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

211 K 045203000 Kompletační činnost Kpl 1,000 412,88 412,88 CS URS 2020 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 10 045,86
212 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1,000 5 022,93 5 022,93 CS URS 2020 01
213 K 056002000 Náklady na bankovní záruky Kpl 1,000 5 022,93 5 022,93 CS URS 2020 01

VV

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 022,93
214 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace za provozu 

bytového domu
Kpl 1,000 5 022,93 5 022,93 CS URS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 789,04
215 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1,000 789,04 789,04 CS URS 2020 01

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace
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VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-323
Stavba: BYT 1+kk, J.ZAJICE 947, ČB.66 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDÁNKA, PCE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 274  600 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 274  600 ,00 41 190,00

Cena s DPH v CZK 315  790 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kó d: H M 2 0 2 0 -0 7 -3 23

Stavba: BYT 1+kk, J.ZAJÍCE 947, ČB.66 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

M ísto: STUDÁNKA, PCE D atum : 0 1 .0 7 .2 0 2 0

Z a d ava te l: SM  P A R D U B IC E Projektant: H M P  top s.r.o .
U c h a ze č : O T IS T A V  s.r.o . Zp raco vate l: R O Z S T A

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
HM2020- BYT 1+kk, J.ZAJÍCE 947, ČB.66 - PASPORTIZACE A

STAVEBNÍ o p r a v y

274 600,00 315 790,00

2 7 4  6 0 0 ,0 0  3 1 5  7 9 0 ,0 0  STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, J.ZAJÍCE 947, ČB.66 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDÁNKA, P CE Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-323 z 03/2020.

Cena bez DPH 274 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 274 600,00 15,00% 41 190,00

Cena s DPH v CZK 315 790,00

Strana 3 z 18

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, J.ZAJÍCE 947, Č B.66 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: STUDÁNKA, P CE

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

274 600,00

73 985,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 590,70

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 528,36

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 26 476,56

997 - Přesun sutě 10 509,42

998 - Přesun hmot 880,31

PSV - P ráce a dodávky PSV 176 528,28

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 5 225,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 544,96

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 295,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 396,75

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 292,02

751 - Vzduchotechnika 3 297,12

763 - Konstrukce suché výstavby 55 272,31

766 - Konstrukce truhlářské 34 858,29

771 - Podlahy z dlaždic 5 308,36

776 - Podlahy povlakové 17 627,59

781 - Dokončovací práce - obklady 20 885,89

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 394,23

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 129,50

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 24 086,37

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 347,29

VRN2 - Příprava staveniště 1 762,50

VRN3 - Zařízení staveniště 251,10

VRN4 - Inženýrská činnost 654,02

VRN5 - Finanční náklady 9 547,70

VRN7 - Provozní vlivy 4 773,85

VRN9 - Ostatní náklady 749,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 1+kk, J.ZAJÍCE 947, ČB.66 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ
OPRAVY

Místo: STUDÁNKA, P CE

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum: 01.07.2020

Projektant: HMP top s.r.o.
Zpracovatel: RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 274 600,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 73 985,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 590,70
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 1,181 251,68 297,23 CS ÚRS 2020 01

VV 0,1*0,68" po příčce SPIŽNÍ SKŘÍNĚ 0,068
VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(1,52+0,06+0,9+2,095*2+0,55+0,5+0,8+0,03+1,6+0,03+0,

95) 1,113
VV Součet 1,181

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 1,181 270,69 319,68 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,300 241,89 314,46 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných +zděných 

bouraných
VV 2,6*0,1*4 1,040
VV 2,6*0,1 0,260
VV Součet 1,300

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do m2 1,300 270,69 351,90 CS ÚRS 2020 011 50 mm
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

5 K 611345413 ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu m2 30,957 149,74 4 635,50 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ
VV ______________ 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)_________________________  30,957

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 30,957 9,21 285,11 CS ÚRS 2020 01
VV " dle ploch místností v.č.02
VV ______________ 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)_________________________  30,957

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 30,957 107,06 3 314,26 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,734 272,10 471,82 CS ÚRS 2020 01
(0,1+0,14+0,1)*(2,1 +0,9+2,1) " začištění po vybourání 
zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně 1,734
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních

9 K 612345413 ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu m2 59,085 129,94 7 677,50 CS ÚRS 2020 01

VV
VV
VV

" dle v.č. 2 a TZ 
" stěny 01-04
2,6*(3,455+6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)*2-1,97*0,8-0,85*2,35-
1,25*1,52 59,085

VV________________Součet_________________________________________________ 59,085
10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch

penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn m2 59,085 9,21 544,17 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm m2 59,085 97,57 5 764,92 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří,
podlah obkladů anod m 10,200 74,53 760,21 CS ÚRS 2020 01

W (2,1+0,9+2,1)*2 " začištění okolo nových výplní otvorů v
^ ______________ obvodovém plášti (vchod.dveře)_________________

13 K 1629995101 I Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

10,200

m2 I 20,5031 37,05 759,64 CS ÚRS 2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 3,81*2 " strop+podlaha 7,620
VV 2,6*(0,95+3,055+0,95) " stěny 12,883
VV Součet 20,503

14 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu 
podkladu podlah dle projektu____________________ m2 30,957 161,26 4 992,13
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační 
spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatací podkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány 
" dle v.č.02 a TZ
3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)___________________ _____  30,957

15 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 036,69 1 036,69 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000
16 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 

montáž dle projektu___________________________ kus 1,000 1 065,48 1 065,48

P

VV
VV

P

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), vyrobená z  žárZn 
plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 /  DIN E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace, výr.ozn.04 1,000

D 9_____________Ostatní konstrukce a práce___________________ _____ _________ __________________________3 528,36

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 66,197 7,22 477,94 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95) "dle vč. 02 30,957
VV 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04 29,430
VV 2,0*1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
VV 3,81 " lodžie 3,810
VV Součet 66,197

18 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných neho chodníků zametením_________ m2 30,957 39,74 1 230,23 CS ÚRS 2020 01

VV " hrubý úklid po bouracích pracech
V V ___________________ 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95) " dle vč. 02_______________________  30,957

19 K 952902131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků omytím m2 30,957 3,46 107,11 CS ÚRS 2020 01

20 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 29,430 44,88 1 320,82 CS ÚRS 2020 01

VV ___________________ 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04___________________  29,430

21 K 95299000R
Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající 
větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit Sou 1,000 392,26 392,26

D 96____________ Bourání a demontáže konstrukcí_______________________________________________________ 26 476,56

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 1,890 161,26 304,78 CS ÚRS 2020 01

VV ______________ 0,9*2,1 " Z vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu_____ _____ _____ 1,890

23 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel m2 1,768 162,10 286,59 CS ÚRS 2020 01
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV 2,6*0,68" vybourání zděných kcí -stěny spižní nebo šatní 
skříně 1,768

24 K 976086211 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kus 1 ,0 0 0 317,21 317,21 CS ÚRS 2020 01
W 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 1 000 

montované
25 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic

hloubka řezu do 200 mm m 7,700 898,26 6 916,60 CS ÚRS 2020 01
W 2,6" odřínutí zděných příček určených k bourání od zdiva 2 600 

zůstávajícího ’
VV (0,9+2,1*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 5,100 
VV Součet 7,700

26 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek m2 30,957 39,74 1 230,23 CS ÚRS 2020 01
VV 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95) " dle vč. 02 a TZ 30,957

27 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 59,085 26,49 1 565,16 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ 
VV " stěny 01-04

2,6*(3,455+6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)*2-1,97*0,8-0,85*2,35- 
VV 1,25*1,52 59’085 
VV Součet 59,085

28 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 3,536 53,44 188,96 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*0,68*2" na bouraných zděných příčkách 3,536
29 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny 

rozvodů 7TI a FI do stáv stěn a stropů dle projektu__ sou 1,000 1 036,67 1 036,67
Poznámka k  položce:
je  požadováno v max.mire využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace

p

vybour.mat.na řízené skládce)

30 K 97899011R
Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu 
(vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené

sou 1,000 477,38 477,38

31 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 
tlakovým splachovačem

soubo 1,000 120,95 120,95 CS ÚRS 2020 01

32 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1,000 76,75 76,75 CS ÚRS 2020 01
33 K 725240812 uDmemyvoandteálž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur vaniček
soubo 1,000 219,60 219,60 CS ÚRS 2020 01

34 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur
vestavěných v kuchyňských sestavách

soubo 1,000 98,94 98,94 CS ÚRS 2020 01

35 K 72561081 R Odstranění a likvidace el.2-plotýnkového vařiče soubo 1,000 429,65 429,65
VV 1 1,000

VV

VV

" Pozn.: v případě odstranění plynového nebo kombinovaného 
sporáku
" Pozn.: tak včetně odstranění příp. přívodu plynu a uzavření 
přívodu plynu

36 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubo 1,000 65,79 65,79 CS ÚRS 2020 01
37 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 

1 do G 5/4 x 6/4 kus 1,000 61,39 61,39 CS ÚRS 2020 01

38 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dimenzí

kus 3,000 13,37 40,11 CS ÚRS 2020 01

39 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 3,000 8,04 24,12 CS ÚRS 2020 01

40 K 725991811
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2,000 19,70 39,40 CS ÚRS 2020 01

41 K 725991812
Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění kus 2,000 33,98 67,96 CS ÚRS 2020 01

42 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

kus 1,000 25,92 25,92 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 " D3 1,000
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s

43 K 766691914 případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,

kus 4,000 24,39 97,56 CS ÚRS 2020 01

VV
plochy do 2 m2" pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2 "bytové jádro 2,000
VV 1 " bytové dveře 1,000
VV Součet 4,000

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
44 K 766812840 kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1,000 359,78 359,78 CS ÚRS 2020 01

přes 1 000 do 21 00 mm
45 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 2,000 93,05 186,10 CS ÚRS 2020 01

VV

VV

1 " špižní skříň v ob.místnosti s  kk
1 " skříňka v ob.místnosti s  kk mezi kuch.linkou a rozdělující

1,000

1,000skříňkou
VV Součet 2,000

46 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 97,74 195,48 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " šatní skříň v přesíni 1,000
VV 1 " skříňka v kuchyni u kuch.linky 1,000
VV Součet 2,000

47 K 767151810 Demontáž přestavitelných a mobilních příček 
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m

m2 28,938 209,87 6 073,22 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací
2,6*(1,52+0,06+0,9+2,095*2+0,55+0,5+0,8+0,03+1,6+0,03+0, 
95) "plocha dveří neodečítána

28,938VV

48 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s m2 30,160 17,39 524,48 CS ÚRS 2020 01
podložkou

VV 4,9+1,99+2,88+20,39 " dle ploch TM v.č.2 a TZ 30,160

49 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 39,380 7,44 292,99 CS ÚRS 2020 01
VV " D LE  P LO CH  M ÍSTN O STÍ V.Č.2
VV (1,3+0,3+3,51)*2-0,8-0,6-0,7-0,8 7,320
VV (2,095+0,95)*2-0,6 5,490
VV (2,08+1,6+0,5)*2-0,6 7,760
VV (3,455+6,35)*2-0,8 18,810
VV Součet 39,380

50 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu před litím stěrky______________________ m2 30,957 14,40 445,78 CS ÚRS 2020 01

VV " dle ploch místností v.č.02
V V ___________________ 3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95)__________________________________  30,957

51 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího m2 30,957 36,86 1 141,08 CS ÚRS 2020 01

52 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem)

m2 30,957 109,43 3 387,62 CS ÚRS 2020 01

53 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 30,957 5,76 178,31 CS ÚRS 2020 01

D 997__________ Přesun sutě_________________________________________________________________________ 10 509,42

54 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 5,584 512,58 2 862,25 CS ÚRS 2020 01

55 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km 5,584 564,42 3 151,72 CS ÚRS 2020 01

56 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 134,016 13,82 1 852,10 CS ÚRS 2020 01

VV ___________________ 5,584*24 'Přepočtené koeficientem množství________________________  134,016

57 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 5,584 473,38 2 643,35 CS ÚRS 2020 01

D 998___________ Přesun hmot___________________________________________________________________________ 880,31

58 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 2,038 431,95 880,31 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

D PSV P ráce a dodávky PSV 176 528,28

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace 5 225,40

59 K 72001000R
Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 
teplé a studené vody a plynu /pokud je zaveden/ m2 4,568 77,95 356,08

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" dle T Z  a  vč. 02
2,88+1,875*0,9___________________________________________________________4,568

60 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů -
připojovacích potrubí dle proiektu m2 5,272 923,62 4 869,32
Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody včetně 

P kotvení a  potřebných návlekových izolací od  bytových uzávěrů
včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše dle požadavku 
projektu a zadání

VV 1,82/2+2,79+2,055*0,765 "dle v.č. 04 a T Z  5,272

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 544,96
61 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný_________________
soubo 
__r__

1,000 1 055,12 1 055,12 CS ÚRS 2020 01

p

VV
VV
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VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

62 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 500 mm

sou 1,000 564,42 564,42 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání

1,000

63 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 562,33 1 562,33 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání
1,000

64 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 127,68 1 127,68 CS ÚRS 2020 01

VV
800x800 mm1 " cenu z kakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

65 K 72529160M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm, soubo 1,000 935,67 935,67

P

Poznámka k  položce:
osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady 
do S D K  konstrukce s  dodávkou a osazením kotevního rámu pro 
madlo v S D K  příčce

66 K 72529161M D+M vodorovné hladké madlo z nerez.oceli pr.32mm,
dílka 600mm dle projektu

soubo
r 1,000 935,67 935,67

Poznámka k položce:
P osazení od  stěny 110mm, včetně montáže a dodávky montážní sady
________________________  do betonu____________________________

67 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních
tunu sou 1,000 495,88 495,88 CS ÚRS 2020 01

68 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 775,87 1 775,87 C S  Ú R S  2020 01

69 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

sou 1,000 469,37 469,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání

1,000

70 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000 375,51 375,51 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání
1,000

71 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1,000 408,64 408,64 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání
1,000

72 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez
přepadu G 6/4 kus 1,000 184,30 184,30 CS ÚRS 2020 01

73 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové kus 1,000 168,75 168,75 CS ÚRS 2020 01

74 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1,000 109,43 109,43 CS ÚRS 2020 01

75 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 331,16 331,16 C S  Ú R S  2020 01

76 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
um\A /adla DN 40 kus 1,000 178,54 178,54 CS ÚRS 2020 01

77 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50 kus 1,000 196,97 196,97 CS ÚRS 2020 01

78 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 102,52 102,52 CS ÚRS 2020 01

79 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000 196,97 196,97 CS ÚRS 2020 01

80 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 308,46 370,16 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 295,86
81 K 73500100R Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich 

ventilů, termo hlavic apod. dle projektu kus 1,000 1 295,86 1 295,86

P

Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 396,75

82 K 74100100R
Komplení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v m2 30,957 17,72 548,56

P

VV
VV

Poznámka k položce:
včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 
nařízené skládce 
" bez balkonu-lodžie
3,455*(6,35+0,03+1,6+0,03+0,95) "dle vč. 02 a T Z 30,957

83 K 74100200R Komplení dodávky a montáže elektro rozvodů dle 
projektu

m2 29,430 368,61 10 848,19

P

VV
VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení spotřebiču+ nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" plocha dle NS, nových místností (bez balkonu-lodžie) 
4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch místností v.č.04 29,430

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 292,02
84 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video kus 1,000 143,98 143,98 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu v č. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu

1,000

85 K 742310806 Demontáž domovního telefonu nástěnného
audio/video telefonu kus 1,000 71,99 71,99 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

86 K 74242020R Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény 
(STA)______________________________________ kpl 1,000 719,92 719,92
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87 K 998742203
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,200 296,77 356,13 CS ÚRS 2020 01

D 751 Vzduchotechnika 3 297,12
88 K 751398821 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu do 0 040 m2 kus 2,000 57,47 114,94 CS ÚRS 2020 01
VV 2 " VZT resp 2,000

89 K 751398841
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky z kruhového potrubí, průměru kus 1,000 65,68 65,68 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky 1,000
90 K 751398032 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 

nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
kus 2,000 281,66 563,32 CS ÚRS 2020 01

VV " dle výkresů a TZ
VV 1 + 1 " větrací mřížka WC s koupelny 2,000

91 \ M \56245601M \mřížka větrací hranatá plast se  síťovinou 150x350mm  | kus | 2,00ú\ 224,37  \ 448,74\
W " profil a materiál bude dopřesněn investorem a projektantem 

při realizaci
VV 2 " dle vč. 04 a TZ 2,000

92 K 751511002
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do m 3,000 78,33 234,99 CS ÚRS 2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1+1" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000 
VV 1 " dopojení odtahu digestoře 1,000 
VV Součet 3,000

93 M 42982102 potrubí V Z T  čtyřhranné P z  průřez do 0,03m 2 m 3,000 201,00 603,00 C S  Ú R S  2020 01

94 K 75152659R Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a 
na stěnové mřížky

Sou 3,000 336,99 1 010,97
VV 2" větrací mřížky 2,000 
VV 1 "Digestoř 1,000 
VV Součet 3,000

95 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 196,52 255,48 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 55 272,31

96 K 76300010R
Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1,000 2 764,50 2 764,50

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,000

97 K 76300011R
Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC 
výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k 
pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně

m 1,005 749,49 753,24

Poznámka k položce:
P pro zakrytí vodovodního a kanalizačního potrubí vedeného k  

pračkovému ventilu
VV 1,005 " mč. 02 dle vč.04 1,005

98 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací,

m2 12,662 932,91 11 812,51 CS ÚRS 2020 01

W " mezi prostorem koupelna a WC / předsín+komora a i 
VV obyt.prostor
VV 2,6*(1,4+3,47) 12,662

99 K 763111444

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl.

m2 10,686 830,65 8 876,33 CS ÚRS 2020 01

VV "přič ka mezi kou peln ou+WC / kuch. koutem a i komorou
VV 2,6*2,055*2 10,686

100 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 17,627 16,13 284,32 CS ÚRS 2020 01

VV " ze strany koupelny i WC společně
VV 2,6*(1,955+1,7)*2 19,006 
VV -0,7*1,97 -1,379 
VV Součet 17,627

101 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 19,390 28,91 560,56 C S  Ú R S  2020 01

VV 17,627*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,390
102 K 763111711 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
m 19,380 213,10 4 129,88 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace příčky
VV 2,6*4 10,400 
VV " dilatace příček
VV 1,4+3,47 4,870 
VV 2,055*2 4,110 
VV Součet 19,380

103 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 8,980 232,10 2 084,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1,4+3,47 4,870 
VV 2,055*2 4,110 
VV Součet 8,980

104 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 5,200 54,17 281,68 CS ÚRS 2020 01

V V ___________________ 2,6*2 " šachtová stěna+příčka tl. 100mm____________________ _______ _______ 5,200
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce

105 K 763111717 a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m2 23,348 33,40 779,82 CS ÚRS 2020 01
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VV 12,662+10,686 23,348

106 K 763111718R
Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a podhledu (oboustranně) separační páskou s m 8,980 202,41 1 817,64

VV 1,4+3,47 4,870 
VV 2,055*2 4,110 
VV Součet 8,980

107 K 763111723
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek m 59,960 24,77 1 485,21 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*7*2 36,400 
VV (1,97+0,7+1,97)*2 9,280 
VV (1,97+0,6+1,97)*2 9,080 
VV 2,6*2 5,200 
VV Součet 59,960

108 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,600 61,63 160,24 CS ÚRS 2020 01

109 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám
za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 23,348 47,55 1 110,20 CS ÚRS 2020 01

110 K 763111763
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí m2 10,686 213,67 2 283,28 CS ÚRS 2020 01

W " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem a i 
komorou

VV 2,6*2,055*2 10,686

111 K 763122423

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými 
DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75-

m2 3,809 975,42 3 715,37 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*(0,52+0,1+0,845) "šachtová stěna WC 3,809

112 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 6,665 123,83 825,33 CS ÚRS 2020 01

VV 2,6*2 5,200 
VV 0,52+0,1+0,845 1,465 
VV Součet 6,665

113 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem m 1,465 19,95 29,23

VV 0,52+0,1+0,845 1,465

114 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 3,809 17,28 65,82 CS ÚRS 2020 01

115 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek m2 3,809 32,03 122,00 CS ÚRS 2020 01

116 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 2,600 53,56 139,26 CS ÚRS 2020 01

117 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

m2 2,790 724,53 2 021,44 CS ÚRS 2020 01

VV 2,79 " dle vč. 04 a TZ 2,790

118 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2,790 19,01 53,04 CS ÚRS 2020 01

119 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 2,790 18,43 51,42 CS ÚRS 2020 01

120 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu
150n/m9 s  integrovanou le n íc í páskou

m2 3,069 28,91 88,72 C S  Ú R S  2020 01

V V ___________________ 2,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství_________________ _______ _______ 3,069

121 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek m2 2,790 35,71 99,63 CS ÚRS 2020 01

122 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek kus 1,000 195,82 195,82 CS ÚRS 2020 01

123 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 852,39 852,39 C S  Ú R S  2020 01

124 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1,000 704,95 704,95 CS ÚRS 2020 01

125 M 59030729 konstrukce pro  u ch y ce n í um yvadla s  nástěnným i 
hateriemi osová  rozteň C W  profilů 450-625mm

kus 1,000 990,61 990,61 C S  Ú R S  2020 01

126 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6,000 35,13 210,78 CS ÚRS 2020 01

V V ___________________ 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř________________________ _______ _______ 6,000

127 M 55281002 souprava stavební pro  předstěnovou m ontáž prvků  
kotvení 130-200mm

sada 6,000 303,23 1 819,38 C S  Ú R S  2020 01

128 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 3,000 400,28 1 200,84 CS ÚRS 2020 01

129 M 55331520 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 615,41 615,41 C S  Ú R S  2020 01

130 M 55331521 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 990,36 990,36 C S  Ú R S  2020 01

131 M 55331522 záruheň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 990,36 990,36 C S  Ú R S  2020 01

132 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,300 235,75 306,48 CS ÚRS 2020 01

D 766___________ Konstrukce truhlářské________________________________________________________________ 34 858,29
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

133 K 766660001 otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 3,000 264,93 794,79 CS ÚRS 2020 01

VV " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 + 1 + 1 3,000
134 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 3,000 61,05 183,15 CS ÚRS 2020 01

135 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou kus 3,000 97,91 293,73 CS ÚRS 2020 01

136 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné 600x1970m m  dle  
nroiaktu

kus 1,000 2 452,54 2 452,54
Poznámka k položce:

P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000
137 M 61162871M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm dle 

projektu
kus 1,000 849,74 849,74

Poznámka k položce:
vc.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

V V ___________________ 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu_____________ _______ _______ 1,000

138 M 61162898M dveře vnitřní foliované sk lo  2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 1,000 2 452,54 2 452,54
Poznámka k položce:

P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

139 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních kus 1,000 374,36 374,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000
140 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1,000 88,69 88,69 CS ÚRS 2020 01

141 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního štítku s klikou kus 1,000 109,14 109,14 CS ÚRS 2020 01

142 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1,000 179,69 179,69 CS ÚRS 2020 01

143 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových šířky přes 100 mm kus 1,000 69,11 69,11 CS ÚRS 2020 01

144 M 61165332M dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace projektu

kus 1,000 2 160,95 2 160,95

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klika/koule, štítků a včetně 

P kukátka a štítku s  číslem bytu, kování kartáčovaná nerez, protipožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30min), Lab.neprůzvučnost 
Rw=min.32dB, včetně lakovaného ďev.buk.prahu lepeného

VV 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu 1,000

145 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro 
dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod

kus 1,000 256,87 256,87

146 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1,000 120,95 120,95 CS ÚRS 2020 01

147 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1,000 105,40 105,40 CS ÚRS 2020 01

148 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 2 ,055 7 473,42 15 357,88
Poznámka k položce:
dolní skřínky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod 

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s ABS hranami, pracovní 
deska MDF deska tl. 38mm, kování standart z  Al slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky

149 M 54111972M sporák b ílý  sm alt elektrický 3-plotýnkový s  p e č íc í  
troubou (vč roštu a  p ečíc íh o  plechu)

kus 1,000 6  668,11 6  668,11

150 M 1232184M D IG E S T O Ř kus 1,000 1 477,98 1 477,98

151 K 766691932 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla 
otvíracího nebo sklápěcího plastového

kus 3,898 141,95 553,32 CS ÚRS 2020 01
VV 0,85*2,35 1,998 
VV 1,25*1,52 1,900 
VV Součet 3,898

152 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 257,79 309,35 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 5 308,36
153 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 2,790 8,06 22,49 CS ÚRS 2020 01

VV 2,79 " plochy dle tabulky nových místností 2,790
154 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr m2 2,790 30,52 85,15 CS ÚRS 2020 01

155 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky m2 2,790 216,55 604,17 CS ÚRS 2020 01

156 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 0,700 24,19 16,93 CS ÚRS 2020 01

157 M 59054100
koberec apod.)
profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 0,770 207,91 160,09 C S  Ú R S  2020 01

VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,770

158 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 2,790 307,20 857,09 CS ÚRS 2020 01

159 M 59761003 dlažba keram ická hutná protiskluzná hladká do 
interiéru p řes 9  do 12ks/m2

m2 3,348 240,73 805,96 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,348

160 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,790 9,21 25,70 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 2,790 48,95 136,57 CS ÚRS 2020 01

162 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
dvou vrstvách m2 4,112 175,66 722,31 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 2,79 2,790
VV Mezisoučet 2,790
VV 0,2*(1,955+1,7)*2-0,7*0,2 " sokl koupelna+WC 1,322
VV Mezisoučet 1,322
VV Součet 4,112

163 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za m2 2,790 31,10 86,77 CS ÚRS 2020 01

164 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
vnitřní kout kus 5,000 99,06 495,30 CS ÚRS 2020 01

165 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy kus 1,000 167,08 167,08 CS ÚRS 2020 01

166 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu

m 6,610 116,34 769,01 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,955+1,7)*2-0,7 " sokl koupelna+WC 6,610
VV Součet 6,610

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
167 K 998771203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 272,11 353,74 CS ÚRS 2020 01

D 776___________Podlahy povlakové__________________________ _____ _________ _________________________17 627,59
168 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 26,640 5,76 153,45 CS ÚRS 2020 01

VV 4,64+1,82+20,18 " plochy dle tabulky nových místností 26,640
169 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 26,640 10,37 276,26 CS ÚRS 2020 01

170 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm m2 26,640 149,06 3 970,96 CS ÚRS 2020 01

171 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 26,640 126,71 3 375,55 CS ÚRS 2020 01

172 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 29,304 138,03 4 044,83 C S  Ú R S  2020 01
V V ___________________ 26,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství________________ _______ ______ 29,304

173 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za
studena m 26,640 65,47 1 744,12 CS ÚRS 2020 01

174 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 31,080 30,49 947,63 CS ÚRS 2020 01
VV (1,3+3,47)*2-0,8-0,6-0,7 7,440
VV (2,055+0,855)*2-0,6 5,220
VV (6,155+3,455)*2-0,8 18,420
VV Součet 31,080

175 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 34,188 15,26 521,71 C S  Ú R S  2020 01
V V ___________________ 31,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství________________ _______ ______ 34,188

176 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 31,080 25,05 778,55 CS ÚRS 2020 01

177 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění základní

m2 26,640 23,61 628,97 CS ÚRS 2020 01

178 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 26,640 37,26 992,61 CS ÚRS 2020 01

179 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 148,42 192,95 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 20 885,89
180 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu m2 18,619 29,95 557,64 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku projektu a zadání
VV 2,0*(1,955+1,7)*2-0,7*1,97 13,241
VV 1,5*(0,765+2,055+0,765) 5,378
VV Součet 18,619

181 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 5,600 206,19 1 154,66 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2,0*0,9*2 " u sprch koutu 3,600
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 5,600

182 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 39,155 23,61 924,45 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2,0*6 " rohové zakončení obkladů 12,000
VV 1,5*4 " rohové zakončení obkladů 6,000
VV Mezisoučet 22,640
VV (1,955+1,7)*2 7,310
VV 0,765+2,055+0,765 3,585
VV Mezisoučet 10,895
VV 0,8*2 " ukončující u sprchové vaničky 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV 1,005*2*2 " S D k  zákryt 4,020
VV Mezisoučet 4,020
VV Součet 39,155

183 M 28342001M lišta ukon co va cí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
harvč

m 43,071 51,83 2 232,37

VV 39,155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,071

184 K 781475111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 m2 18,619 278,18 5 179,43 CS ÚRS 2020 01

185 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 20,481 241,89 4 954,15 C S  Ú R S  2020 01
VV 18,619*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,481

186 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,619 39,16 729,12 CS ÚRS 2020 01
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187 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 18,619 195,82 3 645,97 CS ÚRS 2020 01

188 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 2,200 29,45 64,79 CS ÚRS 2020 01
VV 0,8*2 " u sprch koutu 1,600
VV 0,6 " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,200

189 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů 
za diagonální kladení

m2 18,619 57,59 1 072,27 CS ÚRS 2020 01

190 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 309,20 371,04 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 394,23

191 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 4,000 253,41 1 013,64

v v _____________________ 1+ 1+ 1+1_________________________________________________________________ 4,000

192 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 1,000 800,55 800,55

193 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou m2 0,780 52,51 40,96 CS ÚRS 2020 01

V V ___________________ 2,6*0,15*2 " stáv.dešťový svod_____________________________ _______ _______ 0,780

194 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 0,780 100,25 78,20 CS ÚRS 2020 01

195 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 0,780 98,34 76,71 CS ÚRS 2020 01

196 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 0,780 102,16 79,68 CS ÚRS 2020 01

197 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 7,200 3,13 22,54 CS ÚRS 2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*1 2,000
VV " svislé potrubí
VV 2,6*2*1 5,200
VV Součet 7,200

198 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 7,200 4,03 29,02 CS ÚRS 2020 01

199 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 
50 mm syntetický standardní

m 7,200 12,67 91,22 CS ÚRS 2020 01

200 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

m 7,200 11,52 82,94 CS ÚRS 2020 01

201 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový m 7,200 10,94 78,77 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 129,50
202 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do m2 95,088 3,17 301,43 CS ÚRS 2020 01

VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 30,53 30,530
VV Mezisoučet 30,530
VV " stěny 01
VV 2,6*(3,455+8,96)*2 64,558
VV Mezisoučet 64,558
VV Součet 95,088

203 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,088 14,40 1 369,27 CS ÚRS 2020 01

204 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3 80 m m2 95,088 8,75 832,02 CS ÚRS 2020 01

205 K 784161001 Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 11,940 12,09 144,35 CS ÚRS 2020 01
VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (0,85+2,35)*2 6,400
VV (1,25+1,52)*2 5,540
VV Součet 11,940

206 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 3,898 6,91 26,94 CS ÚRS 2020 01
jednoduchých

VV " oken a balkonových dveří z  interiéru
VV 0,85*2,35 1,998
VV 1,25*1,52 1,900
VV Součet 3,898

207 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 30,530 1,67 50,99 CS ÚRS 2020 01
VV " hrubý úklid po odstranění maleb
VV 30,53 " dle ploch TM v.č.2 30,530

208 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 114,449 10,23 1 170,81 CS ÚRS 2020 01
VV " stropy
VV 4,64+1,82+2,79+20,18 " dle ploch TM v.č.4 29,430
VV Mezisoučet 29,430
VV
VV
VV
VV

VV

" stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2 
2,6*(1,3+3,47)*2 "01 
2,6*(2,055+0,855)*2 " 02 
(2,6-2,0)*(1,955+1,7)*2 " 03 
2,6*(3,455+6,155)*2-(0,85*2,35+1,25*1,52)- 
1,5*(0,765+2,055+0,765) "04

24,804
15,132
4,386

40,697

VV Mezisoučet 85,019
VV Součet 114,449

209 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 7,176 25,75 184,78 CS ÚRS 2020 01

VV " stropy
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VV 2,79 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 2,790
VV Mezisoučet 2,790
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,6-2,0)*(1,955+1,7)*2 " 02 4,386
VV Mezisoučet 4,386
VV Součet 7,176

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
210 K 784221101 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v m2 107,273 19,10 2 048,91 CS ÚRS 2020 01

VV 114,449-7,176 107,273

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 4  0 8 6 ,3 7

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 347,29
211 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1,000 2 517,72 2 517,72 CS ÚRS 2019 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV " (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

VV " (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PV C, dlažby)

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
VV podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 

které budou ponechány

VV " /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)

VV " (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)

VV " (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)

VV " (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)

VV 1 1,000
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní

212 K 013244000 dokumentace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1,000 1 311,85 1 311,85 CS ÚRS 2019 01
zadání

213 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 2 517,72 2 517,72 CS ÚRS 2019 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části
1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 762,50
214 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí Sou 1,000 1 762,50 1 762,50 CS ÚRS 2019 01

VV " vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části

VV " vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní

VV stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.

VV " v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě
VV " včetně odovozu a likvidace na řízené skládce
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 251,10
215 K 030001000 Zařízení staveniště Sou 1,000 251,10 251,10 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 654,02
216 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kpl 1,000 261,61 261,61 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

217 K 045203000 Kompletační činnost Kpl 1,000 392,41 392,41 CS ÚRS 2019 01
VV 1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 

kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 9 547,70
218 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1,000 4 773,85 4 773,85 CS ÚRS 2020 01
219 K 056002000 Náklady na bankovní záruky Kpl 1,000 4 773,85 4 773,85 CS ÚRS 2019 01

VV " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

VV " v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 773,85
220 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace za provozu 

bytového domu Kpl 1,000 4 773,85 4 773,85 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 749,91
221 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1,000 749,91 749,91 CS ÚRS 2019 01

VV

VV

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' HM2020-07-p324
Stavba: BYT 3+1, J.ZAJICE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDÁNKA Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ROZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové

C en a bez DPH 522  300 ,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 522  300 ,00 78  345 ,00

Cena s DPH v CZK 600  645 ,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HM2020-07-p324

Stavba: BYT 3+1, J.ZAJÍCE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: STUDANKA Datum: 01.07.2020

Zadavatel: SM PARDUBICE Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: O TISTAV s.r.o. Zpracovatel: R O ZSTA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
HM2020- BYT 3+1, J.ZAJÍCE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A
07-p324 STAVEBNÍ OPRAVY

522 300,00 600 645,00

522 300,00 600 645,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, J.ZAJÍCE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ OPRAVY

KSO: CC-CZ:
Místo: STUDANKA Datum: 01.07.2020

Zadavatel: IČ: 00274046
SM PARDUBICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
O TISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
HMP top s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
RO ZSTA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozsah soupisu prací a 
dodávek je dle textové a výkresové části zadávací projektové dokumentace 
č.projektu HM2020-07-324 z 03/2020.

Cena bez DPH 522 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 522 300,00 15,00% 78 345,00

Cena s DPH v CZK 600 645,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, J.ZAJÍCE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: STUDANKA

Zadavatel: SM PARDUBICE 
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - P ráce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

Cena celkem [CZK]

522 300,00

199 340,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 217,53

9 - Ostatní konstrukce a práce 9 741,33

96 - Bourání a demontáže konstrukcí 70 809,26

997 - Přesun sutě 28 108,52

998 - Přesun hmot 4 464,12

PSV - P ráce a dodávky PSV 298 508,97

72 - Vnitřní zdravotechnické instalace 5 796,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 455,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 261,76

741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 660,97

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 863,02

751 - Vzduchotechnika 8 341,12

763 - Konstrukce suché výstavby 70 611,01

764 - Konstrukce klempířské 3 112,17

766 - Konstrukce truhlářské 41 239,45

768 - Komplety oken a balkoných dveří 22 979,70

771 - Podlahy z dlaždic 6 912,24

776 - Podlahy povlakové 46 851,07

781 - Dokončovací práce - obklady 24 829,94

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 709,43

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 885,08

VRN - V ed le jš í rozpoč tové  náklady 24 450,27

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 443,19

VRN2 - Příprava staveniště 1 789,13

VRN3 - Zařízení staveniště 254,90

VRN4 - Inženýrská činnost 663,90

VRN5 - Finanční náklady 9 691,94

VRN7 - Provozní vlivy 4 845,97

VRN9 - Ostatní náklady 761,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BYT 3+1, J.ZAJÍCE 959, ČB.7 - PASPORTIZACE A  STAVEBNÍ OPRAVY

Místo: STUDANKA

Zadavatel: SM PARDUBICE
Uchazeč: O TISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.07.2020

HMP top s.r.o. 
RO ZSTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 300,00

D HSV P ráce a dodávky HSV 199 340,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 217,53
1 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 2,181 255,49 557,22 CS ÚRS 2020 01

VV 0,675 " po příčce vestavěných skříní 0,675
VV " po příčkách montovaných
VV 0,1*(3,45+0,82+2,5+1,63*2) 1,003
VV " po bouraných příčkách
VV 0,15*3,35 0,503
VV Součet 2,181

2 K 611315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do m2 2,181 274,78 599,30 CS ÚRS 2020 01

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,827 245,55 448,62 CS ÚRS 2020 01
VV " po příčkách vestavěných skříní
VV 2,61*0,1 0,261

VV " po vybouraných příčkách zděných a montovaných +zděných 
bouraných

VV 2,61*0,1*3 0,783
VV " po vybouraných příčkách
VV 2,61*0,15*2 0,783
VV Součet 1,827

4 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do
1 50 mm m2 1,827 274,78 502,02 CS ÚRS 2020 01

5 K 611345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu m2 71,300 152,01 10 838,31 CS ÚRS 2020 01
opravované plochy přes 30 do 50%VV " dle ploch TM v.č.2 a TZ

VV 6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 71,300

6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch m2 67,250 9,35 628,79 CS ÚRS 2020 01
VV " dle ploch místností v.č.04 (bez míst.s SDK stropy)
VV 6,3+5,9+17,9+12,45+12,4+12,3 67,250

7 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 67,250 108,67 7 308,06 CS ÚRS 2020 01

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 14,129 276,22 3 902,71 CS ÚRS 2020 01
VV " po vybourání oken a lodžiových dveří
VV 0,25*(2,1 + 1,6)*2 1,850
VV 0,25*(0,9+1,2+2,34)*2 2,220
VV 0,25*(1,5+1,6)*2 1,550
VV 0,25*(1,5+1,63)*2 1,565
VV Mezisoučet 7,185

VV " začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové 
zárubně

VV (0,1+0,15+0,1)*(2,02+0,92+2,02) 1,736
VV Mezisoučet 1,736
VV " po vybourání otvoru novodobých úprav
VV (0,1+0,15+0,1)*(0,92+2,02*2)*3 5,208
VV Mezisoučet 5,208
VV Součet 14,129

9 K 612345413
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 
ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu m2 157,847 131,90 20 820,02 CS ÚRS 2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV 2,62*(3,45+1,75)*2-1,97*0,8-3,35*2,61-0,77*1,73 15,596

VV 2,61*(3,45+1,68+0,03+1,63+3,21)*2-0,77*1,73-1,97*0,8*2- 
0,9*2,36-1,2*1,56 43,720

VV 2,61*(3,35+5,39)*2-3,35*2,61-2,1*1,6 33,519
VV 2,61*(3,45+3,59)*2-1,97*0,8-1,5*1,63 32,728
VV 2,59*(3,45+3,55)*2-1,97*0,8-1,5*1,6 32,284
VV Součet 157,847

10 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
penetrace akrvlá^silikonová nanášená ručně stěn m2 157,847 9,35 1 475,87 CS ÚRS 2020 01

11 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 157,847 99,04 15 633,17 CS ÚRS 2020 01

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 85,640 75,66 6 479,52 CS ÚRS 2020 01

VV " začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti 
(okna a lodž.dveře)

VV (2,1 + 1,6)*2 7,400
VV (0,9+1,2+2,36)*2 8,920
VV (1,5+1,6)*2 6,200
VV (1,5+1,63)*2 6,260
VV Mezisoučet 28,780

VV " začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti 
(vchod.dveře)

VV (2,02+0,92+2,02)*2 9,920
VV Mezisoučet 9,920
VV " okolo vybourané příčky
VV (2,62+3,35+2,62)*2 17,180
VV " okolo upravovaných vnitřních dveřních otvorů
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

VV (2,02+0,92+2,02)*2*3 29,760
VV Mezisoučet 46,940
VV Součet 85,640

13 K 629995101 O čištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 19,589 37,61 736,74 C S  Ú R S  2020 01
VV " očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie
VV 3,1*2 " strop+podlaha 6,200
VV 2,61*(1,05+3,03+1,05) " stěny 13,389
VV Součet 19,589

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s
14 K 631312141 dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v m3 0,023 8 356,33 192,20 C S  Ú R S  2020 01

dosavadních m azaninách
VV 0,9*0,25*0,1" mezi kuchyní a lodžií po vybourání lodžiových 

dveří 0,023

15 K 63199901R D+M - vyspravení prasklin a  prohlubní povrchu m2 71,300 163,70 11 671,81
podkladu podlah dle projektu
Poznámka k položce:
nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační

P spáry v podkladu je  vhodné vyplnit (těsnící P U  provazec + PU R  
tmel), průběh dilatacípodkladu se  vyznačí tak, aby mohly být po 
aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány

VV " dle v.č.02 a TZ
VV 6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 71,300

Vyspravení povrchu betonových rychletuhnoucím
16 K 632682111 polymerem s  m ožností okamžitého zatížení tl. do 10 

mm
m2 0,525 1 259,02 660,99 C S  Ú R S  2020 01

VV " po vybourání parapetů oken a lodžiových dveří
VV 0,25*(0,9+1,2) 0,525

O sa zen í ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo
17 K 642944121 z úhelníků dodatečně s  příp.vybetonováním prahu, kus 1,000 629,98 629,98 C S  Ú R S  2020 01

plochy do 2 C m2
VV 1 " nová vnitřní zárubeň dodatečnou montáží 1,000

18 M 55331542M zárubeň ocelová vnitřní pro pro  dodatečnou montáž 
150 levá/nravá 800___________________________ kus 1,000 998,27 998,27

Poznámka k položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých příček , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), vyrobená z  žárZn 
plechu s íly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 /  DIN E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní

19 K 642945111
O sazován í ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus 1,000 1 052,35 1 052,35 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " nový zárubeň vchodových dveří do bytu 1,000

20 M 55331177M ocelová zárubeň 800x1970m m  pro dodatečnou 
montáž dle projektu

kus 1,000 1 081,58 1 081,58

p

VV 1.000

p

VV

Poznámka k  položce:
do hotových otvorů klasického zdiva, nebo lehkých p říče k , šíře ústí 
150-180mm (doměřit před objednáním prvku), vyrobená z  žárZn 
plechu síly  1,5 mm (vyrobený dle E N  10143 /  DIN E N  10142),
1 " cena a dodávka musí odpovídat podmínkám kompletní 
projektové a zadávací dokumentace 1.000

D 9_____________Ostatní konstrukce a práce___________________ _____ _________ __________________________9 741,33
Leše n í pomocné pracovní pro objekty pozem ních

21 K 949101111 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce  lešeňové m2 146,900 7,33 1 076,78 C S  Ú R S  2020 01

VV

VV

VV
VV
VV

6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 "dle ploch 
místsností vč. 02 71,300

6,3+5,9+17,9+12,45+0,9+2,35+12,4+12,3 " dle ploch 70,500místností vč. 04
2,0*1,0 " před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce 2,000
3,1 " lodžie 3,100
Součet 146,900

22 K 952902121 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací
podlah drsných nebo chodníků zametením

m2 71,300 40,34 2 876,24 C S  Ú R S  2020 01
VV

VV

" hrubý úklid po bouracích pracech 
6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 "dle ploch 
místsností vč. 02

23 K 952902131 Č ištěn í budov při provádění oprav a  udržovacích prací m2 71,300 3,51 250,26 C S  Ú R S  2020 01

24 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 70,500 45,56 3 211,98 C S  Ú R S  2020 01

6,3+5,9+17,9+12,45+0,9+2,35+12,4+12,3 " dle ploch 
místností vč. 04 70,500

25 K 95299001R

Kompletní kce - dmtž stáv.spižní větrací m řížky a 
stávající větrací průduchy vč.stavebních úprav a 
začištění pro o sa ze n í nových ventilačních m řížek z 
interiéru a  exteriéru vč.likvidace vyb.hmot a  přesunů

Sou 1,000 1 453,79 1 453,79

26 K 95299002R
Kompletní kce - dmtž stáv.obložkové zárubně a 
repase stávajícíc ocelové zárubně k znovu použití Sou 1,000 436,14 436,14

27 K 95299003R
Kompletní kce - dmtž stáv.obložkové zárubně a 
příprava otvoru na montáž nové vnitřní zárubně Sou 1,000 436,14 436,14

D 96____________ Bourání a demontáže konstrukcí_______________________________________________________ 70 809,26

28 K 967031132

P řisekán í (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zd iva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po m2 5,110 141,50 723,07 C S  Ú R S  2020 01
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo

VV " po vybourání oken a odžiových dveří
VV 0,1*(2,1 + 1,6)*2 0,740
VV 0,1*(0,9+1,2+2,36)*2 0,892
VV 0,1*(1,5+1,6)*2 0,620
VV 0,1*(1,5+1,63)*2 0,626
VV Mezisoučet 2,878
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VV " po provedení dveř.otvoru do pův.stavu
VV 0,15*(0,92+2,02*2)*3 2,232
VV Mezisoučet 2,232
VV Součet 5,110

29 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 1,858 163,70 304,15 C S  Ú R S  2020 01
zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,92*2,02 " vybourání zárubně vchod.dveří dle projektu 1,858
Vybourání otvorů ve zdivu základovém  nebo

30 K 971033621 nadzákladovém  z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 1,762 164,55 289,94 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,61*0,675" vybourá ní zděný ch kcí -stěny spižní nebo šatní 
skříně 1,762

31 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 4,793 198,68 952,27 C S  Ú R S  2020 01
VV 2,62*3,45-2,2*1,93 " vybourání příčky 4,793

32 K 976086211 Vybourání drobných zám ečnických a  jiných konstrukcí kus 1,000 322,00 322,00 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo 
montované 1,000

33 K 977211121 Ř e zá n í konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic
hloubka řezu do 200 mm

m 22,730 911,83 20 725,90 C S  Ú R S  2020 01
VV 2,61" odřínutí zděné vyzdívky spižní skříně 2,610
VV (0,92+2,02*2) " odříznutí zárubně vchod.dveří 4,960
VV (0,92+2,02*2)*2 " odříznutí otvoru vnitřních dveří 9,920
VV 2,62*2 " odříznutí příčky mezi mč.01/03 5,240
VV Součet 22,730

34 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek m2 71,300 40,34 2 876,24 C S  Ú R S  2020 01

VV 6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 "dle ploch 
místsností vč. 02 71,300

35 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek 
vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 157,847 26,89 4 244,51 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle v.č. 2 a TZ
VV 2,62*(3,45+1,75)*2-1,97*0,8-3,35*2,61-0,77*1,73 15,596

VV 2,61*(3,45+1,68+0,03+1,63+3,21)*2-0,77*1,73-1,97*0,8*2- 
0,9*2,36-1,2*1,56 43,720

VV 2,61*(3,35+5,39)*2-3,35*2,61-2,1*1,6 33,519
VV 2,61*(3,45+3,59)*2-1,97*0,8-1,5*1,63 32,728
VV 2,59*(3,45+3,55)*2-1,97*0,8-1,5*1,6 32,284
VV Součet 157,847

36 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocem entových omítek 
vnitřních ploch stěn s  vyškrabáním  spar, s  očištěním m2 13,110 54,25 711,22 C S  Ú R S  2020 01

VV " na bouraných zděných příčkách
VV 2,61*0,675*2 3,524
VV (2,62*3,45-2,2*1,93)*2 9,586
VV Součet 13,110

37 K 97899010R Provedení drobných bouracích prací, pro výměny 
rozvodů 7TI a F I do stáv stěn a stropů dle projektu__

sou 1,000 1 052,35 1 052,35
Poznámka k položce:
je  požadováno v max.mire využít stáv.tras drážek
a pokud možno nevytv&et drážky nové, provedené drážky nesm í 
ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za 
pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace 
vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s  
investorem před započetím prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace
vybour.mat.na řízené skládce)

38 K 97899011R

Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech 
držáků, věšáků, madel, polic a  garnýží z prostoru bytu 
či lodžie (vč.přesunu, odvozu a  likvidace

sou 1,000 484,60 484,60

39 K 725110811 Dem ontáž klozetů splachovacích s  nádrží nebo
tlakovým splachovačem

soubo 1,000 122,77 122,77 C S  Ú R S  2020 01

40 K 725220841 Dem ontáž van ocelových rohových soubo 1,000 115,04 115,04 C S  Ú R S  2020 01

41 K 725310823 Dem ontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur soubo 1,000 100,44 100,44 C S  Ú R S  2020 01

42 K 725610810 Dem ontáž plynových sporáků normálních nebo 
kombinovaných

soubo 1,000 102,71 102,71 C S  Ú R S  2020 01
VV 1 1,000

VV

VV

" Pozn.: v případě odstranění plynového nebo kombinovaného 
sporáku
" Pozn.: tak včetně odstranění příp. přívodu plynu a uzavření 
přívodu plynu

43 K 725810811 Dem ontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,000 39,74 39,74 C S  Ú R S  2020 01

44 K 725820802 Dem ontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubo 1,000 66,78 66,78 C S  Ú R S  2020 01

45 K 725840851 Dem ontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 
1 do G 5/4 x 6/4

kus 1,000 62,32 62,32 C S  Ú R S  2020 01

46 K 725850800 Dem ontáž odpadních ventilů všech připojovacích 
dim enzí

kus 2,000 13,57 27,14 C S  Ú R S  2020 01

47 K 725860811 Dem ontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací kus 2,000 8,16 16,32 C S  Ú R S  2020 01

48 K 725991811
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze  zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) jednoduchých

kus 2,000 19,99 39,98 C S  Ú R S  2020 01

49 K 725991812
Dem ontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním  ze  zdi 
(bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začištění 
konců) zdvojených

kus 2,000 34,49 68,98 C S  Ú R S  2020 01

50 K 751377811 Dem ontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího 
zákrytu (digestoř) bytového vestavěného

kus 1,000 174,46 174,46 C S  Ú R S  2020 01

VV _________________ 1 " dle TZa vč.02______________________________________ _______ _______1,000

51 K 751398821 Dem ontáž ostatních zařízen í větrací m řížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 2,000 58,34 116,68 C S  Ú R S  2020 01

VV 2 " VZT resp 2,000
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Dem ontáž ostatních zařízen í protidešťové žaluzie
52 K 751398841 nebo žaluziové klapky z  kruhového potrubí, průměru kus 4,000 66,67 266,68 C S  Ú R S  2020 01

do 300 mm
VV 2+2 " po odstranění spižní skříňky odstranění vnitřní klapky a 

venkovní žaluzie 4,000

53 K 766662811 Dem ontáž dveřních konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

kus 1,000 26,31 26,31 C S  Ú R S  2020 01
VV 1 " D 1,000

O statní práce vyvěšen í nebo za vě še n í křídel s

54 K 766691914 případným uložením a  opětovným zavěšením  po 
provedení stavebních zm ěn dřevěných dveřních,

kus 5,000 24,76 123,80 C S  Ú R S  2020 01

VV
plochy do 2 m2" pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných 
schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!)

VV 1 " vchodové 1,000
VV 2 "bytové jádro 2,000
VV 2 " bytové dveře 2,000
VV Součet 5,000

55 K 766812840
Dem ontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky kus 1,000 365,22 365,22 C S  Ú R S  2020 01
přes 1 000 do 21 00 mm

56 K 766825811 Dem ontáž nábytku vestavěného skřín í jednokřídlových kus 1,000 94,45 94,45 C S  Ú R S  2020 01
VV 1 " špižní skříň v ob.místnosti s kk 1,000

57 K 767151810 Dem ontáž přestavitelných a  mobilních příček 
přestavitelných rámových modul výšky do 3 m

m2 26,178 213,05 5 577,22 C S  Ú R S  2020 01

VV " demontáž montované nenosné kce bytového jádra včetně 
kompletního opláštění a izolací

VV 2,61*(3,45+0,82+2,5+1,63*2) "bez odpočtu ploch dveří v 
mont.příčkách 26,178

58 K 767581803 Dem ontáž podhledů tvarovaných plechů m2 16,250 85,29 1 385,96 C S  Ú R S  2020 01
VV

VV

" dle TZ a výkresu č.02
" demontáž montované umakartových podhledů bytového 
jádra včetně případných izolací

VV 12,7+0,95+2,6 16,250
59 K 767582800 Dem ontáž podhledů roštů m2 16,250 19,04 309,40 C S  Ú R S  2020 01

60 K 771471810 Dem ontáž soklíků z  dlaždic keram ických kladených do 
malty rovných

m 8,120 7,25 58,87 C S  Ú R S  2020 01
VV " dle TZ a vč.02
VV (0,82+1,14)*2-0,6 3,320
VV (1,6+1, 1 )*2-0,6 4,800
VV Součet 8,120

61 K 771571810 Dem ontáž podlah z  dlaždic keram ických kladených do m2 3,550 106,61 378,47 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a vč.02
VV 0,95+2,6 3,550

62 K 775541811 Dem ontáž plovoucích podlah laminátových m2 67,750 35,86 2 429,52 C S  Ú R S  2020 01
VV " dle TZ a výkresů č.02
VV 6,35+5,95+18,05+12,7+12,4+12,3 67,750

63 K 775411820 Dem ontáž soklíků nebo lišt dřevěných m 71,060 31,01 2 203,57 C S  Ú R S  2020 01
VV " dle v.č. 2 a TZ
VV (3,45+1,75)*2-0,8-2,2-0,77 6,630
VV (3,45+1,68)*2-0,77-0,7-0,6*2-0,8 6,790
VV (3,45+3,21 + 1,63)*2-0,7 15,880
VV (3,35+5,39)*2-2,2 15,280
VV (3,45+3,59)*2-0,8 13,280
VV (3,45+3,55)*2-0,8 13,200
VV Součet 71,060

64 K 776201812 Dem ontáž povlakových podlahovin lepených ručně s m2 67,750 17,65 1 195,79 C S  Ú R S  2020 01

65 K 776410811 Dem ontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 71,060 7,55 536,50 C S  Ú R S  2020 01

66 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího
podkladu před litím stěrky

m2 71,300 14,62 1 042,41 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a výkresů
6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 "dle ploch 
místsností vč. 02

67 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

m2 71,300 37,42 2 668,05 C S  Ú R S  2020 01

68 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem)

m2 71,300 111,08 7 920,00 C S  Ú R S  2020 01

69 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 71,300 5,85 417,11 C S  Ú R S  2020 01

70 K 781471810 Dem ontáž obkladů z dlaždic keram ických kladených 
do malty

m2 5,188 79,82 414,11 C S  Ú R S  2020 01

VV " DLE VČ.02
VV (1,6+1,6+0,6)*0,7 2,660
VV (2,5+0,66)*0,8 2,528
VV Součet 5,188

71 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s m2 10,077 106,66 1 074,81 C S  Ú R S  2020 01
křídly zdvojených, plochy do 4 m2 vč.vyvěšení křídelVV " stav. vybourání rámů oken

VV 2,1*1,6 3,360
VV 1,2*1,56 1,872
VV 1,5*1,6 2,400
VV 1,5*1,63 2,445
VV Součet 10,077

72 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s  křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních m2 2,124 198,49 421,59 C S  Ú R S  2020 01
zárubní, plochy přes 2 m2 vč.vyvěšení křídel

VV 0,9*2,36 " stav.lodž.dveří vybourání rámů 2,124

73 K 766441821 Dem ontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m

kus 4,000 49,43 197,72 C S  Ú R S  2020 01
VV 4 " dle TZ a vč.02 4,000
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74 K 784131013 Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s m2 54,148 72,77 3 940,35 CS ÚRS 2020 01

VV " tapety na stěnách bytového jádra nepočítány, budou 
demontovány s dmtž stěn byt.jádra

VV 2,61*3,45-2,2*1,93 4,759
VV 2,61*(3,45+5,39)-2,2*1,93 18,826
VV 2,61*4,81 12,554
VV 2,61*3,45*2 18,009
VV Součet 54,148

75 K 787600802 Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 
do 3 m2

m2 24,402 78,83 1 923,61 CS ÚRS 2020 01
VV

VV

" dle TZa výkresů
" vysklení demontovaných zdvojených křídel oken a lodž.dveří 
(nebo s izol.dvojsklem)

VV 2,1*1,6*2 6,720
VV (0,9*2,36+1,2*1,56)*2 7,992
VV 1,5*1,6*2 4,800
VV 1,5*1,63*2 4,890
VV Součet 24,402

76 K 763135801 Demontáž podhledu sádrokartonového z desek 
děrovaných se spárami lepenými

m2 12,300 170,58 2 098,13 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:

P demontáž odstranění podhledu lepeného včetně odstranění lepidla
(škrabáním, broušením apod.)

VV " dle TZ a vč.02
VV " dmtž lepeného podhledu
VV 12,3 " mč.08 12,300

D 997__________ Přesun sutě_________________________________________________________________________ 28 108,52

77 K 997013161
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m

t 13,097 755,97 9 900,94 CS ÚRS 2020 01

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

13,097 572,95 7 503,93 CS ÚRS 2020 01

79 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 314,328 14,03 4 410,02 CS ÚRS 2020 01

VV _________________ 13,097*24 'Přepočtené koeficientem množství______________________  314,328

80 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 13,097 480,54 6 293,63 CS ÚRS 2020 01

D 998__________ Přesun hmot__________________________________________________________________________4 464,12

81 K 998017005
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 4,818 926,55 4 464,12 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

D PSV P ráce a dodávky PSV 298 508,97

D 72 Vnitřní zdravotechnické instalace 5 796,55

82 K 72001000R
Kompletní odstranění stávajících rozvodů kanalizace, 
teplé a studené vody a plynu /pokud je zaveden/ m2 5,575 79,13 441,15

P

VV
VV

Poznámka k položce:
tzn. od svislých stoupaček splaškové kanalizace a od vodoměrů 
studené a teplé vody, a  stoupačky resp.uzávěru plynu umístěných v 
instalační šachtě) včetně přemístění, odvozu a likvidace 
demontovaného materiálu na řízené skládce 
" dle TZ a vč. 02 
2,5*(0,6+1,63) 5,575

83 K 72002000R Kompletní dodávka a montáž nových rozvodů - 
připojovacích potrubí dle projektu

m2 5,712 937,57 5 355,40

P

VV
VV

Poznámka k položce:
kanalizace s  kotvením a  těsněním, teplé a studené vody /vč.plynu 
pokud je  zaveden/ včetně kotvení a  potřebných návlekových izolací 
od bytových uzávěrů včetně kohoutů, a  staveništní přesun hmot, vše 
dle požadavku projektu a zadání 
"dle v.č. 04 a TZ 
2,55*(0,6+1,64) 5,712

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 455,46
84 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubo 1,000 1 071,06 1 071,06 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

85 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon sou 1,000 572,95 572,95 CS ÚRS 2020 01

VV
(polosloupem) 500 mm
1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

86 K 725241141 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 soubo 1,000 1 585,93 1 585,93 CS ÚRS 2020 01
VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 

zadání 1,000

87 K 725244812
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku

soubo 1,000 1 144,72 1 144,72 CS ÚRS 2020 01

VV
800x800 mm1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

88 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů sou 1,000 503,37 503,37 CS ÚRS 2020 01

89 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 1 802,87 1 802,87 C S  Ú R S  2020 01

90 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubo 1,000 760,82 760,82 CS ÚRS 2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000
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91 K 725822611 Baterie um yvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000 381,18 381,18 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

92 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo 1,000 414,82 414,82 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " cenu zkakulovat dle konkrétního požadavku projektu a 
zadání 1,000

93 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez kus 1,000 187,08 187,08 C S  Ú R S  2020 01

94 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové 
bez přepadu G  5/4

kus 1,000 171,30 171,30 C S  Ú R S  2020 01

95 K 725859102 Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž kus 1,000 111,08 111,08 C S  Ú R S  2020 01

96 M 55147362 ventil p řivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí D N  40 kus 1,000 336,17 336,17 C S  Ú R S  2020 01

97 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40

kus 1,000 181,24 181,24 C S  Ú R S  2020 01

98 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50

kus 1,000 199,95 199,95 C S  Ú R S  2020 01

99 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 104,07 104,07 C S  Ú R S  2020 01

100 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany 
sprchových koutů s  kulovým kloubem na odtoku DN kus 1,000 199,95 199,95 C S  Ú R S  2020 01

101 K 998725205
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 605,75 726,90 C S  Ú R S  2020 01

D 735 Ústřední vytápě ní - otopná tě lesa 5 261,76
102 K 73500100R Dem ontáž a  zpětná montáž otopných těles a  příp.jejich kus 4,000 1 315,44 5 261,76

P
Poznámka k  položce:
včetně případně potřebného vypuštění a  napuštění otopného 
systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich 
nátěru

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 660,97

103 K 74100100R
Kom plení demontáže elektro rozvodů + drobné 
demontáže povrchových součástí elektroinstalace v 
rozsahu celé bytové jednotky dle projektu

m2 71,300 17,99 1 282,69

P

VV

VV

Poznámka k položce:
včetně přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu 
nařízené skládce
" dle TZ a výkresů, bez balkonu-lodžie 
6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 "dle ploch 
místsností vč. 02 71,300

104 K 74100200R Kom plení dodávky a  montáže elektro rozvodů dle m2 70,500 374,16 26 378,28

P

VV

VV

Poznámka k  položce:
vč.případně potřebných lišt, napojení nové záruvky, 
vypínače a svítidla včetně nový bytový 1-fázový rozvaděč s  
uzemněním, revize-revizní zpráva a staveništní přesun hmot 
" dle TZ a výkresů, plocha dle NS, nových místností (bez 
balkonu-lodžie)
6,3+5,9+17,9+12,45+0,9+2,35+12,4+12,3 " dle ploch 
místností vč. 04 70,500

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 863,02
105 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 

telefonu
kus 1,000 146,16 146,16 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. 
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,000

106 K 742310806 Dem ontáž domovního telefonu nástěnného kus 1,000 73,08 73,08 C S  Ú R S  2020 01

VV 1 " dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění 
k dalšímu použití 1,000

107 K 74242020R O prava a  úprava rozvodů společné televizní antény
(S T A )

kpl 1,000 730,80 730,80

108 K 998742205
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (% ) z  ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 1,200 760,82 912,98 C S  Ú R S  2020 01

D 751 Vzduchotechnika 8 341,12

109 K 751398052
Montáž ostatních zařízen í protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes
0 150 0 300 m2

kus 4,000 155,07 620,28 C S  Ú R S  2020 01

VV 2+2 " dle TZ a vč.04 4,000
110 M 59816232 m řížka ventilační b e z  regulace volný průřez 250cm 2 kus 2,000 998,27 1 996,54 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,000 " dle TZ a vč.04 2,000

111 M 59816244 m řížka ventilační s  uzavíratelnou ža lu z ií volný průřez  
250cm 2

kus 2,000 1 311,32 2  622,64 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,000 " dle TZ a vč.04 2,000

112 K 751398011 Montáž ostatních zařízen í větrací m řížky na kruhové
potrubí průměru do 100 mm

kus 2,000 193,54 387,08 C S  Ú R S  2020 01
VV
VV

" dle výkresů a TZ 
2 " větrací mřížka WC s koupelny 2,000

113 M 56245648 m řížka větrací kruhová plast se  síťovinou 100mm kus 2,000 177,36 354,72 C S  Ú R S  2020 01
VV 2 " dle TZ a výkresu 04 2,000

114 K 751511141 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s  
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm

m 3,000 184,15 552,45 C S  Ú R S  2020 01

VV " prodloužení větracího potrubí pro VZT
VV 1,0*(1 + 1)" přesná poloha a rozměr dle stávajícího potrubí 2,000
VV 1,0*1 " dopojení odtahu digestoře 1,000
VV___________________ Součet______________________________________________________________3,000

115 M 42981010 trouba V Z T  kruhová spirálně vinutá P z  tl 0,5mm D  
100mm

m 2,000 133,75 267,50 C S  Ú R S  2020 01

VV 1,0*2 2,000

116 M 42981015 trouba V Z T  kruhová spirálně vinutá P z  tl 0,5mm D  
200mm____________________________________ m 1,000 274,28 274,28 C S  Ú R S  2020 01

Strana 10 z 21



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

117 K 75152659R Montáž a  dodávka napojení na stávající V Z T  potrubí a 
na stěnové mřížky___________________________________

Sou 3,000 342,08 1 026,24

VV 2" ventilátory nebo větrací mřížky 2,000
VV 1 "Digestoř 1,000
VV Součet 3,000

118 K 998751202
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
procentní sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 199,49 239,39 C S  Ú R S  2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 611,01

119 K 76300010R

D odávka a  montáž nové nosné ocelové konstrukce 
instalační šachty včetně požadovaných nutných 
povrchových úprav, kotvení, spojovacího a

kpl 1,000 2 806,26 2 806,26

VV 1 " viz PD výkresová a textová část TZ 1,000

120 K 763111431

P říčka  ze  sádrokartonových desek s  nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW , CW  
dvojitě opláštěná deskam i impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s  izolací,

m2 20,785 947,01 19 683,60 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a v č.04
VV 2,62*3,45 9,039 
VV 2,61*3,45 9,005 
VV 2,61*1,05 2,741 
VV Součet 20,785

121 K 763111444

P říčka  ze  sádrokartonových desek s  nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW , CW  
dvojitě opláštěná deskam i protipožárními 
impregnovanými D FH 2  tl. 2 x  12,5 mm E I 90, příčka tl.

m2 8,195 843,20 6 910,02 C S  Ú R S  2020 01

VV "dle TZ a vč.04 
VV "příčka mezi koupelnou / WC a kuchyní
VV 2,61*(1,515+0,125+1,5) 8,195

122 K 763111741
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m2 14,359 16,37 235,06 C S  Ú R S  2020 01

W  " ze strany koupelny nebo koupelny i WC společně (pokud je 
takto dispozice soc.zázemí)

VV 2,61*(1,5+1,515)*2 15,738 
VV -0,7*1,97 -1,379 
VV Součet 14,359

123 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 15,795 29,35 463,58 C S  Ú R S  2020 01

VV 14,359*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,795

124 K 763111711 P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek

m 26,220 216,32 5 671,91 C S  Ú R S  2020 01

VV " dilatace S
VV 2,61*7 18,270 
VV " dilatace V
VV 3,45+3,45+1,05 7,950 
VV Součet 26,220

125 K 763111712
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 7,950 235,61 1 873,10 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,45+3,45+1,05 7,950

126 K 763111714
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 2,610 54,99 143,52 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,61 " sachtová stěna+příčka tl. 100mm 2,610

127 K 763111717
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m2 28,980 33,91 982,71 C S  Ú R S  2020 01

VV 20,785+8,195 28,980

128 K 763111718R
P říčka  ze  sádrokartonových desek úprava styku příčky 
a  podhledu (oboustranně) separační páskou s m 7,950 205,47 1 633,49

VV 3,45+3,45+1,05 7,950

129 K 763111723
P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek m 31,320 25,14 787,38 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,61 *2*(1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) 31,320

130 K 763111726

P říčka  ze  sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a  práce na příčkách ze  sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce

m 2,610 62,56 163,28 C S  Ú R S  2020 01

VV 2,61*1 " šachtová stěna 2,610

131 K 763111751 P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám  
za  plochu do 6 m2 jednotlivě

m2 29,980 48,27 1 447,13 C S  Ú R S  2020 01

132 K 763111763
P říčka  ze  sádrokartonových desek Příplatek k cenám  
za  zahuštění profilů u příček s  nosnou konstrukcí m2 8,195 216,90 1 777,50 C S  Ú R S  2020 01

VV " zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou / WC
VV 2,61*(1,515+0,125+1,5) 8,195

133 K 763121632 Stěna předsazená ze  sádrokartonových desek montáž 
desek lepených na bochánky

m2 3,954 288,82 1 141,99 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a výkresu 04
VV 2,61*1,515 3,954

134\ M \59030025 \deska S D K  im pregnovaná H 2  tl 12,5mm m2 \ 4,943\ 142,47 \ 704,23\
VV 3,954*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 4,943

135 K 763122423

Stěna šachtová ze  sádrokartonových desek s  nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů C W , UW  dvojitě 
opláštěná deskam i protipožárními impregnovanými 
D FH 2 tl. 2 x  12,5 mm bez izolace, E I 30, stěna tl. 75-

m2 5,716 991,11 5 665,18 C S  Ú R S  2020 01

VV ’’ dle TZ a výkres u 04
VV 2,61*(0,8+0,08+0,43+0,08+0,8) "šachtová stěna 5,716
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136 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m 16,755 125,70 2 106,10 CS ÚRS 2020 01

VV " dilatace S
VV 2,61*(3+2) 13,050
VV " dilatace V
VV 0,8+0,08+0,43+0,08+0,8 2,190
VV 1,515 1,515
VV Součet 16,755

137 K 763121715R Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava
styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem m 9,730 20,25 197,03

VV " dle TZ avýkresu 04
VV " vnitrní v mč. WC a koupelně
VV (1,05+0,8)*2 3,700
VV (1,5+1,515)*2 6,030
VV _________________ Součet_______________________________________________   9,730

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní
138 K 763121714 konstrukce a práce na předsazených stěnách ze m2 9,670 17,54 169,61 CS ÚRS 2020 01

VV____________________3,954+5,716_________________________________________________________ 9,670

139 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

m2 9,670 32,52 314,47 CS ÚRS 2020 01

140 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce

m 13,050 54,37 709,53 CS ÚRS 2020 01

VV _________________ 2,61*(3+2)____________________________________________ _______  13,050

141 K 763131552
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů m2 3,250 735,47 2 390,28 CS ÚRS 2020 01
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou

VV " dle vč. 04 a TZ
VV _________________ 0,9+2,35_____________________________________________________ _______3,250

142 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 3,250 19,29 62,69 CS ÚRS 2020 01

143 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 3,250 18,71 60,81 CS ÚRS 2020 01

144 M 28329028 fólie P E  vyztužená A l vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150o/m2 s  integrovanou le n íc í páskou_____________ m2 3,575 29,35 104,93 C S  Ú R S  2020 01

VV ______________ 3,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství_____________ _____ _____ 3,575
145 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek

k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 3,250 36,25 117,81 CS ÚRS 2020 01

146 K 76316455R
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou se

m 2,610 697,82 1 821,31

Poznámka k  položce:
P kompletní systémová konstrukce vč.řešení dilatací, napojení na 

okolní povrchy, ochranné rohové lišty a profily, silikonování, 
penetrace apod. včetně vyplnění dutiny minerální izolací.

VV 2,61 " dle TZ a vč .04 = opláštění ZT 2,610
147 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze kus 1,000 198,78 198,78 CS ÚRS 2020 01

148 M 59030714 dvířka revizn í s  automatickým zám kem  600x600mm kus 1,000 865,26 865,26 C S  Ú R S  2020 01

149 K 763173111
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 1,000 715,60 715,60 CS ÚRS 2020 01

150 M 59030729 konstrukce pro uchycení um yvadla s  nástěnným i kus 1,000 1 005,58 1 005,58 C S  Ú R S  2020 01

151 K 763173133
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích kus 6,000 35,66 213,96 CS ÚRS 2020 01

VV 4+2" pro kuchyňskou linku a digestoř 6,000
152 M 55281002 souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků  

kotvení 130-200mm
sada 6,000 307,81 1 846,86 C S  Ú R S  2020 01

153 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
montáž žárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 3,000 406,32 1 218,96 CS ÚRS 2020 01

154 M 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 kus 1,000 624,71 624,71 C S  Ú R S  2020 01

155 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 2,000 1 005,32 2  010,64 C S  Ú R S  2020 01

156 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 005,33 1 005,33 C S  Ú R S  2020 01

157 K 998763405
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

% 1,200 634,01 760,82 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 112,17
158 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 2,100 72,69 152,65 CS ÚRS 2020 01

VV " dle TZ a vč .02 "R"
VV 0,9+1,2 2,100

159 K 764001911 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje přes 0,5 m

m 5,100 214,19 1 092,37 CS ÚRS 2020 01
VV " dle TZ a vč .02 "Rr" a vč .04 "K13"
VV 1,5*2+2,1 5,100

160 M 55344006M lišta L  50x50m m  přídavná tě sn íc í tl.ocel.PZn p lechu  
1 0mm

m 5,100 72,69 370,72 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a vč . 04 "K13"
VV 1,5*2+2,1*1 5,100

161 K 76405142R Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových m 0,900 232,61 209,35
VV " dle TZ a výkresu 04
VV 0,9 " přídavná lišta z nerez plechu tl. 1 mm k lodž.dveřím 0,900
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162 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez m 1 ,2 0 0 600,90 721,08 CS ÚRS 2020 01

VV " dle TZ a výkresu 04
VV 1,2 1,200

163 K 764216665
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při

kus 2 ,0 0 0 79,47 158,94 CS ÚRS 2020 01

164 K 998764205
Přesun hmot pro kon strukce k lempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 339,22 407,06 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 41 239,45

165 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově kus 6 ,0 0 0 268,93 1 613,58 CS ÚRS 2020 01

VV 6 " montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu 6,000

166 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku kus 6 ,0 0 0 61,97 371,82 CS ÚRS 2020 01

167 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 6 ,0 0 0 99,39 596,34 CS ÚRS 2020 01

168 M 61162851M dveře vnitřní foliované plné 600x1970m m  dle
o m e t l i____________________________________ kus 1,000 2 489,59 2 489,59

Poznámka k  položce:
p vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 

povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

169 M 61162871M dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 700x1970mm dle 
nroiektu

kus 1,000 862,58 862,58
Poznámka k položce:

P vč.zámku mezipokojového s  páčkou a ukazatelem, kování klika/klika, 
povrch.kování nedělené, pro předepsané kování a  zámek, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

170 M 61162897M dveře vnitřní foliované sk lo  2/3 1křídlé 700x1970mm  
dle nroiektu_________________________________ kus 1,000 1 443,13 1 443,13
Poznámka k  položce:

P vč.zámku zadlabacího, kování klika/klika, povrch.kování nedělené, 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové

VV 1 " kompletní specifikace dle požadavku projektu 1,000

171 M 61162898M dveře vnitřní foliované sklo 2/3 1křídlé 800x1970m m  
dle projektu

kus 3,000 2  489,59 7 468,77

VV

Poznámka k položce:
vc.zámku zadlabacího, k o v á n í k l i k a ř k  povrch.kování , 
pro předepsané kování a  zámek, zasklení ornamentální, kování a 
povrchové kování nerezové
3 " kompletní specifikace dle požadavku projektu_________ 3,000

172 K 766660021

VV

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových šířky do 800 mm_________________
1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu

kus 1,000

1,000

380,01 380,01 CS ÚRS 2020 01

173 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování kus 1 ,0 0 0 90,03 90,03 CS ÚRS 2020 01

174 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování
bezpečnostního štítku s klikou kus 1 ,0 0 0 110,79 110,79 CS ÚRS 2020 01

175 K 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního dveřního kukátka kus 1 ,0 0 0 182,41 182,41 CS ÚRS 2020 01

176 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových šířky přes 1 0 0  mm kus 1 ,0 0 0 70,16 70,16 CS ÚRS 2020 01

177 M 61165332M dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 
800x1970m m  dle specifikace projektu

kus 1,000 2 193,60 2 193,60

Poznámka k  položce:
včetně bezpečnostního kování, zámku, klíka/koule, štítků a včetně 
kukátka a štítku s  číslem  bytu, kování kartáčovaná nerez, protípožírní 
odolnost dle stávajícícho stavu (30mín), Lab.neprůzvučnost 
Rw=mín.32dB, včetně lakovaného ďev.buk.prahu lepeného

p

p

VV _________________ 1 " nové dveře vchodové bytové dle požadavku projektu______ _______ _______1,000

178 K 76681111R
Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk 
H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro kus 1 ,0 0 0 260,75 260,75

179 K 766811141
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 122,77 122,77 CS ÚRS 2020 01

180 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk 
Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů kus 1 ,0 0 0 106,99 106,99 CS ÚRS 2020 01

181 M 60500000M dodávka kuchyňské linky dle požadavku projektu m 2,400 7 584,92 18 203,81
Poznámka k  položce:
dolní skřínky, pevný sokl, otočná dvířka sříněk, police, zásuvky pod

P pracovní deskou vše lamino tl. 18mm s  A B S  hranami, pracovní
deska M DF deska tl. 38mm, kování standart z  A l slitin, výsuvné 
kování, kovové úchytky______________________________

182 M 54111971M sporák b ílý  sm alt 4-plotýnkový kom binovaný s  p e č íc í  
trnubnu (vč roštu a p ečíc íh o  plechu)

kus 1,000 2 197,97 2  197,97

183 M 1232184M D IG E S T O Ř kus 1,000 1 500,31 1 500,31

184 K 998766205
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 749,26 974,04 CS ÚRS 2020 01

D 768___________Komplety oken a balkoných dveří______________ _____ _________ _________________________22 979,70

185 K 768-04-O1
Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku okna - 
včetně stavebních úprav a zaspravení, kotvení, m2 8,205 1 870,55 15 347,86

p

VV

Poznámka k  položce:
dle popisu a požadavku zadávací dokumentace a Č S N  
" komlet D+M výrobku vč. zednického zaspravení začištění a 
utěsnění dle požadavku projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5*1,6+1,5*1,63 4,845
VV 2 ,1*1,6 3,360
VV Součet 8,205

Komplet výroba, dodávka a montáž výrobku lodžiové
186 K 768-04-O2 sestavy okna a dveří - včetně stavebních úprav a 

zaspravení, kotvení, montážního a spojovaího
m2 4,080 1 870,55 7 631,84

P
materiálu a dopravyPoznámka k položce:
dle popisu a požadavku zadávací dokumentace a ČSN

VV " komlet D+M výrobku vč. zednického zaspravení začištění a 
utěsnění dle požadavku projektu

VV 0,9*2,4+1,2*1,6 4,080

D 771 Podlahy z dlaždic 6 912,24
187 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí m2 3,250 8,18 26,59 CS ÚRS 2020 01

podlah
VV " dle TZ a výkresu č.04
VV 0,9+2,35 " plochy dle tabulky nových místností 3,250

188 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 3,250 30,99 100,72 CS ÚRS 2020 01

189 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 3,250 219,82 714,42 CS ÚRS 2020 01

190 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- m 1,300 24,55 31,92 CS ÚRS 2020 01

VV 0,7+0,6 " dle TZ a výkresu 04 1,300
191 M 59054100 profil p řechodový A l  s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 1,430 211,05 301,80 C S  Ú R S  2020 01

VV 1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

192 K 771574375
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo

m2 3,250 311,84 1 013,48 CS ÚRS 2020 01

193 M 59761003 dlažba  /ce((ae7/b/c<3 hutná protiskluzná hladká do  
interiéru p řes 9  do 12ks/m2

m2 3,900 244,36 953,00 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

194 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 3,250 9,35 30,39 CS ÚRS 2020 01

195 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek m2 3,250 49,69 161,49 CS ÚRS 2020 01

196 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 3,896 178,31 694,70 CS ÚRS 2020 01
VV " plochy dle tabulky nových místností
VV 0,9+2,35 3,250 
VV Mezisoučet 3,250 
VV 0,2*(1,05+0,8+1,5+1,515)*2-(0,7+0,6) " sokl koupelna+WC 0,646 
VV Mezisoučet 0,646 
VV Součet 3,896

197 K 771591191 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za
diagonální kladení dlažby m2 3,250 31,57 102,60 CS ÚRS 2020 01

198 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 8,000 100,56 804,48 CS ÚRS 2020 01

VV 4+4 " dle TZ a výkresu 04 8,000
199 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy

vněiší roh kus 0,000 175,00 0,00 CS ÚRS 2020 01

200 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy m 8,430 118,10 995,58 CS ÚRS 2020 01
VV " sokl wc a koupelna
VV (1,05+0,8+1,5+1,515)*2-(0,6+0,7) " sokl koupelna+WC 8,430

201 K 77199-R-1
Kompletní systémová konstrukce a dodávka - skladba 
keramické dlažby na horní pochu i čela stupně mezi 
lodžiovými dveřmi a podlahou lodžie včetně soklíku

m2 0,225 823,82 185,36

W 0,9*0,25 " plocha = půdorysná plocha, pozor cenu za MJ 0 225 
kalkulovat včetně D+M ploch (běžných metrů) soklíků
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

202 K 998771205 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,200 663,09 795,71 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 46 851,07
203 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 67,250 5,85 393,41 CS ÚRS 2020 01

VV
VV

" dle TZ a výkresu č.04
6,3+5,9+17,9+12,45+12,4+12,3 " plochy dle tabulky nových 
místností 67,250

204 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 67,250 10,52 707,47 CS ÚRS 2020 01

205 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min pevnosti 30 MPa tloušťky přes 3 do 5 mm m2 67,250 151,32 10 176,27 CS ÚRS 2020 01

206 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 67,250 128,62 8 649,70 CS ÚRS 2020 01

207 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 73,975 140,12 10 365,38 C S  Ú R S  2020 01
VV 67,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,975

208 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za
studena m 73,975 66,46 4 916,38 CS ÚRS 2020 01

209 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 73,620 30,95 2 278,54 CS ÚRS 2020 01
VV " dle TZ a výkresu 04
VV (3,45+1,75)*2-0,8*2-0,92+0,15*2 8,180
VV (3,45+1,65)*2-0,92-0,7*2-0,6-0,8 6,480
VV (3,35+5,39)*2-0,8 16,680
VV (3,45+3,16+1,64)*2-0,7 15,800
VV (3,45+3,59)*2-0,8 13,280
VV (3,45+3,55)*2-0,8 13,200
VV Součet 73,620

210 M 28411004 lišta soklová P V C  sa m o lep íc í 30x30m m m 80,982 15,49 1 254,41 C S  Ú R S  2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 73,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,982
211 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 3,100 120,18 372,56 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*3+0,7 " dle TZ a výkresu 04 3,100
212 M 59054100 profil p řechodový A I s  pohyblivým  ram enem  8x20mm m 3,410 211,05 719,68 C S  Ú R S  2020 01

VV 3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,410
213 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 73,620 25,43 1 872,16 CS ÚRS 2020 01
214 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce m2 67,250 23,97 1 611,98 CS ÚRS 2020 01

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce
215 K 776991221 čištění včetně ošetření polymerním nátěrem m2 67,250 37,83 2 544,07 CS ÚRS 2020 01

jednosložkovým jednovrstvýmPřesun hmot pro podlahy povlakové stanovený
216 K 998776205 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1,300 760,82 989,06 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
D 781 Dokončovací práce - obklady 24 829,94

217 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 21,585 30,40 656,18 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání
VV 2,0*(1,05+0,8)*2-2,0*0,6 6,200
VV 2,0*(1,5+1,515)*2-2,0*0,7 10,660
VV 1,5*(2,55+0,6) 4,725
VV Součet 21,585

218 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 6 ,0 0 0 209,30 1 255,80 CS ÚRS 2020 01
VV " dle požadavu projektu a zadání
VV 2,0*1,0*2 " u sprch koutu 4,000
VV 1,0 " u umyvadla 1,000
VV 1,0 " u dřezu 1,000
VV Součet 6,000

219 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

m 44,160 23,97 1 058,52 CS ÚRS 2020 01
VV (1,97+0,6+1,97) " rohové u zárubní 4,540
VV (1,97+0,7+1,97) " rohové u zárubní 4,640
VV 2,0*4*2 " rohové zakončení obkladů 16,000
VV 1,5*3 " rohové zakončení obkladů 4,500
VV Mezisoučet 29,680
VV (1,05+0,8)*2 3,700
VV (1,5+1,515)*2 6,030
VV 2,55+0,6 3,150
VV Mezisoučet 12,880
VV 0,8*2 " ukončující u sprchové vaničky 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV 0 " SDk zákryt 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 44,160

220 M 28342001M lišta ukončovaoí a  rohová pro  obklady profilovaná v 
barvě

m 48,576 52,62 2 556,07

VV 44,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,576
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

221 K 781475111 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 2 2 m2 21,585 282,38 6  095,17 CS ÚRS 2020 01

222 M 59761026 obklad keram ický hladký do 12ks/m2 m2 23,744 245,55 5  830,34 C S  Ú R S  2020 01
VV 21,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,744

223 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 21,585 39,76 858,22 CS ÚRS 2020 01Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
224 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
m2 21,585 198,78 4 290,67 CS ÚRS 2020 01

225 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování m 2 ,2 0 0 29,89 65,76 CS ÚRS 2020 01silikonem
VV 0,8*2 " u sprch koutu 1,600
VV 0,6 " u umyvadla 0,600
VV Součet 2,200

226 K 781495191 Obklad - dokončující práce Příplatek k ceně obkladů 
za diagonální kladení

m2 21,585 58,46 1 261,86 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený

227 K 998781205 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 1 ,2 0 0 751,13 901,35 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 709,43

228 K 78330140R
Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením 
nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a kus 7,000 257,24 1 800,68
konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubníVV 7 " dle TZ a výkresu 02+04 7,000

229 K 783401311
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem m2 3,570 79,47 283,71 CS ÚRS 2020 01
vodou ředitelnýmVV " dle TZ a vč.04 "K13"

VV
VV

" nová přídavná lišta a stávajícíc parapet 
(1,5*2+2,1)*0,5 2,550

VV (1,5*2+2,1)*(0,05+0,05)*2 1,020
VV Součet 3,570

230 K 783414201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 3,570 101,77 363,32 CS ÚRS 2020 01

231 K 783415101 Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 3,570 99,83 356,39 CS ÚRS 2020 01

232 K 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí m2 3,570 92,07 328,69 CS ÚRS 2020 01

233 K 783491021
Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za 
zvýšenou pracnost při provedení plochy malého 
rozsahu plochy do 2  m2

m2 3,570 24,23 86,50 CS ÚRS 2020 01

234 K 78360130R
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles kus 4,000 812,65 3 250,60

Strana 15 z 21
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235 K 783601711
Příprava podkladu armatur a  kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, m 28,880 3,17 91,55 C S  Ú R S  2020 01

VV " vodorovné potrubí
VV 1,0*2*4 8,000
VV " svislé potrubí
VV 2,61*2*4 20,880
VV Součet 28,880

236 K 783601713
Příprava podkladu armatur a  kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, m 28,880 4,09 118,12 C S  Ú R S  2020 01

237 K 783615551 Mezinátěr armatur a  kovových potrubí potrubí do DN m 28,880 12,86 371,40 C S  Ú R S  2020 01

238 K 783624551 Základ n í nátěr armatur a  kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový

m 28,880 11,69 337,61 C S  Ú R S  2020 01

239 K 783627601 Krycí nátěr (email) armatur a  kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný akrylátový

m 28,880 11,11 320,86 C S  Ú R S  2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 885,08
240 K 784111001 O prášení (ometení) podkladu v  místnostech výšky  do 

3,80 m
m2 251,893 3,22 811,10 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a vč.02
VV " bez odpočtů ploch otvorů apod. do 4m2
VV " stropy
VV 6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 71,300
VV Mezisoučet 71,300
VV " stěny
VV 2,62*(3,45+1,75)*2-3,35*2,61 18,505
VV 2,61*(3,45+1,68+0,03+1,63+3,21)*2 52,200
VV 2,61*(3,35+5,39)*2-3,35*2,61 36,879
VV 2,61*(3,45+3,59)*2 36,749
VV 2,59*(3,45+3,55)*2 36,260
VV Mezisoučet 180,593
VV Součet 251,893

241 K 784121001 O škrabání malby v  místnostech výšky  do 3,80 m m2 251,893 14,62 3 682,68 C S  Ú R S  2020 01

242 K 784121011 Rozm ývání podkladu po oškrabání malby v m2 251,893 8,89 2 239,33 C S  Ú R S  2020 01

243 K 784161001 T  m elení spar a  rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v  místnostech výšky  do 3,80 m

m 28,860 12,28 354,40 C S  Ú R S  2020 01
VV " okolo oken a balkonových dveří z interiéru
VV (2,1 + 1,6)*2 7,400
VV (0,9+1,2+2,4)*2 9,000
VV (1,5+1,6)*2 6,200
VV (1,5+1,63)*2 6,260
VV Součet 28,860

244 K 784191001
Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
m alířských prací omytím oken nebo balkonových dveří m2 24,570 7,02 172,48 C S  Ú R S  2020 01
jednoduchýchVV " oken a balkonových dveří z interiéru

VV 2,1*1,6*2 6,720
VV (0,9*2,4+1,2*1,6)*2 8,160
VV 1,5*1,6*2 4,800
VV 1,5*1,63*2 4,890
VV Součet 24,570

245 K 784191007 Č ištěn í vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
m alířských prací omytím podlah

m2 71,300 1,70 121,21 C S  Ú R S  2020 01

VV " dle TZ a vč.02, hrubý úklid po odstranění maleb
VV 6,35+5,95+18,05+12,7+0,95+2,6+12,4+12,3 71,300

246 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v  m ístnostech výšky do 3,80 m

m2 249,873 10,39 2 596,18 C S  Ú R S  2020 01
VV " dle TZ a vč.04
VV " stropy

VV 6,3+5,9+17,9+12,45+0,9+2,35+12,4+12,3 " dle ploch 
místností vč. 04 70,500

VV Mezisoučet 70,500
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV 2,62*(3,45+1,75)*2 27,248
VV 2,62*(3,45+1,65)*2 26,724
VV (2,62-2,0)*(1,05+0,8)*2 2,294
VV (2,62-2,0)*(1,5+1,515)*2 3,739
VV 2,62*(3,35+5,39)*2 45,798
VV 2,62*(3,45+3,59)*2 36,890
VV 2,62*(3,45+3,55)*2 36,680
VV Mezisoučet 179,373
VV Součet 249,873

247 K 784211101
Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  mokra 
dvojnásobné, bílé za  mokra otěruvzdorné výborně v m2 9,283 26,14 242,66 C S  Ú R S  2020 01
místnostech výšky  do 3,80 mVV " stropy

VV 0,9+2,35 " dle ploch TM v.č.4 mč. 02+03+08 3,250
VV Mezisoučet 3,250
VV " stěny bez odpočtu ploch otvorů do 4m2
VV (2,62-2,0)*(1,05+0,8)*2 " 02 2,294
VV (2,62-2,0)*(1,5+1,515)*2 " 03 3,739
VV Mezisoučet 6,033
VV Součet 9,283

248 K 784221101
Malby z  m alířských sm ěsí otěruvzdorných za  sucha 
dvojnásobné, bílé za  sucha otěruvzdorné dobře v m2 240,590 19,39 4 665,04 C S  Ú R S  2020 01
místnostech výšky  do 3,80 mVV 249,873-9,283 240,590

D V R N V e d le jš í rozpo čtové  ná kla d y 2 4  450 ,2 7

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 443,19
249 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kpl 1,000 2 555,76 2 555,76 C S  Ú R S  2019 01
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.c e n a  [CZK] C e n a  celkem  [CZK] Ceno vá soustava

V V
" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části

V V " (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

V V
" (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na 
stáv. ocelové konstrukce)

V V
" (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny 
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

V V

V V

V V

V V

V V

V V

" (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích 
podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, 
které budou ponechány
" /s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně 
provedení prahů a křídel dveří)
" (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude 
z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
" (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících 
vchodových bytových dveří)
" (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení 
protokolu o jejich revizi a seřízení)
1 1,000

250 K 013244000
Dokum entace pro provádění stavby - výrobní 
dokum entace zhotovitele dle požadavku projektu a Kpl 1,000 1 331,67 1 331,67 C S  Ú R S  2019 01

251 K 013254000 Dokum entace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 2 555,76 2 555,76 C S  Ú R S  2019 01

V V
1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 1 789,13
252 K 023002000 Odstranění materiálů a  konstrukcí Sou 1,000 1 789,13 1 789,13 C S  Ú R S  2019 01

V V

V V

V V

V V

V V

V V

" vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a 
její kompletní textové a výkresové části 
" vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v 
položkách soupisu prací a dodávek 
" dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní 
stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče 
a závěsy apod.
" v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě 
" včetně odovozu a likvidace na řízené skládce 
1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 254,90
253 K 030001000 Zařízen í staveniště Sou 1,000 254,90 254,90 C S  Ú R S  2019 01

V V
1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 663,90
254 K 042503000 Plán B O Z P  na staveništi Kpl 1,000 265,56 265,56 C S  Ú R S  2019 01

V V
1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

255 K 045203000 Kom pletační činnost Kpl 1,000 398,34 398,34 C S  Ú R S  2019 01

V V
1 " v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 1,000

D VRN5 Finanční náklady 9 691,94
256 K 051103000 Pojištění díla po dobu realizace Kpl 1,000 4 845,97 4 845,97 C S  Ú R S  2020 01

257 K 056002000 N áklady na bankovní záruky Kpl 1,000 4 845,97 4 845,97 C S  Ú R S  2019 01

V V

V V

V V

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 845,97
258 K 071103000 Provoz investora - provozní vlivy realizace za  provozu 

bytového domu
Kpl 1,000 4 845,97 4 845,97 C S  Ú R S  2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 761,24
259 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Sou 1,000 761,24 761,24 C S  Ú R S  2019 01

V V

V V

V V

" v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její 
kompletní textové a výkresové části 
" v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v 
rozsahu kompletní zadávací dokumentace 
1 1,000
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