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SMLOUVA, O DÍLO , ,

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2(312 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník11)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Ivana Kučerová, vedoucím Správy toků - oblast povodí Ohře, na základě 
pověření ze dne 08.07.2019
ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků

tel.: , e-mail:  
, technický dozor stavebníka (TDS) 

tel.:  e-mail:  
, osoba pracující pod vedeném TDS 

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

Nowastav akciová společnost
se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 005 65 679
DIČ: CZ00565679
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 393
zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva a Radovanem Klímou,
místopředsedou představenstva
ve věcech technických jedná: , autorizovaný stavbyvedoucí 
tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: KB Praha 
číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní stihaný' a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvaly

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo „Gabrielka“, evidenční číslo zakázky S956/2020/019, a to
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dle projektové dokumentace Gabrielka, vypracované společností NDCon s.r.o., Zlatnická 
10/1582, Praha 1; IČO 64939511, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení §35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 
Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je rekonstrukce MVN, oprava požeráku a spodní výpusti, oprava 
bezpečnostního přelivu a odtokového koryta, oprava hráze a odbahnění retenčního 
prostoru.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem města Chomutov dne 
13.11.2019 pod č. j. MMCH/275253/2019/JHA.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků
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objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkouška zeminy a 
zkouška betonu,

- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení 
shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na 

pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených 
do původního stavu zpět jejich vlastníkům

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu,
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a 

staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány 
objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě

- zajištění geotechnického dozoru stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části
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dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 01.10.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30.09.2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.
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4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
6 965 000 Kč bez DPH, slovy šestmiliónůdevětsetšedesátpěttisíckorunčeských korun 
českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon 
o DPH"), vznikne-li kjejí úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava URS (dále jen „ceník'j. Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), isou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 6 
vyhotoveních) na adresu: LČR s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 
2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně 
provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

rok 2020
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 2020 
bude činit maximálně 350 000,- Kč bez DPH.
Tyto provedené práce (v roce 2020) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány 
objednateli do 31.10.2020.
rok 2021
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 2021 
bude činit alespoň 3 500 000,- Kč bez DPH, avšak nepřekročí 3 868 000,- Kč bez DPH.
Tyto provedené práce (v roce 2021) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány 
objednateli do 31.10.2021.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. 111. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady
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(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.
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6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.



12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
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rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím ktomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech “), zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"'), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění
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pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, 

popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona 
o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 
zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného 
odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 
2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného 
příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní 
identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního 
území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na 
němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě písemného souhlasu 
oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání 
(např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo 
má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha 
č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 
Sb„

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny 
za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem 
doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a 
ploch.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.
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26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 
okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek 
do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá

12



I

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného 
plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené 
pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 
Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného 
plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

35. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací 
předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat 
i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich 
zajistit její splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.
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Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby,
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 
roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení
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s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. Y. odst. 34 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení
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dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 
zákoníku, platné a účinné alespoň od 01.10.2020, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, 
dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.12.2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, 
že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „ banka “) poskytne 
objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez
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DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá 
bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele 
jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném 
ve výzvě dle či. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti 
bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 
písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před 
uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno 
řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně 
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně 
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto 
smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.
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3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

Za objednatele:
2 5 -09- 2020

V Teplicích dne..................

........... ...

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře 

Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

http://www.lesycr.cz




REKAPITULACE STAVBY
Kód: NW-20-100
Stavba: VZ611324-vv-gabrielka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 965 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 965 000,00 1 462 650,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 427 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:/ , Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

NW-20-100

VZ611324-vv-gabrielka

Nowastav akciová společnost

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

17. 7 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 6 965 000,00 8 427 650,00

SO 01.01 Demolice stává... 780 395,74 944 278,85

SO 01.02 Požerák 371 496,92 449 511,27

SO 01.03 Doplňující kon... 42 830,43 51 824,82

SO 01.04 Obslužná lávka 192 648,33 233 104,48

SO 01.05 Potrubí spodní... 679 108,33 821 721,08

SO 01.06 vývar pod spod... 278 664,32 337 183,83

SO 01.07 Obnova hráze 458 131,35 554 338,93

SO 01.08 Návodní těsněn... 512 294,19 619 875,97

SO 02.01 Demolice stává... 867 308,29 1 049 443,03

SO 02.02 Těleso bezpečn... 1 245 961,22 1 507 613,08

SO 02.03 Návodní těsnění 279 472,60 338 161,85

SO 02.04 Dokončovací pr... 295 594,13 357 668,90

SO 03.01 Retenční prostor 232 442,09 281 254,93

SO.04 Odpad bezpečnostn... 561 525,76 679 446,17
VON Vedlejší a ostatní... 167 126,30 202 222,82
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krycí list soupisu prací

Stavba:
VZ611324-w-gabrielka 

Objekt:
SO 01.01 - Demolice stává...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 395,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 780 395,74 21,00% 163 883,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH .............. ................. v CZK 944 278,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.01 - Demolice stává...
Místo: Datum: 17. 7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 780 395,74

HSV - Práce a dodávky HSV 780 395,74
1 - Zemní práce 529 307,79

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 16 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 563,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.01 - Demolice stává...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 780 395,74

D HSV Práce a dodávky HSV 780 395,74
D 1 Zemní práce 529 307,79

1 K 111101103 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše 
přes 1 ha ha 3,000 16 900,00 50 700,00

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na

2 K 114203103 dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

m3 20,355 1 180,00 24 018,90

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na
3 K 114203104 dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho
m3 283,292 236,00 66 856,91

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

4 K 122101102 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 
000 m3

m3 111,690 54,40 6 075,94

5 K 711131821R Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše šikmé 
vč. likvidace dle platné legislativy m2 447,600 26.00 11 637,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

6 K 122201103 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 242,079 34,68 43 075,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

7 K 162201102 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 074,000 25,35 27 225,90

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny

8 K 171101101R ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných bez 
předepsané míry zhutnění

m3 1 074,000 41,70 44 785,80

Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a
9 K R115001-1 demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po 

celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností
soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

10 K 162501102R suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3 000 m

m3 168,079 29,34 4 931,44

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 8 Trubní vedení 16 524,00
11 K 820491811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v 

otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 m 27,000 612,00 16 524,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 563,95
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s

12 K 120951123 přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 35,020 4 897,50 171 510,45

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

13 K 120951113 nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze 
zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
cementovou

m3 33,180 1 717,00 56 970,06

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

14 K 162301151 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 68,200 89,20 6 083,44
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.02 - Požerák

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 496,92

dph základní
Základ daně 

371 496,92
Sazba daně 

21,00%
Výše daně 
78 014,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 511,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.02 - Požerák
Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV 

RD6 - Požerák 

99 - Přesun hmot

371 496,92

371 496,92 
367 922,73 

3 574,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.02 - Požerák
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

371 496,92

d HSV HSV 371 496,92
D RD6 Požerák 367 922,73

1 K R.101 Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2 m3 4,176 3 575,00 14 929,20
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

2 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 9,862 3 607,50 35 577,17

Dčutrer n kuitmi iínui l uerorrcr^jiuísfciiu neuu

3 K 321351010

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 27,380 767,00 21 000,46

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

4 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 27,380 226,20 6 193,36

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb

5 K 321368211
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

t 0,669 24 115,00 16 132,94

6 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

t 0,024 42 900,00 1 029,60

7 K R122 Těsnění pracovních spár těsnícím plechem z 
bitumenovým povlakem m 9,200 550,00 5 060,00

8 K R124 Osazení hrubých česlí soubor 1,000 9 000,00 9 000,00
9 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,100 90 000,00 9 000,00
10 K R125 Prefabrikovaný požerák soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

D 99 Přesun hmot 3 574,19

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 37,544 95,20 3 574,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.03 - Doplňující kon...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 830,43

dph základní
snížená

Základ daně
42 830,43

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
8 994,39 

0,00

Cena s DPH v CZK 51 824,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.03 - Doplňující kon...

Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 830,43

HSV - HSV 42 830,43

RD7 - Doplňující konstrukce požeráku 42 783,50

99 - Přesun hmot 46,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.03 - Doplňující kon...
Místo: Datum: 17.7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 830,43

D HSV HSV 42 830,43
D RD7 Doplňující konstrukce požeráku 42 783,50

Vtokové česle budou z ploché oceli 6x40 mm o 
rozměru 1000 x 1400 mm. Rozteč česlí bude 97 mm a

1 K R105 budou osazeny na šikmo před požerákem do U profilu 
60x40x3 na spodní straně a do L profilu 60x40x3 na 
horní straně.

kpl 1,000 15 000,00: 15 000,00

2 K R106 Uzamykatelný poklop požeráku kpl 1,000 10 000,00: 10 000,00
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná

3 K 934956124 hradítka (dluže požeráku), bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 4,350 2 310.00; 10 048,50

Lať bude osazena na vnější pravé straně vrchního
4 K 936501111 bloku opožeráku. a bude opatřena označením 

hodnotami max, min a provozní hladiny
m 3,500 2 210,001

i
7 735,00

D 99 Přesun hmot 46,93

5 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,493 95,20 46,93
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.04 - Obslužná lávka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Nowastav akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

17. 7. 2020

00565679
CZ00565679

Cena bez DPH 192 648,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 192 648,33 21,00% 40 456,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 104,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka

Objekt:
SO 01.04 - Obslužná lávka

Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací 192 648,33

HSV-HSV 192 648,33
4 - Vodorovné konstrukce 88 123,30

RD9 - Obslužná lávka požeráku 5 341,92

767 - Konstrukce zámečnické 99 018,70

998 - Přesun hmot 164,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-w-gabrielka
Objekt:

SO 01.04 - Obslužná lávka
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 648,33

D HSV HSV 192 648,33

D 4 Vodorovné konstrukce 88 123,30

1 K 423176511R
Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce 
šířky do 2,4 m, výšky do 6 m mostu o jednom poli, 
rozpětí pole do 13 m

t 0,855 75 000,00 64 125,00

2 M 13010728 ocel profilová IPN 260 jakost 11 375 t 0,838 28 100,00 23 547,80

3 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,017 26 500,00 450,50

D RD9 Obslužná lávka požeráku 5 341,92

4 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 0,240 5 220,00 1 252,80

5 K 321351010

DTsíjiieirnvv/irarrcmci z oeroncripiubicnu iierucr
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 1,600 767,00 1 227,20

6 K 321352010

EfcuTicm r\ui isli ur\ul z. uciunu fji usici iu i icuu
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 1,600 226,20 361,92

7 K R115
Dodávka+ montáž spojovacích úhelníků pro přikotvení 
nosníků k prahu v tělese hráze a přichycení ke 
konstrukci požeráku.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 99 018,70

8 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

m 20,000 288,00 5 760,00

9 K 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 5,600 224,00 1 254,40

10 M 63126080R
zábradlí ocelové svařované Pz - madlo, jedna 
vodorovná výplň, výška 1,1m

m 25,600 2 800,00 71 680,00

11 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 
podlah připevněných šroubováním kg 213,000 31,10 6 624,30

12 M 55347059R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 
30/3mm 1200x1 OOOmm

kus 10,000 1 370,00 13 700,00

D 998 Přesun hmot 164,41

13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1,727 95,20 164,41
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.05 - Potrubí spodní...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 679 108,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 679 108,33 21,00% 142 612,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 821 721,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka

Objekt:
SO 01.05 - Potrubí spodní...

Místo: Datum: 17. 7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV
RD10 - Odpadní potrubí požeráku 

99 - Přesun hmot

679 108,33

679 108,33 
656 728,24 

22 380,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-w-gabrielka
Objekt:

SO 01.05 - Potrubí spodní...

Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 679 108,33

d HSV HSV 679 108,33
d RD10 Odpadní potrubí požeráku _ 656 728,24

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a

1 K 321321115
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 52,942 4 437,00 234 903,65

Deairein rvunsirorxTrz. ucroircrpíusíčiicmcuo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

2 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 103,224 767,00 79 172,81

Dfcuiiciii rvunsiiur\CT z. umaircrpíosiťircr ncou
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

3 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 103,224 226,20 23 349,27

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb

4 K 321368211
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

t 1,587 24 115,00 38 270,51

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
5 K 452312131 otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 12/15
m3 0,260 2 840,00 738,40

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo
6 K 820491113 skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 800 do 

1000 mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

7 K 822492111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
těsněním DN 1000

m 27,000 791,10 21 359,70

8 M 59222003 trouba ŽB hrdlová DN 1000 m 27,000 7 080,00 191 160,00

9 M 13021013
tyč ocelová iebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 12mm

t 0,010 24 300,00 243,00

10 M 13021010
tyč ocelová iebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 6mm

t 0,027 25 700,00 693,90

11 K R.101 Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2 m3 18,360 3 575,00 65 637,00

D 99 Přesun hmot 22 380,09

12 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 235,085 95,20 22 380,09
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.06 - vývar pod spod...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 664,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 278 664,32 21,00% 58 519,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 183,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.06 - vývar pod spod...
Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 664,32

HSV - HSV 278 664,32
4 - Vodorovné konstrukce 10 203,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 267 881,17

99 - Přesun hmot 580,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.06 - vývar pod spod...
Místo: Datum: 17. 7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278 664,32

D HSV HSV 278 664,32
D 4 Vodorovné konstrukce 10 203,00

1 K 451316111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm m2 3,000 331,00 993,00

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky 
upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do

2 K 465513417 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 400 mm

m2 3,000 3 070.00 9 210,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 267 881,17
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

3 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 31,942 3 607,50 115 230,77

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

4 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 87,775 767,00 67 323,43

dcuTíci m KonbTitmcT zrut; tu i ru prusTci luTieuo
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

5 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 87,775 226,20 19 854,71

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

6 K 321366111 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

t 0,052 42 900,00 2 230,80

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

7 K 321368211 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

t 1,104 24 115,00 26 622,96

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně
8 K 985331114 vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou 

maltou průměr výztuže 14 mm
m 27,000 1 290,00 34 830,00

9 M 13021014 tyč ocelová iebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 14mm

t 0,073 24 500,00 1 788,50

D 99 Přesun hmot 580,15

10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 6,094 95,20 580,15
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 01.07 - Obnova hráze

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Nowastav akciová společnost

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

17. 7. 2020

00565679
CZ00565679

Cena bez DPH 458 131,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 458 131,35 21,00% 96 207,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 338,93

Projektant Zpracovatel

Datum a po dpi s: Razítko Datum ajDodpjs: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.07 - Obnova hráze
Místo: Datum: 17. 7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458 131,35

HSV - Práce a dodávky HSV 458 131,35
1 - Zemní práce 146 510,15

4 - Vodorovné konstrukce 311 621,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.07 - Obnova hráze
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 458 131,35

D HSV Práce a dodávky HSV 458 131,35
D 1 Zemní práce 146 510,15

1 K 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 074,233 34,68 37 254,40

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

2 K 162201102 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 074,233 25,35 27 231,81

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do

3 K 171103202 zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí jílové hlíny do 30 % objemu

m3 1 074,233 48,75 52 368,86

4 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 378,000 39,10 14 779,80

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
5 K 181301112 sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 252,000 14,50 3 654,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
6 K 181411122 do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 252,000 9,79 2 467,08

7 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 3,780 90,00 340,20
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s

8 K 182201101 potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 140,000 60,10 8 414,00

D 4 Vodorovné konstrukce 311 621,20
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

9 K 463211158R tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
200 kg z původního kamene

m3 283,292 1 100,00 311 621,20
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Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka 

Objekt:
SO 01.08 - Návodní těsněn...

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 294,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 512 294,19 21,00% 107 581,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 875,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.08 - Návodní těsněn...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 512 294,19

PSV - Práce a dodávky PSV 139 850,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 850,30

HSV - Práce a dodávky HSV 372 443,89

4 - Vodorovné konstrukce 337 682,66

99 - Přesun hmot 34 761,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 01.08 - Návodní těsněn...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 294,19

D PSV Práce a dodávky PSV 139 850,30
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 850,30

1 K 711472051R
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše šikmé a svislé folií 
PVC svařovanou

m2 447,600 164,00 73 406,40

2 M 28322017R
fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží 
mPVCtl 2,0 mm

m2 492,360 125,00 61 545,00

3 K 711762622R Izolace proti vodě svislý uzávěr přilepenim nebo 
navařením pásu rš do 250 mm v plné ploše m 12,200 127,00 1 549,40

4 M 13011026 ocel profilová UPE 80 jakost 11 375 t 0,105 31 900,00 3 349,50

D HSV Práce a dodávky HSV 372 443,89
D 4 Vodorovné konstrukce 337 682,66

5 K 457572311
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného 
těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 0-1 do 2-4 mm

m3 122,460 733,50 89 824,41

6 K 457539110
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu Příplatek k 
cenám za filtrační vrstvu pod plášťová těsnění s velmi 
přesným urovnáním

m3 61,230 279,90 17 138,28

7 K 457971122

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění 
k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 
včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky 
geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 895,200 40,86 36 577,87

8 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 984,720 37,80 37 222,42

9 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 21,600 649,80 14 035,68

10 K 465512317

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky 
upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 
20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se 
zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 32,400 1 323,00 42 865,20

11 K 465512317R

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky 
upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 
20 m2 jednotlivě z původního kamene na sucho se 
zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 75,600 1 323,00 100 018,80

D 99 Přesun hmot 34 761,23

12 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 365,139 95,20 34 761,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 02.01 - Demolice stává...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 308,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 867 308,29 21,00% 182 134,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 049 443,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.01 - Demolice stává...

Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 867 308,29

HSV - Práce a dodávky HSV 867 308,29
1 - Zemní práce 152 263,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 715 045,05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.01 - Demolice stává...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 867 308,29

D HSV Práce a dodávky HSV 867 308,29
D 1 Zemní práce 152 263,24

1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

m3 61,810 1 190,00 73 553,90

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na
2 K 114203104 dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho
m3 120,627 232,00 27 985,46

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

3 K 122101102 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 
000 m3

m3 70,230 54,40 3 820,51

4 K 711131821R Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše šikmé 
vč. likvidace dle platné legislativy m2 154,100 26,00 4 006,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

5 K 122201103 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 530,062 34,68 18 382,55

m3
6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 195,000 18,50 3 607,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

7 K 162301101 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 195,000 56,80 11 076,00

8 K 162501102R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3 000 m

m3 335,062 29,34 9 830,72

D 9 __ Ostatní konstrukce a práce, bourání_________ _______ _______ ________________ 715 045,05

9 K 120951122

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z 
betonu prostého prokládaného kamenem

m3 205,650 2 352,00 483 688,80

10 K R997321-1

Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po 
suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele 
bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě 
stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - 
likvidace dle platné legislativy vč. všech souvi

t 514,125 450,00 231 356,25
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 02.02 - Těleso bezpečn...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 245 961,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 245 961,22 21,00% 261 651,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 507 613,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka

Objekt:
SO 02.02 - Těleso bezpečn...

Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací 1 245 961,22

HSV-HSV 1 245 961,22
RD6 - Betonové konstrukce 1 175 794,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 873,92

99 - Přesun hmot 1 292,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.02 - Těleso bezpečn...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 245 961,22

d HSV HSV 1 245 961,22
D RD6 Betonové konstrukce _ ___ ______ ___ 1 175 794,39

1 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 151,498 3 607.50 546 529,04

2 K 321351010

ocuMciii j\uiibliur\ui z uciunu |jluarcTio iicuu
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 224,930 708,00 159 250,44

3 K 321352010

Dwh%TfprtCrisirui\w z ucluiiu (jicraierro iicuu
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 224,930 208,80 46 965,38

4 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32

t 10,820 25 760,00 278 723,20

5 K R.101 Podkladní betonové lože C30/37 XF3 S2 m3 40,371 3 575,00 144 326,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 873,92

6 K 953334624
Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spař 
betonových konstrukcí k vytvořen! a utěsnění 
plánovaných spař šířky přes 300 do 400 mm

m 28,000 653,00 18 284,00

7 K 953334423

Těsnící plech do pracovních spař betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 
zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s 
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, 
šířky 160 mm

m 44,100 345,00 15 214,50

8 K 953333424

PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do 
dilatačních spař vnější, pokládaný na bednění nebo 
podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 240 
mm, výška kotvy do 35 mm

m 35,614 530,00 18 875,42

9 K R121 Zpětné osazení kamenů do obnovované části skluzu 
pod prahem m2 16,500 1 000,00 16 500,00

D 99 Přesun hmot 1 292,91

10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 13,581 95,20 1 292,91
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 02.03 - Návodní těsnění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 279 472,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 279 472,60 21,00% 58 689,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 161,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.03 - Návodní těsnění
Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 279 472,60

PSV - Práce a dodávky PSV 50 984,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 984,13

HSV - Práce a dodávky HSV 228 488,47
4 - Vodorovné konstrukce 203 361,10

99 - Přesun hmot 25 127,37
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.03 - Návodní těsnění
Místo: Datum: 17. 7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 472,60

D PSV Práce a dodávky PSV 50 984,13
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 984,13

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
1 K 711472051R tlakové vodě termoplasty na ploše šikmé a svislé folií 

PVC svařovanou
m2 154,100 164,00 25 272,40

2 M 28322017R
fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrži 
mPVC tl 2,0 mm

m2 169,510 125,00 21 188,75

3 K 711762622R Izolace proti vodě svislý uzávěr přilepením nebo 
navařením pásu rš do 250 mm v plné ploše m 35,614 127,00 4 522,98

D HSV Práce a dodávky HSV 228 488,47

D 4 Vodorovné konstrukce 203 361,10
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného

4 K 457572311 těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 0-1 do 2-4 mm

m3 56,310 733,50 41 303,39

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu Příplatek k
5 K 457539110 cenám za filtrační vrstvu pod plášťová těsnění s velmi 

přesným urovnáním
m3 28,155 279,90 7 880,58

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění

6 K 457971122 k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 
včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky 
geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 308,200 40,86 12 593,05

7 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500q/m2

m2 339,020 37,80 12 814,96

8 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 60,150 649,80 39 085,47

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
9 K 465513327 cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm
m2 18,045 1 470,00 26 526,15

10 K 465513327R

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm z 70 % původního kamene 
a 30 % z nového

m2 42,105 1 500,00 63 157,50

D 99 Přesun hmot 25 127,37

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 263,943 95,20 25 127,37
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-w-gabrielka 
Objekt:

SO 02.04 - Dokončovací pr...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 594,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 295 594,13 21,00% 62 074,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 668,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka

Objekt:
SO 02.04 - Dokončovací pr...

17. 7. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cena celkem [CZK]

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 295 594,13

HSV - Práce a dodávky HSV 295 594,13
1 - Zemní práce 63 625,62

4 - Vodorovné konstrukce 218 529,32

99 - Přesun hmot 13 439,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 02.04 - Dokončovací pr...
Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 594,13

d HSV Práce a dodávky HSV 295 594,13
D 1 Zemní práce _____ _____ _ _ 63 625,62

1

2

K

K

162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 195,000 25,35 4 943,25

167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 195,000 195,00 38 025,00

3 K 171103202

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí jílové hlíny do 30 % objemu

m3 195,000 48,75 9 506,25

4 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 60,000 39,10 2 346,00

5 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 108,000 37,00 3 996,00

6 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 108,000 9,79: 1 057,32

7 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,620 90,00 145,80

8 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 60,000 60,10 3 606,00

D 4  Vodorovné konstrukce   218 529,32

9 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 24,290 649,80 15 783,64

10 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm

m2 36,434 1 470,00 53 557,98

11 K 465513327R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm z původního kamene

m2 85,014 1 500,00 127 521,00

12 K 463211158R

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
200 kg z původního kamene

m3 19,697 1 100,00 21 666,70

D 99 Přesun hmot 13 439,19

13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 141,168 95,20 13 439,19
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka 
Objekt:

SO 03.01 - Retenční prostor

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 442,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 232 442,09 21,00% 48 812,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 254,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

VZ611324-w-gabrielka

SO 03.01 - Retenční prostor

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Nowastav akciová společnost

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

17. 7. 2020

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

232 442,09

232 442,09
232 442,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO 03.01 - Retenční prostor
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 232 442,09

d HSV Práce a dodávky HSV 232 442,09
d 1 Zemní práce ___ _ _ ___ _____ _ _ _ _ 232 442,09

1 ■ K 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 221,000 34,68 42 344,28

2 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 221,000 56,80 69 352,80

3 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 ; 577,235 28,62 16 520,47

4 K
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

167101102 nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,
z nornin tř. 1 až 4

m3 1 221,000 37,20 45 421,20

5

6

K 162501102R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3 000 m

m3 1 221,000 29,34 35 824,14

K 181151311

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 670,000 13,76 22 979,20
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO.04 - Odpad bezpečnostn...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 561 525,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 561 525,76 21,00% 117 920,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 679 446,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO.04 - Odpad bezpečnostn...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 561 525,76

HSV - Práce a dodávky HSV 561 525,76
1 - Zemní práce 19 893,,28

4 - Vodorovné konstrukce 440 212.,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 893,,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 397, 12

99 - Přesun hmot 61 129,,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

SO.04 - Odpad bezpečnostn...
Místo: Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 561 525,76

D HSV Práce a dodávky HSV 561 525,76

D 1 Zemni práce 19 893,28
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

1 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 156,640 127,00 19 893,28

D 4 Vodorovné konstrukce 440 212,02
Zához z lomového kamene neupraveného provedený

2 K 462514161 ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 
kg bez výplně mezer

m3 284,547 1 318,20 375 089,86

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
3 K 462511370R bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů přes 500 kg
m3 22,781 1 360,00 30 982,16

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky 
upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do

4 K 465513317 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm

m2 15,000 1 776,00 26 640,00

5 K 451315111R Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého 
tř. C 12/15, ve vrstvě do 150 mm m2 15,000 500,00 7 500,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 893,52
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou

6 K 636195212 s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z 
lomového kamene s vyspárováním

m2 81,560 342,00 27 893,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 397,12
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích 
vysekání spár s očištěním zdivá nebo dlažby, s

7 K 938903111 naložením suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při 
hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

m2 81,560 152,00 12 397,12

D 99 Přesun hmot 61 129,82

8 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 642,120 95,20 61 129,82
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VZ611324-w-gabrielka 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00565679
Nowastav akciová společnost DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 126,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 167 126,30 21,00% 35 096,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 222,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



Stavba:
VZ611324-vv-gabrielka

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní...

Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 167 126,30

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady 167 126,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VZ611324-vv-gabrielka
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní...
Místo: Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nowastav akciová společnost Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -|$y 126,30

d N01 Vedlejší rozpočtové náklady _________ 167 126,30
zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,

1 K R02 která pozbudou platnosti v období mezi předáním 
staveniště a vytyčením sítí.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným
2 K R22 inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních 

požadavků stanovených projektovou dokumentací.
soubor 1,000 14 626,30 14 626,30

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 
dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto

3 K RV01 pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 
budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu
4 K RV03 oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody

5 K RV04 realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

6 K RV05 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. kus 1,000 1 250,00 1 250,00

7 K RV06 Aktualizace a doplnění povodňového plánu, kus 1,000 1 250,00 1 250,00
8 K RV07 Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu, kus 1,000 1 250,00 1 250,00

Provedení opatření vyplývajících z povodňového
9 K RV08 a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní 

souprava apod.).
soubor 1,000 4 250,00 4 250,00

Zpracování a předání doplněné dokumentace pro
10 K RV09 provádění stavby o realizační detaily stavby a 

technologické postupy zhotovitele.
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace

11 K RV14 zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích 
center apod.

soubor 1,000 62 500,00 62 500,00

^-djT^nsmrčt piuvecienr zKuuseTk, lu/iQoru á aie&iu 
nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

12 K RV16 uvedených v projektové dokumentaci včetně předání 
jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a 
rozborů předepsaných platnou projektovou

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

13 K RV17 Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 
původního (popř. zasmluvněného) stavu. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a 
komunikací o vstupu na pozemky, včetně

14 K RV18 protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě)

15 K RV19 objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př

soubor 1,000 17 500,00 17 500,00
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Grosman

Digitálně podepsal 
Daniel Grosman 
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