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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“

Číslo smlouvy objednatele: SOD/OMM-0592/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/Jaroměř

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Josefem Horáčkem, starostou

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 94-2519551/0710

K technickému jednání je oprávněn: Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic

Bc. Ing. Daniela Černá, referentka odboru majetku města

Technický dozor stavebníka: SINTECHno s.r.o., nám. Dukelských hrdinů 187,

Pražské předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO:06852548,

Koordinátor bezpečnosti práce: Čelakovského 639/3, 500 02 Hradec

Králové, IČO:42269971

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: RITUS s.r.o.

Se sídlem: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Zastoupený:

Telefon:

Fax: …………………

IČO: 27501345

DIČ: CZ 27501345

Bankovní spojení: ČS Chrudim

Číslo účtu: 5513573309/0800

K technickému jednání je oprávněn:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Hradci Králové vložka C

22758

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
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II.   

Předmět a účel smlouvy  

2.1. Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Centra tradičních řemesel na cestě Via 
Fabrilis“, který bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Přeshraniční 
spolupráce předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Centra tradičních řemesel na cestě 
Via Fabrilis“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a 
nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo 
předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací ve stupni pro 
provedení stavby s názvem „Oprava průčelí městského muzea v Jaroměři, Wenkeův dům, 
ul. Husova 295, Jaroměř“, kterou zpracoval Vladimír Kejklíček, Polská 221, Dolní Předměstí, 
541 01 Trutnov, IČ: 11606860 a dále projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení 
stavby (DPS) s názvem „Rekonstrukce soudomí Městského muzea“, kterou zpracoval Akad. 
arch. David Vávra, Nad Lomem 484/3, 147 00 Praha 4, IČ: 18647081, soupisy prací, touto 
smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 
30. 3. 2020. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny 
náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace.  

 Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. 

 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektové dokumentace 
a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2.3. Dílo bude realizováno za účelem opravy průčelí a rekonstrukce soudomí Městského muzea 
v Jaroměři, též zvaného jako Wenkeův obchodní dům. Předmět díla blíže specifikován 
v projektových dokumentacích uvedených v bodě 2.2. této smlouvy. 

2.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 
• projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 2.2., podmínkami příslušných 

povolení, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou, 
• rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-37432/KP/2018-14, 

ze dne 21.02.2019 
• požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele prokazatelným 

způsobem upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za 
škodu tím způsobenou, 

• nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. 
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 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a 
to zejména: 
• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 

zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele,  

• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a 
technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu a jeho dokladováním, atd., 
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, 
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od projektových dokumentací, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě 
odpovídá za vzniklou škodu.  

2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

III.    

Doba a místo plnění  

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla:  červen 2020  

 Předpokládaný termín ukončení díla: listopad 2021 

  Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 

    pracovních dní od obdržení výzvy) 

 Zahájení díla: ke dni předání a převzetí staveniště 

 Předání a převzetí stavby do18 měsíců od termínů zahájení díla  

 Počátek běhu záruční lhůty dnem protokolárního předání díla 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu o 
předání a převzetí díla.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 18 měsíců 
od termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí 
díla. 

3.4. Místem plnění je město Jaroměř, k.ú. Jaroměř, pozemek: parc. č. 1008 a 1009/1. 
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IV.   

Cena díla  

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu 
s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora 
uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.  

4.3. Cena za zhotovení díla činí: 20 886 037,73 Kč bez DPH 

 4 386 067,92 Kč DPH 21% 

 25 272 105,65 Kč včetně DPH 

4.4. Cena uvedená v odst. 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, 
stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil 
pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

4.5. Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

• bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy 
v zadávací dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně 
požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu 
smlouvy o dílo. 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
kterými se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než 
předpokládaných materiálů. 

 V případě, že z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu 
díla, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek 
k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku 
nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti zadávání 
veřejných zakázek. Dodatek musí být uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Vícepráce: 

 Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem 
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odsouhlaseny včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel 
provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne 
na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že 
takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato 
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. V případě, 
že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou 
oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných 
na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými 
v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává 
ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně 
upraveno indexem odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.7. Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o 
neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 
této smlouvy a smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 

4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 

V.   

Platební podmínky  

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na 
základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu 
provedených prací. 

5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční 
období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých 
položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést 
kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je 
zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených 
prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neúplná a objednatel má 
právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu (faktury) objednateli.  

 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
• obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele, 
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• název, DIČ, IČO objednatele, 
• označení a číslo faktury, 
• číslo smlouvy, název akce (název projektu), 
• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• název projektu „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, registrační číslo 

projektu CZ.11.2.45/0.0/18_029/0001837. 

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací potvrzený 
objednatelem. 

5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem doručení opravené faktury. 

5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele na účet 
zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy. 

VI.   

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla  

6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den 
určený po dohodě obou smluvních stran. 

6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektových dokumentací 
uvedených v odst. 2.2. této smlouvy v tištěné podobě a zhotovitel se zavazuje jej převzít. 

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu 
a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa 
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup 
osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně 
vymezen. 

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým 
parkem a personálním obsazením. 
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6.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity 
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně 
závazným právním a technickým předpisům. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím 
díla objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace. 

6.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.  

6.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

6.12. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru 
stavebníka v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Nejméně jedenkrát za dva týdny bude v místě provádění díla 
uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru 
stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně 
autorského dozoru a dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se 
zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

6.13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této 
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

6.14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník v rozsahu 
dle vyhlášky č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ode dne převzetí 
místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje 
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o 
pracích konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního 
deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
(časových, věcných) prováděných prací. 

 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
• obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 
• název, sídlo, IČO objednatele, 
• vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

 Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí 
být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
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stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se 
proškrtne. 

 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co 
se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 

 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo 
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za 2 měsíce se 
soupisem provedených prací a služeb. 

 Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

6.15. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné 
změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a 
do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a 
jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se 
k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním 
deníku  
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list 
musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad 
pro případný dodatek smlouvy o dílo. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených 
při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto 
škody bezodkladně oznamovat objednateli. 

6.18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění díla – stavebně montážní pojištění u společnosti, 
která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně montážní 
pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou se 
stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojistná částka bude 
sjednána minimálně do výše hodnoty díla dle této smlouvy. 

6.19. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu 
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví 
osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi 
zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, 
s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá 
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z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 15 000 000 Kč.  

6.20. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy / pojistné certifikáty v kopii předložit 
objednateli před podpisem smlouvy. 

6.21. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč. V tomto případě je dále 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.22. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 

6.23. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost 
objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do 
uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést 
tento závazek i na své poddodavatele. 

6.24. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla 
a poskytnout jim součinnost. 

6.25. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že nejméně 10 let od finančního ukončení projektu, 
zároveň však alespoň do 31. 12. 2026 bude poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu „Centra tradičních řemesel na cestě Via 
Fabrilis“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, CRR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytne jim při provádění kontroly součinnost. 

6.26. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 
Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí 
objednatele. 

6.27. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
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souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost 
při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno 
a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně 
základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. 

VII.   

Způsob provedení díla  

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
s odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě 
stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních 
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

7.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající 
příslušnou kvalifikaci.  

7.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7.5. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do 
doby převzetí dokončeného díla objednatelem. 

7.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství 
na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek 
souvisejících s prováděním díla. 

7.9. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou oprávněné za 
objednatele činit tyto úkony: 
• předat ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené 

v odstavci 3.1; zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě, 
• kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
• kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
• odsouhlasovat soupis provedených prací,  
• svolávat kontrolní dny a účastnit se jich, 
• ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebo jiný 

pracovník objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou 
oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních. 
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VIII.   

Předání  a převzetí díla  

8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. 
§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před 
termínem předání. 

8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat: 
• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele díla, 
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. případných dodatků 
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
• prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
• prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, 

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit 
ve lhůtě 10 dní, nebude-li stanoveno jinak), 

• datum a místo sepsání zápisu, 
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele, 
• seznam převzaté dokumentace, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a 
převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve 
věcech technických za objednatele a zhotovitele. 

8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
• zápisy a osvědčení o použitých materiálů (atesty, certifikáty atd.), 
• zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací, 
• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF, 
• originál stavebního deníku, 
• dodací listy, 
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla, 
• evidenci škod na zdraví a majetku, 
• jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.  

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

IX.   

Smluvní pokuty  

9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany 
souhlasí, že zhotovitel nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok z prodlení. 
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9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. 
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

9.3. Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravit jej podle projektové 
dokumentace. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.4. Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem 
odsouhlaseny nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, 
nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ 
zjištění.  

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dní 
nebo jiného dohodnutého termínu v předávacím protokolu, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
bez ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele 
na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje 
smluvní pokutu. 

9.7. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím 
datové schránky. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, 
byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

9.9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

9.10. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a 
objednatel v důsledku toho nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat 
dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci 
nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto 
nedočerpané dotace, popř. vrácené dotace. 

X.   

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla  

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, 
touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se 
k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na dodávky 
výrobků poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců. 
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10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 

10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. 

10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od 
dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s objednatelem písemně na lhůtě delší. 

10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI.   

Odpovědnost za škodu  

11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. 

11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání 
místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 

11.3. Škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode 
dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo 
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným 
způsobem. 

11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII.   

Ukončení smluvního vztahu  

12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv  
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
v občanském zákoníku. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje 
smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 
• dokončení a předání díla delší než 20 dnů, 
• postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití 

materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým 
v této smlouvě. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 
občanského zákoníku. 
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12.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem v případě, že 
neobdrží na realizaci předmětu této smlouvy dotační prostředky. 

12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. 

XIII.   

Rozhodné právo a volba soudu  

13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 

13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XIV.   

Závěrečná ujednání  

14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou 
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

14.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

14.5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů a razítek. 

14.6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň 
nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj 
souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně 
nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně. 

14.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy 
v registru provede výhradně objednatel. 
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14.8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

14.9. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě,
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

14.10. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

14.11. V případě, že zhotovitel disponuje prostředky umožňující uzavření smlouvy elektronické
podobě, je smlouva též uzavřena v elektronické podobě.

14.12. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

14.13. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

14.14. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.15. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále
souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.16. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této
smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou
odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

14.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 2. 9. 2020 pod číslem
usnesení 0981-25-2020-OMM-RM.

Přílohy:
1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 30. 3. 2020

V Jaroměři dne V Krásném dne

Objednatel: Zhotovitel:

Město Jaroměř RITUS s.r.o.

…………………………………...............
zastoupené Josefem Horáčkem

starostou


