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Akce: Rekonstrukce mostu pres OleSenku v Novém Hradku

Véc: Nabidka praci

Na zédkladé vyzvy a projednani Vam nabizime zpracovani projektové dokumentace
v podrobnostech DSP+PDPS na rekonstrukci mostu ve Vasi spravé — mostu pies OleSenku

v Novém Hradku na vstupu do arealu MBU AV CR.
Rozsah nabidky odpovida projednani z 04.06.2020. Nami nabizené prace jsou uvedeny

v nasledujici tabulce:
DSP+PDPS
A Privodni zprava, souhmna technicka zprava
B Souhmné feseni
B1 Situaéni vykres Sir3ich vztaht
B2 Koordinacni situace, ZOV
B3 Katastralni situacni vykres (viz ¢ast B2 - Koordinacni situace)
C Stavebni ¢dst
€2 Mostni objekty
50201 - Rekonstrukce mostu
Technicka zprava
Situace (viz.Koordinacni situace)
Vykres stavajiciho stavu
Pudorys
Podélny fez
Vzorovy piicny fez
Pricné fezy u podpor
VytyCovaci vykres
9 Vykres demolic a sanaci
10 Vykres vykopt
11 Vykres tvaru opér a kfidel, zaloZeni
12 Vykres tvaru NK
13 Vyztuz opér a kridel
14 Vykres OK
15 Vykres wztuze NK
16 Vyztuz tvaru a vyztuZe fims
17 Vykres zabradli
18 Vykres svodidel
19 Postup vystavby
20 Detaily
i¢1] Staticky vypocet, prepocet zatiZitelnosti (jen paré 1,2)
22 Soupis praci
x Rozpocet - pouze pro investora (jen paré 1)
D Zaborovy elaborat
E Zaméfeni a vyjadreni spravcy siti
E1 Zaméreni
E2 Vyjadreni spravct siti
F |G prizkum (zajistuje investor)
Prelozky siti - nasledné dle skuteGnosti z prizkumu
IC InZenyrska cinnost
Bylo konstatovano, Ze zah4jeni praci na IGP je vazano na vysledky geodetické dokumentace

predevsim pribéh inZenyrskych siti.
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Indikativni cena vychazejici z predpokladané pracnosti:

Ceny bez DPH
Termin
DSP+PDPS (rozsah dle tab.) 295240
& Zaborovy elaborat 6500 ot

Zaméreni 15000
Vyjadreni spravcti siti 9000
Pfelozky nasledné -
InZenyrska ¢innost 45000

Soucet za PD (bez prelozek) 370740

Odhadovany termin zpracovani pruzkumu je do 11/2020, koncepce feSeni do 12/2020,
koncept PD do 01/2021 a IC s &istopisem do 04/2021 (90 dni od schvéleni konceptu).

Termin pro PD (a tim pro IC) je vazan na provedeni IGP jako podkladu pro navrh feSeni a
odsouhlaseni konceptu zadavatelem.

S pozdravem
V Praze dne 02.09.2020 f‘ 5




