
Stavba: 191121

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820
61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

44 020,00

38 670 308,01

46 791 072,69

38 670 308,01

30 310,00

Položkový rozpočet stavby

8 120 764,68

0,00

17 141 535,11

2 711 098,75

Novostavba MŠ Brno Soběšice

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

18 743 344,15

Vídeňská 153/119b
Brno
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO00 0,00 678 950,00 142 579,50 821 529,50 2

SO00-01 0,00 678 950,00 142 579,50 821 529,50 2

SO01 0,00 33 524 364,37 7 040 116,52 40 564 480,89 87

SO 01-1 0,00 25 266 967,55 5 306 063,19 30 573 030,74 65

SO 01-2 0,00 1 056 082,04 221 777,23 1 277 859,27 3

SO 01-3 0,00 909 509,98 190 997,10 1 100 507,08 2

SO 01-4a 0,00 1 162 471,10 244 118,93 1 406 590,03 3

SO 01-4b 0,00 915 313,10 192 215,75 1 107 528,85 2

SO 01-4c 0,00 369 967,60 77 693,20 447 660,80 1

SO 01-5 0,00 1 509 039,00 316 898,19 1 825 937,19 4

SO 01-6 0,00 2 335 014,00 490 352,94 2 825 366,94 6

SO02 0,00 2 058 938,71 432 377,13 2 491 315,84 5

SO 02-1 0,00 639 059,00 134 202,39 773 261,39 2

SO 02-2 0,00 475 030,58 99 756,42 574 787,00 1

SO 02-3 0,00 87 942,50 18 467,93 106 410,43 0

SO 02-4 0,00 239 338,50 50 261,09 289 599,59 1

SO 02-5 0,00 262 098,17 55 040,62 317 138,79 1

SO 02-6 0,00 103 737,79 21 784,94 125 522,73 0

SO 02-7 0,00 251 732,17 52 863,76 304 595,93 1

SO03 0,00 960 568,96 201 719,48 1 162 288,44 2

SO 03 0,00 960 568,96 201 719,48 1 162 288,44 2

SO04 0,00 1 447 485,97 303 972,05 1 751 458,02 4

SO 04 0,00 1 447 485,97 303 972,05 1 751 458,02 4

0,00 38 670 308,01 8 120 764,68 46 791 072,69 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_13 HSV 35 270,00 0Elektroměrové rozvaděče, vybavení

Zpevněné plochy-způsobilé 
uznatelné náklady

Zpevněné plochy

Sadové úpravy-způsobilé 
uznatelné náklady

Sadové úpravy

Celkem za stavbu

Přípojka dešťové kanalizace, 
venkovní rozvody kanalizace a vody
Silnoproud - venkovní 
elektroinstalace
Plynovodní přípojka + areálový 
rozvod
Vodovodní přípojka + areálové 
rozvody

Přípojka splaškové kanalizace

Vzduchotechnika

Technologie stravování

Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 
Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 
Dešťová kanalizace + vsakovací 
zařízení

Zdravotechnika - vnitřní rozvody

Ústřední vytápění

Silnoproud

Slaboproud

Hromosvod

Vedlejší a ostatní náklady-
způsobilé uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady

Stavební část
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_14 HSV 11 869,50 0

_3 HSV 124 000,00 0

_4 HSV 402 253,00 1

_5 HSV 38 500,00 0

_6 HSV 4 900,00 0

_7 HSV 1 539,00 0

_8 HSV 648,00 0

_9 HSV 7 660,00 0

0 HSV 678 950,00 2

1 HSV 1 939 163,73 5

10 HSV 129 712,02 0

2 HSV 26 185,00 0

2 HSV 1 019 910,83 3

3 HSV 2 144 958,25 6

3 HSV 21 014,40 0

342 HSV 926 651,01 2

4 HSV 2 588 435,42 7

4 HSV 15 535,00 0

45 HSV 3 109,90 0

5 HSV 771 372,26 2

6 HSV 17 601,05 0

Komunikace

Zemní práce

Výsadba stromů

Sádrokartonové kce.

Vodorovné konstrukce

Zemní práce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Zemní práce

Technické prvky

Příprava stanoviště

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

KEŘE

TRVALKY

OKRASNÉ TRÁVY

POPÍNAVÉ ROSTLINY

Ostatní náklady

Elektromontáže - svítidla, přístroje, 
vybavení

Elektroměrové rozvaděče, vybavení

Elektromontáže - svítidla, přístroje, 
vybavení

STROMY
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61 HSV 1 176 654,83 3

62 HSV 1 234 383,54 3

63 HSV 491 512,92 1

8 HSV 121 977,50 0

83 HSV 19 100,00 0

87 HSV 35 059,52 0

89 HSV 312 246,17 1

9 HSV 628 926,00 2

9 HSV 35 545,50 0

91 HSV 65 023,20 0

94 HSV 282 899,14 1

95 HSV 570 138,50 1

96 HSV 115 444,50 0

99 HSV 517 110,46 1

999 HSV 0,00 0

A HSV 6 695,00 0

B HSV 12 460,00 0

C HSV 31 210,00 0

D HSV 80 640,00 0

E HSV 17 975,00 0

F HSV 2 285,00 0

Chlazený sklad

Sklad odpadků

Úklidová komora

Staveništní přesun hmot

Pomocné výpočty - neoceňovat

Příjem zboží

Suchý sklad

Suchý sklad

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Dopadové zóny herních prvků

Potrubí z trub kameninových

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Mobiliář (není započtena cena za 
dopravu mobiliáře)

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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G HSV 52 530,00 0

H HSV 107 485,00 0

I HSV 57 351,00 0

J HSV 115 570,00 0

K HSV 1 218 188,00 3

L HSV 24 245,00 0

N HSV 22 245,00 0

O HSV 165 555,00 0

P HSV 156 825,00 0

Q HSV 156 825,00 0

7 PSV 400 250,00 1

700 PSV 20 303,00 0

700 PSV 24 143,00 0

711 PSV 572 530,97 1

712 PSV 748 091,39 2

713 PSV 948 599,81 2

721 PSV 379 825,24 1

722 PSV 226 809,55 1

723 PSV 40 763,19 0

724 PSV 41 034,34 0

725 PSV 308 273,26 1

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

HZS - hodinové zúčtovací sazby, 
zkoušky, revize

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Výdej jídel 1

Výdej jídel 2

Výdej jídel 3

Herní prvky (není započtena cena za 
dopravu herních prvků)

HZS - hodinové zúčtovací sazby

Příprava masa

Příprava těsta

Varna

Mytí provozního nádobí

Mytí a skladování termoportů

Hrubá příprava zeleniny

Čistá příprava zeleniny a studené 
kuchyně
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726 PSV 70 493,08 0

728_1 PSV 467 963,00 1

728_2 PSV 629 123,00 2

728_3 PSV 16 329,00 0

728_4 PSV 17 224,00 0

728_5 PSV 7 815,00 0

728_6 PSV 147 264,00 0

731 PSV 135 931,82 0

731-1 PSV 35 873,54 0

732 PSV 87 202,75 0

733 PSV 202 769,20 1

734 PSV 109 945,23 0

735 PSV 224 607,22 1

762 PSV 76 342,36 0

764 PSV 114 372,40 0

766 PSV 4 782 782,28 12

767 PSV 4 642 862,77 12

771 PSV 140 137,18 0

777 PSV 829 171,09 2

781 PSV 214 008,45 1

783 PSV 27 626,49 0

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Zařízení č. 6 - Větrání provozních 
prostor

Kotelny

Odkouření

Strojovny

Rozvod potrubí

Zařízení č. 1 - Větrání místností spaní a 
herny

Zařízení č. 2 - Větrání stravovacího 
provozu

Zařízení č. 3 - Větrání WC a skladu

Zařízení č. 4 - Větrání prostoru 
chlazeného skladu

Zařízení č. 5 - Větrání prostoru odpadků

Instalační prefabrikáty
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784 PSV 139 246,50 0

799 PSV 311 821,00 1

_07 MON 144 241,50 0

_08 MON 988,50 0

_09 MON 93 218,10 0

_10 MON 344 720,00 1

_11 MON 243 645,00 1

M MON 106 930,00 0

M21 MON 957 077,20 2

M23 MON 83 918,45 0

M33 MON 630 800,00 2

M46 MON 105 560,00 0

VN VN 30 310,00 0

ON ON 44 020,00 0

Cena celkem 38 670 308,01 100

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

DVEŘNÍ INTERKOM

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Výdej do termoportů

Elektromontáže

Montáže potrubí

Malby

Ostatní

DATOVÉ ROZVODY

DOMOVNÍ TELEFONY

EZS
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S: 191121

O: SO00

R: SO00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 0 Ostatní náklady 678 950,00
1 901 Koordinační činnost soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv
2 902 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních 

úkonů spojených s realizací stavby
soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

3 903 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 Vlastní Indiv
Náklady spojené s případným vypracováním projektové 
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek 
energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště : 1

1,00000

4 904 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastní Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady 
na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii 
během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení stav : 1

1,00000

5 905 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1

1,00000

6 906 Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv
7 907 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Vedlejší a ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 191121

O: SO00

R: SO00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Vedlejší a ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu 
inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrsk : 1

1,00000

8 908 Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění 
: 1

1,00000

9 909 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, splnění 
podmínek dle plánu BOZP

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady 
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště 
z hlediska požární ochrany požární řád : 1

1,00000

10 910 Ochrana stávajících vnitřních komunikačních a 
výtahových prostor, používaných pro stavební dopravu a , 
následná oprava případných poškození

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

11 911 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
dle SoD, platné legislativy, podmínke a, požadavků 
investora a dotačního titulu

soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

12 912 Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu 
platné legislativy 

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

13 913 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace 
stavby a až do předání stavby do užívání

soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00 Vlastní Indiv
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S: 191121

O: SO00

R: SO00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Vedlejší a ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady

14 914 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a SoD

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

15 915 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. 
uvedených v rozhodnutích a v PD, nezbytně, nutných k 
provedení díla

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

16 916 Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 
komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, , pěší, 
zajištění průchodů, projednání s odborem dopravy

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

17 917 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

18 918 Fotodokumentacce průběhu výstavby soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv
19 919 Pasportizace území stavby a jejíhho okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy
soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

20 920 Náklady na provedení vzorků, mapř. barevnost fasády, 
klempířských prvků

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

21 921 Publicita dle podmínek dotačního titulu a pravidel 
zadavatele

soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

22 922 Geodetické zaměření stavby soubor 1,00000 18 950,00 18 950,00 Vlastní Indiv

Celkem 678 950,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO00

R: SO00-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Vedlejší a ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 524 677,40
1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 835,14000 109,50 200 947,83 RTS 20/ I RTS 19/ II

figura I : 
2*37*13 962,00000
figura II : 
3,2*0,9*31 89,28000
3,2*1,5*31/2 74,40000
3,2*0,85*38 103,36000
3,2*1,5*38/2 91,20000
figura III : 
1*26*17,4 452,40000
odkopávky pro OP 2 : 
1*5*25/2 62,50000

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 835,14000 9,50 17 433,83 RTS 20/ I RTS 19/ II
3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 67,25000 332,50 22 360,63 RTS 20/ I RTS 19/ II

pro základové pasy : 
Z1 : 
18,2*(0,5*0,8) 7,28000
Z5 : 
22,7*(0,5*0,6) 6,81000
Z6 : 
54,5*(0,5*0,6) 16,35000
Z7 : 
24,5*(0,5*0,6) 7,35000
Z8 : 
4*(0,5*0,825) 1,65000
Z9 : 

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

4,6*(0,5*1) 2,30000
ZA : 
38,3*(0,5*0,6) 11,49000
ZB : 
1,3*(0,5*0,6) 0,39000
Z2 : 
2*2,9*(0,5*1,7) 4,93000
Z3 : 
11,5*(0,5*1,2) 6,90000
Z4 : 
3*(0,5*1,2) 1,80000

4 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 67,25000 33,30 2 239,43 RTS 20/ I RTS 19/ II
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 909,10000 52,50 47 727,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

pro zpětný zásyp : 
454,55*2 909,10000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 447,61500 237,50 343 808,56 RTS 20/ I RTS 19/ II

vytěžená zemina : 
1835,14+67,025 1 902,16500
odpočet zásypu : 
-454,55 -454,55000

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 238,07500 26,60 192 532,80 RTS 20/ I RTS 19/ II
1447,615*5 7 238,07500

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 454,55000 52,50 23 863,88 RTS 20/ I RTS 19/ II
9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 454,55000 33,30 15 136,52 RTS 20/ I RTS 19/ II

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 447,61500 4,75 6 876,17 RTS 20/ I RTS 19/ II
11 171203111R00 Uložení výkopku bez zhutnění m3 72,00000 285,00 20 520,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

střecha : 72 72,00000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 191,46000 123,50 23 645,31 RTS 20/ I RTS 19/ II
zásyp pro figuru I : 
1*1,17*8 9,36000
1*4,9*14 68,60000
zásyp vnitřních základů : 
0,5*0,5*(38+36+35+30+4,15*5+4,85*5+20) 51,00000
pro OP 2 : 
1*5*25/2 62,50000

13 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 263,09000 171,00 44 988,39 RTS 20/ I RTS 19/ II
zásyp venkovních základů : 
3,2*1,5*31/2 74,40000
3,2*1,5*38/2 91,20000
1*3,57*7+1*1*15*4+0,5*0,5*30+0,5*0,5*20 97,49000

14 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 263,09000 142,50 37 490,33 RTS 20/ I RTS 19/ II
zásyp venkovních základů : 
3,2*1,5*31/2 74,40000
3,2*1,5*38/2 91,20000
1*3,57*7+1*1*15*4+0,5*0,5*30+0,5*0,5*20 97,49000

15 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm m2 478,00000 7,10 3 393,80 RTS 20/ I RTS 19/ II
střecha : 478 478,00000

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 447,61500 171,00 247 542,17 RTS 20/ I Indiv
17 1037151 D+M extenzivní směs osiva-semena a výhonky rostlin kg 26,90000 500,00 13 450,00 Vlastní Indiv

18 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 
rozprostření v tl. 20 cm

m3 320,00000 299,50 95 840,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,2*32*50 320,00000
19 10371505R Substrát střešní extenziv m3 72,00000 2 290,00 164 880,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 744 743,88
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

20 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 3,08825 2 600,00 8 029,45 RTS 20/ I RTS 19/ II
podkladní beton Z2 ,Z3, Z4, řez 2-2 : 
0,1*(1,7*2,9*2+1,2*11,5+1,2*3+2,1*1,725) 3,08825

21 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 61,28724 2 690,00 164 862,68 RTS 20/ I RTS 19/ II
0,12*11,1*46,1 61,40520
-0,12*6,9*0,9 -0,74520
-0,12*2,1*1,725 -0,43470
0,2*2,1*1,725 0,72450
zesílení pod schodištěm : 
0,15*(1,15*0,76+0,76*1,81) 0,33744

22 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 13,94400 480,00 6 693,12 RTS 20/ I RTS 19/ II
0,12*(11,1*2+46,1*2+0,9*2) 13,94400

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 13,94400 170,00 2 370,48 RTS 20/ I RTS 19/ II
24 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
t 3,03700 28 500,00 86 554,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

25 274272110RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 8,20000 1 010,00 8 282,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Řez 2-2 : 
1*(2,5*2+1,6*2) 8,20000

26 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 5,92000 1 200,00 7 104,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Řez 2-2 : 
0,8*(2,1*2+1,6*2) 5,92000

27 274272130RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 117,17500 1 320,00 154 671,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Z1 : 
18,2*0,5 9,10000
Z5 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

22,7*0,5 11,35000
Z6 : 
54,5*0,5 27,25000
Z7 : 
24,5*1,25 30,62500
Z8 : 
4*1,25 5,00000
Z9 : 
4,6*0,5 2,30000
ZA : 
38,3*0,5 19,15000
Z2 : 
2*2,9*0,5 2,90000
Z3 : 
11,5*0,5 5,75000
Z4 : 
3*1,25 3,75000

28 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 53,62000 2 750,00 147 455,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
Z1 : 
18,2*(0,5*0,8) 7,28000
Z5 : 
22,7*(0,5*0,6) 6,81000
Z6 : 
54,5*(0,5*0,6) 16,35000
Z7 : 
24,5*(0,5*0,6) 7,35000
Z8 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

4*(0,5*0,825) 1,65000
Z9 : 
4,6*(0,5*1) 2,30000
ZA : 
38,3*(0,5*0,6) 11,49000
ZB : 
1,3*(0,5*0,6) 0,39000

29 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 13,63000 2 750,00 37 482,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
Z2 : 
2*2,9*(0,5*1,7) 4,93000
Z3 : 
11,5*(0,5*1,2) 6,90000
Z4 : 
3*(0,5*1,2) 1,80000

30 274354033R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m kus 11,00000 1 010,00 11 110,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
31 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 2,49940 28 500,00 71 232,90 RTS 20/ I RTS 19/ II
32 212850003RAA Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm 

bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta, včetně 
napojení na kanalizaci

m 84,50000 410,00 34 645,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

budova+OP1 : 
20+11,5+1+20+5 57,50000
OP 2 : 
5+22 27,00000

33 275310030RAA Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 
štěrkopískový podklad 10 cm

m3 0,47500 8 950,00 4 251,25 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,5*0,5*0,95*2 0,47500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 638 650,13
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

34 311112120RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 
betonem C 25/30

m2 117,48600 925,00 108 674,55 RTS 20/ I RTS 19/ II

Výtahová šachta : 
3,33*(2,2*2+1,6*2) 25,30800
3,26*(2,2*2+1,6*2) 24,77600
-1,18*2,2*2 -5,19200
stěna ST1.1+ST1.2 : 
3,33*(11,1+10,7) 72,59400

35 311237429R00 Zdivo z keramické  brouš.P10,tl. 25 cm, lepidlo m2 445,95940 1 240,00 552 989,66 RTS 20/ I RTS 19/ II
Obvodové zdivo : 
1.NP : 
3,33*(8,7+17,2+10,6+19,6+0,25*2+0,65*2+19,3+1,85*2+2
,2)

276,72300

-1,25*1,25*6 -9,37500
-2*2*4 -16,00000
-3*2,9*2 -17,40000
-1,12*2,63 -2,94560
-3*2,9 -8,70000
-1,25*2,63 -3,28750
-0,9*2,5*2 -4,50000
-1*2,5 -2,50000
2.NP : 
3,26*(19,7+17,4+10,6+0,25+19,6+0,65*2+19,5+0,25*2+10
,6)

324,20700

-1,25*1,25*9 -14,06250
-2*2*6 -24,00000
-3*2,9*6 -52,20000

36 311237445R00 Zdivo z keramické broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo m2 138,60150 1 370,00 189 884,06 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1.NP : 
3,33*(3,25+14,4+4,4+4,2) 87,41250
-1,05*2,6*2 -5,46000
-0,95*2,6 -2,47000
2.NP : 
3,26*(2+3,4+4,4+4,4+3,4+2,05) 64,05900
-0,95*2,6*2 -4,94000

37 311237379R00 Zdivo z keramické AKU 30/33,3 MK P20, MC10, tl.30 cm m2 3,00000 2 300,00 6 900,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np meziokenní pilířky : 
0,5*2*3 3,00000

38 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S t 2,26800 28 500,00 64 638,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
výtahová šachta včetně věnců : 
0,5806 0,58060
stěny a sloupy : 
1,5637+0,1237 1,68740

39 317165130R00 Překlad keramický plochý 115/71/1000 mm kus 4,00000 252,00 1 008,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
2 2,00000
2np : 
2 2,00000

40 317165131R00 Překlad keramický plochý 115/71/1250 mm kus 13,00000 293,50 3 815,50 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
6 6,00000
2np : 
7 7,00000

41 317165132R00 Překlad keramický plochý 115/71/1500 mm kus 3,00000 333,00 999,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
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R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1 1,00000
2np : 
2 2,00000

42 317165134R00 Překlad keramický plochý 115/71/2000 mm kus 1,00000 423,00 423,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
1 1,00000

43 317165136R00 Překlad keramický plochý 115/71/2500 mm kus 1,00000 511,00 511,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
1 1,00000

44 317165151R00 Překlad keramický plochý 145/71/1250 mm kus 24,00000 340,00 8 160,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
19 19,00000
2np : 
5 5,00000

45 317165152R00 Překlad keramický plochý 145/71/1500 mm kus 3,00000 388,00 1 164,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
1 1,00000
2np : 
2 2,00000

46 317165153R00 Překlad keramický plochý 145/71/1750 mm kus 1,00000 442,00 442,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
1 1,00000

47 317165155R00 Překlad keramický plochý 145/71/2250 mm kus 1,00000 603,50 603,50 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
1 1,00000

48 317165157R00 Překlad keramický plochý 145/71/2750 mm kus 1,00000 655,50 655,50 RTS 19/ I RTS 19/ I
1np : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
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Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1 1,00000
49 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 4,42265 2 850,00 12 604,55 RTS 20/ I RTS 19/ II

Sloup S1.1 : 
0,3*0,65*3,33 0,64935
Sloup S1.2 : 
0,3*0,65*3,33 0,64935
Sloup S1.3 : 
0,3*0,35*3,33*2 0,69930
Sloup S1.4 : 
0,25*0,35*3,33*2 0,58275
Sloup S2.1 : 
0,3*0,65*3,26*2 1,27140
Sloup S1.4 : 
0,25*0,35*3,26*2 0,57050

50 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 41,94100 525,00 22 019,03 RTS 20/ I RTS 19/ II
Sloup S1.1 : 
(0,3*2+0,65*2)*3,33 6,32700
Sloup S1.2 : 
(0,3*2+0,65*2)*3,33 6,32700
Sloup S1.3 : 
(0,3+0,4*2)*3,33*2 7,32600
Sloup S1.4 : 
(0,25*2+0,35)*3,33*2 5,66100
Sloup S2.1 : 
(0,3*2+0,65*2)*3,26*2 12,38800
Sloup S1.4 : 
(0,25+0,35)*3,26*2 3,91200
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Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

51 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 41,94000 210,00 8 807,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

52 342247522R00 Příčky z cihel keramické broušené, lepidlo, tl. 8 cm m2 166,94240 579,50 96 743,12 RTS 20/ I RTS 19/ II
1.NP : 
3,33*(1+3,1+0,3*2+1,6+2,15+1,9+1,7+1,5+0,8+1+1,5+2+1
,3+1,1+1+0,9+2,05+3,05+0,55+2)

102,56400

-0,7*2,1*3 -4,41000
-0,7*2,525*2 -3,53500
-0,6*2,1 -1,26000
-0,8*2,1 -1,68000
2.NP : 
3,26*(4,8*2+1,7+1,5+1,77*2+3,8+1,6+0,8*2+1,5+0,55*2+0
,2*2)

85,86840

-0,7*2,525*6 -10,60500
53 342247542R00 Příčky z cihel keramické broušené, lepidlo, tl.14 cm m2 532,00525 824,50 438 638,33 RTS 20/ I RTS 19/ II

1.NP : 
3,33*(8,6+2,15+14,8+2,7+6,5+2+1+0,5+4,1*2+2,5*2+2,1+
3,5*2+1,1+4,8*4+4*4+1,1+1,85+3,28+2,05*2+1,05*2+3,6+
1,85+4,8+1,3*4)

415,35090

-0,8*2,1*7 -11,76000
-0,8*2,525*7 -14,14000
-0,9*2,1*3 -5,67000
-0,7*2,1*3 -4,41000
-2,075*2,6*2 -10,79000
-1,25*2,6 -3,25000
-1,5*2,15 -3,22500
-0,9*2,625 -2,36250
-1,15*2,525*3 -8,71125

Stránka 22 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2.NP : 
3,26*(1+1+4,1*4+1+0,4*2+4,8*2+1,05*2+2,05*4+1,85*2+4
,8+3,285+4,8+1,05+1,3*4)

205,16810

-0,8*2,525*6 -12,12000
-1,15*2,625*4 -12,07500

54 342254811R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 57,72000 936,50 54 054,78 RTS 20/ I RTS 19/ II
Instalační přizdívky : 
1.NP : 
2,6*(0,9*3+1+1,1*2+3,6) 24,70000
2.NP : 
2,6*(1,1*5+3,6*2) 33,02000

55 342254911R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm m2 1,30000 1 144,00 1 487,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
Instalační přizdívky : 
1.NP : 
1,3*1 1,30000

56 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 204,09000 125,00 25 511,25 RTS 20/ I RTS 19/ II
1np : 
3,33*45 149,85000
2np : 
2,26*24 54,24000

57 3-01 D+M překlad 1300 mm 2x L/50/50/5 žár pozn +4xkotevní 
plech 50/50/5+2x chem kotvy do ŽB +2x chem kotky do 
keram zdiva

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

58 3-02 D+M překlad 850 mm 2x L/50/50/5 žár pozn +4xkotevní 
plech 50/50/5+2x chem kotvy do ŽB +2x chem kotky do 
keram zdiva

kus 3,00000 2 120,00 6 360,00 Vlastní Indiv

1np : 
1 1,00000
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Stavební část

2np : 
2 2,00000

59 3-03 Obklad vnitřního ostění kotvením z desek pórobetonových m2 42,83800 650,00 27 844,70 Vlastní Indiv

detail D1-D17 : 
pohled zápdní : 
0,2*(1,16+2,6*2) 1,27200
0,2*(1,15+1,15*2)*7 4,83000
0,2*(1,8+1,8*2)*6 6,48000
0,2*(2,8+2,8*2)*3 5,04000
pohled východní : 
0,2*(1,06+2,6*2) 1,25200
0,2*(1,15+1,15*2)*6 4,14000
0,2*(1,8+1,8*2)*3 3,24000
0,2*(2,8+2,8*2)*3 5,04000
0,2*(6,5+6,43*2) 3,87200
pohled severní : 
0,2*(2,8+2,8*2)*2 3,36000
0,2*(1,15+1,15*2)*2 1,38000
pohled jižní : 
0,2*(1,06+2,6*2) 1,25200
0,2*(2,8+2,8*2) 1,68000

60 317165157R01 Překlad keramický plochý 145/71/3000 mm kus 1,00000 712,00 712,00 Vlastní Indiv
1np : 
1 1,00000

Díl: 342 Sádrokartonové kce. 926 651,01
61 342013221RT2 Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 

izolace tloušťky 60 mm, 
m2 40,30050 923,00 37 197,36 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3,26*(1,8*4+2,95*2+0,35+0,225) 44,58050
-0,8*2,675*2 -4,28000

62 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 16,00000 360,00 5 760,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
RD02-05 : 
4+3+8+1 16,00000

63 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 
kvalita Q3

m2 181,15000 619,00 112 131,85 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.1 : 
4,55+3,95+3,15+10,4+12,2+10,85+10,15+5+4,2+8,25+7,4
+17,25+8,05+6,85

112,25000

17,25+8,05+6,85+17,25+8,05+6,85+4,6 68,90000
64 416022123R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 

kvalita Q3
m2 122,80000 648,00 79 574,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.2 : 
3,2+1,3+4,1+5,1+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,6+3,95+1,5+8,
3+5,6+3,8+2,15+15,3+1,95+2

80,70000

3,6+15,3+1,95+2+15,3+1,95+2 42,10000
65 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 8,00000 360,00 2 880,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
66 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy do 2 m2
m2 14,25000 21,00 299,25 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.2 : 
1,3+1,55+1,5+2 6,35000
1,95+2+1,95+2 7,90000

67 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2

m2 55,05000 16,00 880,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.1 : 
4,55+3,95+3,15+5+4,2 20,85000
4,6 4,60000
PO.2 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3,2+4,1+3,7+2,7+2,4+3,95+3,8+2,15 26,00000
3,6 3,60000

68 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 5 - 10 m2

m2 91,45000 11,00 1 005,95 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.1 : 
8,25+7,4+8,05+6,85 30,55000
8,05+6,85+8,05+6,85 29,80000
PO.2 : 
5,1+6,5+5,6+8,3+5,6 31,10000

69 342-01 D+M akustického podhledu viz skldba PO.3 m2 400,85000 1 684,00 675 031,40 Vlastní Indiv
PO.3 : 
85,4+48,75+80,6+47,85+80,55+57,7 400,85000

70 342-RD 01 Dodávka RD 01 dvířek revizních do podhledu 300*300 
mm dle popisu ve výpisu prvků

kus 8,00000 581,00 4 648,00 Vlastní Indiv

71 342-RD 02 Dodávka RD 02 dvířek revizních pod obklad 150*150 mm 
dle popisu ve výpisu prvků

kus 4,00000 463,00 1 852,00 Vlastní Indiv

72 342-RD 03 Dodávka RD 03 dvířek revizních pod omítku 150*150 mm 
dle popisu ve výpisu prvků

kus 3,00000 432,00 1 296,00 Vlastní Indiv

73 342-RD 04 Dodávka RD 04 dvířek revizních PU stěrka 150*150 mm 
dle popisu ve výpisu prvků

kus 8,00000 432,00 3 456,00 Vlastní Indiv

74 342-RD 05 Dodávka RD 05 dvířek revizních PU stěrka 400*200 mm 
dle popisu ve výpisu prvků

kus 1,00000 638,00 638,00 Vlastní Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 576 698,44
75 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 228,41470 2 905,00 663 544,70 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np : 
0,26*46,1*11,1 133,04460
-0,26*2,9*6,95 -5,24030
-0,26*0,9*7,4 -1,73160
2np : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,2*46,1*11,1 102,34200
76 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 912,54500 480,00 438 021,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np : 
45,6*(4,8+5,5) 469,68000
-2,9*6,95 -20,15500
-0,9*7,4 -6,66000
2np : 
45,6*(4,8+5,5) 469,68000

77 411351206R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa m2 912,54500 170,00 155 132,65 RTS 20/ I RTS 19/ II

78 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 252,10000 170,00 42 857,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
1np : 
(46,1*2+11,1*2+0,9*2+6,95*2+2,9*2) 135,90000
2np : 
(46,1*2+11,1*2+0,9*2) 116,20000

79 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 252,10000 32,00 8 067,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
80 411351903R00 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 21,00000 760,00 15 960,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
81 411361721R00 Výztuž stropů z oceli Bst 500 S t 22,89670 28 500,00 652 555,95 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np deska a průvlaky : 
dolní výztuž : 
6,3065+1,5196 7,82610
horní výztuž : 
4,5491 4,54910
2np deska,průvlaky atika : 
dolní výztuž : 
6,1583+0,9239 7,08220
horní výztuž : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3,4393 3,43930
82 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 34,67442 2 905,00 100 729,19 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np : 
průvlak P1.1 : 
7,5*0,3*0,42 0,94500
průvlak P2.1 : 
10,2*0,34*0,38 1,31784
průvlak P2.2 : 
8,4*0,34*0,38 1,08528
průvlak P1.2 : 
3,7*0,3*0,42 0,46620
průvlak P3.1 : 
3,6*0,25*0,2 0,18000
průvlak P3.2 : 
3,5*0,25*0,2 0,17500
průvlak P4 : 
3,7*0,25*0,2 0,18500
průvlak P5 : 
4*2,25*0,25*0,4 0,90000
průvlak P6 : 
6*1,75*0,25*0,3 0,78750
průvlak P7 : 
4,8*0,3*0,5 0,72000
průvlak P8 : 
8,3*0,25*0,5 1,03750
2np : 
průvlak P2.1 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

10,2*0,35*0,4 1,42800
průvlak P2.2 : 
8,4*0,35*0,4 1,17600
řez x1-x1 : 
4*0,2*0,45 0,36000
řez x2-x2 : 
2,2*0,2*0,45 0,19800
2,2*0,2*0,92 0,40480
průvlak P1.1 : 
2*4,6*0,3*0,42 1,15920
průvlak P1.2 : 
3,7*0,3*0,42 0,46620
průvlak P1.3 : 
3,6*0,3*0,42 0,45360
průvlak P1.4 : 
2,6*0,3*0,42 0,32760
průvlak P3 : 
13,5*0,25*0,2 0,67500
průvlak P3.1 : 
7,5*0,25*0,2 0,37500
průvlak P4 : 
6*2,5*0,25*0,2 0,75000
průvlak P5 : 
9*1,75*0,25*0,34 1,33875
průvlak P6 : 
2*1,45*0,3*0,25 0,21750
průvlak P7 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

7,4*0,25*0,1 0,18500
průvlak P8 : 
1,7*0,25*0,25 0,10625
průvlak P7.1 : 
7,3*0,2*1,02 1,48920
atika AT1 : 
97,7*0,2*0,75 14,65500
atika AT1.1 : 
7,4*0,2*0,75 1,11000

83 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 347,00450 525,00 182 177,36 RTS 20/ I RTS 19/ II
1np : 
průvlak P1.1 : 
7,5*(0,3+0,42*2) 8,55000
průvlak P2.1 : 
10,2*(0,34+0,38*2) 11,22000
průvlak P2.2 : 
8,4*(0,34+0,38*2) 9,24000
průvlak P1.2 : 
3,7*(0,3+0,42*2) 4,21800
průvlak P3.1 : 
3,6*(0,25+0,2*2) 2,34000
průvlak P3.2 : 
3,5*(0,25+0,2*2) 2,27500
průvlak P4 : 
3,7*(0,25+0,2*2) 2,40500
průvlak P5 : 
4*2,25*(0,25+0,4*2) 9,45000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

průvlak P6 : 
6*1,75*(0,25+0,3*2) 8,92500
průvlak P7 : 
4,8*(0,3+0,5*2) 6,24000
průvlak P8 : 
8,3*(0,25+0,5*2) 10,37500
2np : 
průvlak P2.1 : 
10,2*(0,35+0,4*2) 11,73000
průvlak P2.2 : 
8,4*(0,35+0,4*2) 9,66000
řez x1-x1 : 
4*0,45*2 3,60000
řez x2-x2 : 
2,2*0,45*2 1,98000
2,2*0,92*2 4,04800
průvlak P1.1 : 
2*4,6*(0,3+0,42*2) 10,48800
průvlak P1.2 : 
3,7*(0,3+0,42*2) 4,21800
průvlak P1.3 : 
3,6*(0,3+0,42*2) 4,10400
průvlak P1.4 : 
2,6*(0,3+0,42*2) 2,96400
průvlak P3 : 
13,5*(0,25+0,2*2) 8,77500
průvlak P3.1 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

7,5*(0,25+0,2*2) 4,87500
průvlak P4 : 
6*2,5*(0,25+0,2*2) 9,75000
průvlak P5 : 
9*1,75*(0,25+0,34*2) 14,64750
průvlak P6 : 
2*1,45*(0,3+0,25*2) 2,32000
průvlak P7 : 
7,4*(0,25+0,1*2) 3,33000
průvlak P8 : 
1,7*(0,25+0,25*2) 1,27500
průvlak P7.1 : 
7,3*(0,2+1,02*2) 16,35200
atika AT1 : 
97,7*0,75*2 146,55000
atika AT1.1 : 
7,4*0,75*2 11,10000

84 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 347,00000 270,00 93 690,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
85 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 51,10750 105,00 5 366,29 RTS 20/ I RTS 19/ II

1np : 
průvlak P1.1 : 
7,5*0,3 2,25000
průvlak P2.1 : 
10,2*0,35 3,57000
průvlak P2.2 : 
8,4*0,35 2,94000
průvlak P1.2 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3,7*0,3 1,11000
průvlak P3.1 : 
3,6*0,25 0,90000
průvlak P3.2 : 
3,5*0,25 0,87500
průvlak P4 : 
3,7*0,25 0,92500
průvlak P5 : 
4*2,25*0,25 2,25000
průvlak P6 : 
6*1,75*0,25 2,62500
průvlak P7 : 
4,8*0,3 1,44000
průvlak P8 : 
8,3*0,25 2,07500
2np : 
průvlak P2.1 : 
10,2*0,35 3,57000
průvlak P2.2 : 
8,4*0,35 2,94000
průvlak P1.1 : 
2*4,6*0,3 2,76000
průvlak P1.2 : 
3,7*0,3 1,11000
průvlak P1.3 : 
3,6*0,3 1,08000
průvlak P1.4 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2,6*0,3 0,78000
průvlak P3 : 
13,5*0,25 3,37500
průvlak P3.1 : 
7,5*0,25 1,87500
průvlak P4 : 
6*2,5*0,25 3,75000
průvlak P5 : 
9*1,75*0,25 3,93750
průvlak P6 : 
2*1,45*0,3 0,87000
průvlak P7 : 
7,4*0,25 1,85000
průvlak P8 : 
1,7*0,25 0,42500
průvlak P7.1 : 
7,3*0,25 1,82500

86 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 51,10750 55,00 2 810,91 RTS 20/ I RTS 19/ II
87 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 0,91388 3 150,00 2 878,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

Výtahová šachta : 
0,2*0,2*6,59 0,26360
0,39*0,2*1,18 0,09204
0,1*0,2*1,18 0,02360
0,3*0,2*6,59 0,39540
0,47*0,2*1,18 0,11092
0,12*0,2*1,18 0,02832

88 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 9,13880 840,00 7 676,59 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

Výtahová šachta : 
6,59*0,2*2 2,63600
1,18*0,39*2 0,92040
1,18*0,1*2 0,23600
6,59*0,3*2 3,95400
1,18*0,47*2 1,10920
1,18*0,12*2 0,28320

89 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 9,13880 210,00 1 919,15 RTS 20/ I RTS 19/ II
90 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 10,67507 3 100,00 33 092,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

SCH 1 : 
1,5*0,18*(0,375+3,182+0,63+3,178+0,296+1,525) 2,48022
(0,16*0,29/2)*1,5*22 0,76560
žb stěna : 
1,795*0,13*0,63 0,14701
SCH 2 : 
0,95*0,18*(0,22+2,729+0,639+1,006+2,693+0,277+1,3) 1,51574

(0,176+0,255/2)*0,95*20 5,76650
91 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel BSt 500 S t 0,40580 28 500,00 11 565,30 RTS 20/ I RTS 19/ II

SCH 1 : 
0,3205 0,32050
SCH 2 : 
0,0853 0,08530

92 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,18960 28 500,00 5 403,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

93 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 34,20035 1 350,00 46 170,47 RTS 20/ I RTS 19/ II
SCH 1 včetně bočnic a podpěrné stěny : 
(0,3+1,5+0,3)*(1,525+0,296+3,178+0,63+3,182) 18,50310
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1,795*(0,63*2+0,13*2) 2,72840
SCH 2 včetně bočnic : 
(0,3+0,95+0,3)*(2,729+0,639+1,006+2,693+1,3) 12,96885

94 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 34,20000 270,00 9 234,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

95 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 50,10000 95,00 4 759,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
SCH 1 : 
1,5*22 33,00000
SCH 2 : 
0,95*18 17,10000

96 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 22,22010 1 350,00 29 997,14 RTS 20/ I RTS 19/ II
SCH 1 : 
(0,16+0,29)*1,5*22 14,85000
SCH 2 : 
(0,176+0,255)*0,95*18 7,37010

97 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 22,22000 270,00 5 999,40 RTS 20/ I RTS 19/ II
98 4-01 Příplatek za pohledový beton m2 152,90000 210,00 32 109,00 Vlastní Indiv

N.4 : 
1np : 
66,2+14,15+3,45+6+3,1 92,90000
2np : 
46,15+4,75+2,95+6,15 60,00000

99 4-02 Dobetonování stropní desky po instalaci VZT potrubí na 
střeše 450*1470 mm

kus 1,00000 7 400,00 7 400,00 Vlastní Indiv

100 4113618 D+M smykových trnů JDA-2/12/215-320 (80/160/80) viz 
výkres č. D.1.2 -06

kus 6,00000 1 580,00 9 480,00 Vlastní Indiv

101 4113619 D+M smykových trnů JDA-2/10/215-320 (80/160/80) viz 
výkres č. D.1.2 -06

kus 6,00000 1 350,00 8 100,00 Vlastní Indiv
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 176 654,83
102 601011261RT3 Omítka stropů sádrová hlazená strojně tloušťka vrstvy 15 

mm
m2 25,65000 385,00 9 875,25 RTS 20/ I RTS 19/ II

kuchyně : 
25,65 25,65000

103 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 25,65000 35,00 897,75 RTS 20/ I RTS 19/ II
kuchyně : 
25,65 25,65000

104 602011112RT1 Omítka jádrov tloušťka vrstvy 10 mm m2 643,52600 215,00 138 358,09 RTS 20/ I RTS 19/ II
N.2 PU stěrka : 
381,895 381,89500
N.3 keram obklad : 
261,631 261,63100

105 602011261RT3 Omítka sádrová hlazen tloušťka vrstvy 15 mm m2 1 432,80400 325,00 465 661,30 RTS 20/ I RTS 19/ II
celková plocha omítek : 
2076,33 2 076,33000
odpočet obkladů : 
-261,631 -261,63100
odpočet PU stěrky : 
-381,895 -381,89500

106 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 2 076,33125 35,00 72 671,59 RTS 20/ I RTS 19/ II
1.NP : 
1.01 : 
3,02*(10,2*2+0,63*2+0,13*2+0,3*2) 68,01040
-0,9*2,525 -2,27250
-1,15*2,525*2 -5,80750
-1,18*2,22 -2,61960
-2,05*2,6 -5,33000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-0,8*2,525*2 -4,04000
1.02 : 
3,02*(2,15*2+2,05*2) 25,36800
-0,9*2,525 -2,27250
1.03 : 
3,02*(2*2+2,05*2) 24,46200
-2,05*2,6 -5,33000
-0,95*2,6 -2,47000
1.04 : 
3,02*(1,85*2+2*2) 23,25400
-0,8*2,525 -2,02000
1.05 : 
3,02*(7,35*2+1,3*2) 52,24600
-0,9*2,525 -2,27250
-1,15*2,525 -2,90375
-2,075*2,6 -5,39500
-2,675*2,6 -6,95500
1.06 : 
3,02*(4,05*2+2,975*2) 42,43100
-2,675*2,6 -6,95500
-0,8*2,525 -2,02000
-1,8*1,8 -3,24000
1.07 : 
3,02*(2,675*2+4,05*2) 40,61900
-2,075*2,6 -5,39500
1.08 : 
3,02*(7,4*2+1,32*2) 52,66880

Stránka 38 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-0,9*2,1 -1,89000
-0,9*2,625 -2,36250
-0,7*2,1*2 -2,94000
-0,8*2,1 -1,68000
1.09 : 
3,02*(2,45*2+2,05*2) 27,18000
-0,8*2,1 -1,68000
1.10 : 
3,02*(2,45*2+1,85*2) 25,97200
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
1.11 : 
3,02*(1,45*2+0,85*2) 13,89200
-0,7*2,1 -1,47000
1.12 : 
3,02*(2,05*2+2*2) 24,46200
-0,*2,1
1.13 : 
3,02*(2,1*2+2,05*2) 25,06600
-0,7*2,1 -1,47000
1.14 : 
3,02*(6,05*2+1,25*2-1) 41,07200
-1*2,5 -2,50000
-0,9*2,1 -1,89000
-0,8*2,1*4 -6,72000
1.15 : 
3,02*(3,9*2+1,85*2) 34,73000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-0,9*2,5 -2,25000
1.16 : 
3,02*(2,8*2+1,85*2+1,15*2) 35,03200
-0,9*2,5 -2,25000
1.17 : 
3,02*(1,75*2+2*2) 22,65000
-0,8*2,1*2 -3,36000
1.18 : 
3,02*(1,25*2+2*2) 19,63000
-0,8*2,1 -1,68000
1.19 : 
3,02*(1,3*2+1,85*2) 19,02600
-0,8*2,1 -1,68000
-0,6*2,1 -1,26000
1.20 : 
3,02*(1,3*2+1,15*2) 14,79800
-0,6*2,1 -1,26000
1.21 : 
3,02*(2,1*2+3,1*2) 31,40800
-0,8*2,1 -1,68000
1.22 : 
3,02*(2,2*2+2,55*2) 28,69000
-0,8*2,1*2 -3,36000
1.23 : 
3,02*(2,15*2+2,55*2) 28,38800
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1.24 : 
3,02*(1,55*2+0,9*2) 14,79800
-0,8*2,15 -1,72000
1.25 : 
3,02*(2,1*2+3,8*2-1) 32,61600
-0,7*2,1 -1,47000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,9*2,1 -1,89000
1.26 : 
3,02*(2,2*2+2,55*2) 28,69000
-0,8*2,1 -1,68000
1.27 : 
3,02*(1,5*2+2,55*2) 24,46200
-0,7*2,1 -1,47000
1.28 : 
3,02*(5,4*2+4,805*2+1,85*2) 72,81220
-0,9*2,1 -1,89000
1.29 : 
3,02*(4,8*2+2,95*2) 46,81000
-1,5*2,15 -3,22500
1.30 : 
3,02*(2,15*2+1,5*2) 22,04600
-1,5*2,15 -3,22500
-0,7*2,1 -1,47000
1.31 : 
3,02*(1*2+2,15*2) 19,02600
-0,7*2,1 -1,47000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1A01 : 
3,02*(4,65*2+3,8*4) 73,99000
-2,8*2,675*2 -14,98000
-0,7*2,525 -1,76750
-1,15*2,625 -3,01875

0,3*(2,8+2,675*2) 2,44500
1A02 : 
3,02*(2,05*2+3,85*2) 35,63600
-0,8*2,525*2 -4,04000
1A03 : 
3,02*(1,85*2+3,55*2) 32,61600
-0,8*2,525*2 -4,04000
1A04 : 
3,02*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 59,64500
-0,7*2,525*2 -3,53500
1A05 : 
3,02*(1,7*2+1,1*2) 16,91200
-0,7*2,525 -1,76750
1A06 : 
3,02*(1,8*2+1,1*2) 17,51600
-0,7*2,525 -1,76750
1A07 : 
3,02*(15,4*2+5,5*2+0,25*2) 127,74600
0,3*(7+2,6*2) 3,66000
-1,15*2,525 -2,90375
-0,8*2,525*2 -4,04000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-1,8*1,8*2 -6,48000
-2,8*2,8*2 -15,68000
-7*2,6 -18,20000
1A08 : 
3,02*(9,7*2+4,8*2) 87,58000
-1,8*1,8 -3,24000
-2,8*2,8 -7,84000
-1,25*2,6 -3,25000
-0,8*2,525 -2,02000
1A09+1A10 : 
3,02*(1,9*2+4,8*2+1*2+3,2) 56,17200
-0,8*2,525 -2,02000
-1,25*2,6 -3,25000
2.NP : 
2.01 : 
3,02*(10,02*2+6,5*2) 99,78080
-6,5*2,91*2 -37,83000
-0,7*2,575 -1,80250
-1,15*2,525*2 -5,80750
-0,8*2,525*4 -8,08000
-1,18*2,22 -2,61960
2.02 - boky schodiště : 
0,2*(3,5+1+3,5)*2 3,20000
2.03 : 
3,02*(2,1*2+1,7*2) 22,95200
-0,7*2,575 -1,80250
2B01 : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3,02*(4,65*2+3,8*4) 73,99000
-2,8*2,675*2 -14,98000
-0,7*2,525 -1,76750
-1,15*2,625 -3,01875
2B02 : 
3,02*(2,05*2+3,85*2) 35,63600
-0,8*2,525*2 -4,04000
2B03 : 
3,02*(1,85*2+3,55*2) 32,61600
-0,8*2,525*2 -4,04000
2B04 : 
3,02*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 59,64500
-0,7*2,525*2 -3,53500
2B05 : 
3,02*(1,7*2+1,1*2) 16,91200
-0,7*2,525 -1,76750
2B06 : 
3,02*(1,8*2+1,1*2) 17,51600
-0,7*2,525 -1,76750
2B07 : 
3,02*(15,4*2+5,5*2-2,95) 117,32700
0,3*(4+2,675*2) 2,80500
-4*2,675 -10,70000
-2,8*2,8*2 -15,68000
-1,8*1,8*2 -6,48000
-0,8*2,525*2 -4,04000
-1,15*2,525 -2,90375
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2B08 : 
3,02*(9,4*2+4,8*2) 85,76800
-0,8*2,525 -2,02000
-4*2,675 -10,70000
-2,8*2,8 -7,84000
-1,8*1,8 -3,24000
2B09 : 
3,02*2,7 8,15400
2B10+2B11 : 
3,02*(1,9*2+4,8*2) 40,46800
-0,8*2,525 -2,02000
2C01 : 
3,02*(4,65*2+3,8*4) 73,99000
-2,8*2,675*2 -14,98000
-0,7*2,525 -1,76750
-1,15*2,625 -3,01875
2C02 : 
3,02*(2,05*2+3,85*2) 35,63600
-0,8*2,525*2 -4,04000
2C03 : 
3,02*(1,85*2+3,55*2) 32,61600
-0,8*2,525*2 -4,04000
2C04 : 
3,02*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 59,64500
-0,7*2,525*2 -3,53500
2C05 : 
3,02*(1,7*2+1,1*2) 16,91200
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-0,7*2,525 -1,76750
2C06 : 
3,02*(1,8*2+1,1*2) 17,51600
-0,7*2,525 -1,76750
2C07 : 
3,02*(15,4*2+5,5*2-2,95) 117,32700
0,3*(4+2,675*2) 2,80500
-4*2,675 -10,70000
-2,8*2,8*2 -15,68000
-1,8*1,8*2 -6,48000
-0,8*2,525*2 -4,04000
-1,15*2,525 -2,90375
2C08 : 
3,02*(11,45*2+4,8*2) 98,15000
-0,9*2,7 -2,43000
-4*2,675 -10,70000
-2,8*2,8 -7,84000
-1,8*1,8 -3,24000
2C09 : 
3,02*2,7 8,15400

107 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 697,07350 220,00 153 356,17 RTS 20/ I RTS 19/ II

N.2 PU stěrka : 
381,895 381,89500
N.3 keram obklad : 
261,631 261,63100
vnitřní ostění : 
pohled zápdní : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,25*(1,16+2,6*2) 1,59000
0,25*(1,15+1,15*2)*7 6,03750
0,25*(1,8+1,8*2)*6 8,10000
0,25*(2,8+2,8*2)*3 6,30000
pohled východní : 
0,25*(1,06+2,6*2) 1,56500
0,25*(1,15+1,15*2)*6 5,17500
0,25*(1,8+1,8*2)*3 4,05000
0,25*(2,8+2,8*2)*3 6,30000
0,25*(6,5+6,43*2) 4,84000
pohled severní : 
0,25*(2,8+2,8*2)*2 4,20000
0,25*(1,15+1,15*2)*2 1,72500
pohled jižní : 
0,25*(1,06+2,6*2) 1,56500
0,25*(2,8+2,8*2) 2,10000

108 781497132RS4 Lišta nerezová rohová k obkladům  profil IL, pro tloušťku 
obkladu 10 mm

m 238,05000 550,00 130 927,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

Ukončení vnitřní omítky ostění schodvou nerezovou lištou 
viz výkres detailů : 
pohled západní : 
(0,9*2,5*2) 4,50000
(1,16+2,6*2) 6,36000
(1,15+1,15*2)*7 24,15000
(1,8+1,8*2)*6 32,40000
(2,8+2,8*2)*3 25,20000
(6,5+6,43*2) 19,36000
pohled východní : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

(1,06+2,6*2) 6,26000
(1,15+1,15*2)*6 20,70000
(1,8+1,8*2)*3 16,20000
(2,8+2,8*2)*3 25,20000
(6,5+6,43*2) 19,36000
pohled severní : 
(2,8+2,8*2)*2 16,80000
(1,15+1,15*2)*2 6,90000
pohled jižní : 
(1,06+2,6*2) 6,26000
(2,8+2,8*2) 8,40000

109 61-01 D+M PU stěrky popis dle výpisu skladeb konstrukcí N.2 m2 381,89500 455,00 173 762,23 Vlastní Indiv

1.02 : 
2,6*(2,15*2+2,05*2) 21,84000
-0,9*2,525 -2,27250
1.07 : 
1,5*(2,675*2+4,05*2) 20,17500
-2,075*2,6 -5,39500
1.16 : 
2,6*(2,8*2+1,85*2+1,15*2) 30,16000
-0,9*2,5 -2,25000
1A02 : 
2,6*(2,05*2+3,85*2) 30,68000
-0,8*2,525*2 -4,04000
1A04 : 
2,6*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 51,35000
-0,7*2,525*2 -3,53500
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1A05 : 
2,6*(1,7*2+1,1*2) 14,56000
-0,7*2,525 -1,76750
1A06 : 
2,6*(1,8*2+1,1*2) 15,08000
-0,7*2,525 -1,76750
2.03 : 
2,6*(2,1*2+1,7*2) 19,76000
-0,7*2,575 -1,80250
2B02 : 
2,6*(2,05*2+3,85*2) 30,68000
-0,8*2,525*2 -4,04000
2B04 : 
2,6*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 51,35000
-0,7*2,525*2 -3,53500
2B05 : 
2,6*(1,7*2+1,1*2) 14,56000
-0,7*2,525 -1,76750
2B06 : 
2,6*(1,8*2+1,1*2) 15,08000
-0,7*2,525 -1,76750
2C02 : 
2,6*(2,05*2+3,85*2) 30,68000
-0,8*2,525*2 -4,04000
2C04 : 
2,6*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 51,35000
-0,7*2,525*2 -3,53500
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2C05 : 
2,6*(1,7*2+1,1*2) 14,56000
-0,7*2,525 -1,76750
2C06 : 
2,6*(1,8*2+1,1*2) 15,08000
-0,7*2,525 -1,76750

110 612473185R01 Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn m2 2 076,33000 15,00 31 144,95 Vlastní RTS 19/ II

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 234 383,54
111 602011114RT1 Omítka jádrová soklová , ručně tloušťka vrstvy 10 mm m2 27,69000 250,00 6 922,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

na keram zdivo srovnání viz skladba OP1 : 
0,3*(46,1*2-11+11,1) 27,69000

112 602021187RW1 Stěrka na stěnách silikonová škábaná zrnitost 1,5 mm m2 662,60650 270,00 178 903,76 RTS 20/ I RTS 19/ II

skladba OP1 : 
31,56 31,56000
skladba OP3 : 
622,3745 622,37450
ostění : 
0,2*(0,9+2,5*2)*3 3,54000
0,2*(0,9+2,7*2) 1,26000
0,2*(6,5+6,43*2) 3,87200

113 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 662,60650 30,00 19 878,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
114 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 216,17550 40,00 8 647,02 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled zápdní : 
0,9*2,5*2 4,50000
1,16*2,6 3,01600
1,15*1,15*7 9,25750
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1,8*1,8*6 19,44000
2,8*2,8*3 23,52000
6,5*6,43 41,79500
pohled východní : 
1,06*2,6 2,75600
1,15*1,15*6 7,93500
1,8*1,8*3 9,72000
2,8*2,8*3 23,52000
6,5*6,43 41,79500
pohled severní : 
2,8*2,8*2 15,68000
1,15*1,15*2 2,64500
pohled jižní : 
1,06*2,6 2,75600
2,8*2,8 7,84000

115 622311837RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 632,77450 1 480,00 936 506,26 RTS 20/ I RTS 19/ II

odpočet výplní otvorů : 
pohled zápdní : 
-0,9*2,5*2 -4,50000
-1,16*2,6 -3,01600
-1,15*1,15*7 -9,25750
-1,8*1,8*6 -19,44000
-2,8*2,8*3 -23,52000
-6,5*6,43 -41,79500
pohled východní : 
-1,06*2,6 -2,75600
-1,15*1,15*6 -7,93500
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

-1,8*1,8*3 -9,72000
-2,8*2,8*3 -23,52000
-6,5*6,43 -41,79500
pohled severní : 
-2,8*2,8*2 -15,68000
-1,15*1,15*2 -2,64500
pohled jižní : 
-1,06*2,6 -2,75600
-2,8*2,8 -7,84000
plocha fasády : 
pohled západní : 
7,72*46,5+3,1*(2*2) 371,38000
6,45*1,1*2+0,25*2,8*4 16,99000
podhled : 1,1*6,5+2*1,25 9,65000
pohled zápdní : 
7,42*29,5+6,5*17 329,39000
pohled severní : 
8,2*11,5 94,30000
pohled jižní : 
4,8*2,5+5,2*9 58,80000
odpočet soklu OP2 : 
-31,56 -31,56000

116 622311563R00 Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm m2 11,73000 920,00 10 791,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
pohled zápdní : 
0,2*(1,15)*7 1,61000
0,2*(1,8)*6 2,16000
0,2*(2,8)*3 1,68000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

pohled východní : 
0,2*(1,15)*6 1,38000
0,2*(1,8)*3 1,08000
0,2*(2,8)*3 1,68000
pohled severní : 
0,2*(2,8)*2 1,12000
0,2*(1,15)*2 0,46000
pohled jižní : 
0,2*(2,8) 0,56000

117 622311850RV1 Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou PV stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 42,83800 1 110,00 47 550,18 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled zápdní : 
0,2*(1,16+2,6*2) 1,27200
0,2*(1,15+1,15*2)*7 4,83000
0,2*(1,8+1,8*2)*6 6,48000
0,2*(2,8+2,8*2)*3 5,04000
pohled východní : 
0,2*(1,06+2,6*2) 1,25200
0,2*(1,15+1,15*2)*6 4,14000
0,2*(1,8+1,8*2)*3 3,24000
0,2*(2,8+2,8*2)*3 5,04000
0,2*(6,5+6,43*2) 3,87200
pohled severní : 
0,2*(2,8+2,8*2)*2 3,36000
0,2*(1,15+1,15*2)*2 1,38000
pohled jižní : 
0,2*(1,06+2,6*2) 1,25200
0,2*(2,8+2,8*2) 1,68000
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

118 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 9,65000 200,00 1 930,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
podhled : 1,1*6,5+2*1,25 9,65000

119 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lišty

m 238,05000 50,00 11 902,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled západní : 
(0,9*2,5*2) 4,50000
(1,16+2,6*2) 6,36000
(1,15+1,15*2)*7 24,15000
(1,8+1,8*2)*6 32,40000
(2,8+2,8*2)*3 25,20000
(6,5+6,43*2) 19,36000
pohled východní : 
(1,06+2,6*2) 6,26000
(1,15+1,15*2)*6 20,70000
(1,8+1,8*2)*3 16,20000
(2,8+2,8*2)*3 25,20000
(6,5+6,43*2) 19,36000
pohled severní : 
(2,8+2,8*2)*2 16,80000
(1,15+1,15*2)*2 6,90000
pohled jižní : 
(1,06+2,6*2) 6,26000
(2,8+2,8*2) 8,40000

120 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 31,56000 240,00 7 574,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

skladba OP2 : 
0,3*(46,5*2+11,5*2+1,1*2-6,5*2) 31,56000

121 620401161R01 Nátěr hydrofobizační na soklovou část m2 30,96000 122,00 3 777,12 Vlastní RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,3*(45,6*2+11,4*2+1,1*2-6,5*2) 30,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 491 512,92
122 631416211R00 Mazanina betonová , tloušťka 5 - 8 cm m3 0,13950 6 500,00 906,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

náběhový atikový klín : 
(45,4*2+10,4*2)*0,05*0,05/2 0,13950

123 631416221RT3 Mazanina amonivelační tloušťka 5 - 8 cm, anhydritová m3 49,10244 6 100,00 299 524,88 RTS 20/ I RTS 19/ II

P1.1 : 
0,059*(66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05
+15,3+1,95+2+3,1)

9,49310

P1.2 : 
0,058*(6,85+85,4+48,75+6) 8,52600
P1.3 : 
0,049*(8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,
6+3,8+25,65)

3,90530

P1.4 : 
0,049*(3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45
+2,15)

2,86944

P2.1 : 
0,057*(46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+
8,05+15,3+1,95+2)

8,08260

P2.2 : 
0,056*(6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6) 16,22600

124 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 71,50500 780,00 55 773,90 RTS 20/ I RTS 19/ II
0,15*45,6*10,6 72,50400
-0,15*(0,9*7,4) -0,99900

125 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 5,18850 880,00 4 565,88 RTS 20/ I RTS 19/ II
kačírek na střeše : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,15*0,3*(45,4*2+10,4*2+1,85*2) 5,18850
126 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 877,71000 6,00 5 266,26 RTS 20/ I RTS 19/ II

P1.1 : 
66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05+15,3+
1,95+2+3,1

160,90000

P1.2 : 
6,85+85,4+48,75+6 147,00000
P1.3 : 
8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000

P2.1 : 
46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2

141,80000

P2.2 : 
6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6 289,75000

127 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze směsi , v pásu, tl.30 mm m2 14,66250 690,00 10 117,13 RTS 20/ I RTS 19/ II
pohled zápdní : 
0,25*(1,15)*7 2,01250
0,25*(1,8)*6 2,70000
0,25*(2,8)*3 2,10000
pohled východní : 
0,25*(1,15)*6 1,72500
0,25*(1,8)*3 1,35000
0,25*(2,8)*3 2,10000
pohled severní : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,25*(2,8)*2 1,40000
0,25*(1,15)*2 0,57500
pohled jižní : 
0,25*(2,8) 0,70000

128 63-01 D+M kačírkové lišty m 113,70000 488,00 55 485,60 Vlastní Indiv
9,8*2+44,8*2+0,4*2+1,85*2 113,70000

129 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m m 102,65000 475,00 48 758,75 RTS 20/ I RTS 19/ II
9,5+2,5*2+0,5*3+46,5-6,5-1,05+12,5+20+15,2 102,65000

130 58333664R Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 5,29227 2 100,00 11 113,77 RTS 20/ I RTS 19/ II
kačírek na střeše : 
0,15*0,3*(45,4*2+10,4*2+1,85*2)*1,02 5,29227

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 273 764,84
131 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 933,93800 45,00 42 027,21 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled zápdní : 
7,72*(46,5+1,2)+5,6*1,2 374,96400
6,5*(1,1+1,2)*2 29,90000
pohled východní : 
7,42*(29,5+1,2)+6,5*17+4,8*1,2 344,05400
pohled severní : 
8,2*11,5+8,7*1,2+7,7*1,2 113,98000
pohled jižní : 
4,8*2,5+5,2*9+4,7*1,2+5,5*1,2 71,04000

132 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 801,81400 24,00 67 243,54 RTS 20/ I RTS 19/ II
933,938*3 2 801,81400

133 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 933,93800 25,00 23 348,45 RTS 20/ I RTS 19/ II
134 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1 530,54900 70,00 107 138,43 RTS 20/ I RTS 19/ II

pro omítky vnitřní : 
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

omítka sádrová : 
1432,8*0,3 429,84000
omítka jádrová : 
643,53*0,3 193,05900
sdk příčky : 
40,3 40,30000
podhled venkovní : 
1,1*6,5+2*1,25 9,65000
podhled vnitřní : 
PO.1 : 
4,55+3,95+3,15+10,4+12,2+10,85+10,15+5+4,2+8,25+7,4
+17,25+8,05+6,85

112,25000

17,25+8,05+6,85+17,25+8,05+6,85+4,6 68,90000
PO.2 : 
3,2+1,3+4,1+5,1+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,6+3,95+1,5+8,
3+5,6+3,8+2,15+15,3+1,95+2

80,70000

3,6+15,3+1,95+2+15,3+1,95+2 42,10000
PO.3 : 
85,4+48,75+80,6+47,85+80,55+57,7 400,85000
N.4 : 
1np : 
66,2+14,15+3,45+6+3,1 92,90000
2np : 
46,15+4,75+2,95+6,15 60,00000

135 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 933,93800 10,00 9 339,38 RTS 20/ I RTS 19/ II
136 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 801,81400 4,00 11 207,26 RTS 20/ I RTS 19/ II
137 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 933,93800 7,00 6 537,57 RTS 20/ I RTS 19/ II
138 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,00000 160,00 3 680,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO01

R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

3+3+8,5*2 23,00000
139 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 69,00000 27,00 1 863,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

23*3 69,00000
140 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 23,00000 60,00 1 380,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

570 138,50

141 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 069,50000 38,00 40 641,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
46,5*11,5*2 1 069,50000

142 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 069,50000 5,00 5 347,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
143 95-OV01 D+M OV01 Čistící rohož venkovní z Al. profilů 2200x1100 

mm , kompletní provedení dle výpisu prvků
ks 1,00000 26 040,00 26 040,00 Vlastní Indiv

144 95-OV02 D+M OV02 Čistící rohož venkovní z Al. profilů 2200x700 
mm , kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 16 570,00 16 570,00 Vlastní Indiv

145 95-OV03 D+M OV03 Čistící rohož venkovní z Al. profilů 1250x2200 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 29 590,00 29 590,00 Vlastní Indiv

146 95-OV04 D+M OV04 Čistící rohož vnitřní, nerez ocel 2200x1250 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 5 570,00 5 570,00 Vlastní Indiv

147 95-OV05 D+M OV05 Čistící rohož vnitřní, nerez ocel 1250x500 mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 1 280,00 1 280,00 Vlastní Indiv

148 95-OV06 D+M OV06 Madlo toaletní pevné s držákem d. 900 mm + 
madlo sklopné d. 900 mm, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

149 95-OV07 D+M OV07 Úchopové madlo k umyvadlu pro 
handicapované d. 650 mm, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

150 95-OV08 D+M OV08 Zrcadlo náklopné nad umyvadlem pro imobilní 
WC, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní Indiv
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Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

151 95-OV09 D+M OV09 WC zástěna výška 1300 mm m.č. 1.A.04 RAL 
6034, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 4,00000 2 580,00 10 320,00 Vlastní Indiv

152 95-OV10 D+M OV10 WC zástěna výška 1300 mm m.č. 1.B.04 RAL 
4006, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 4,00000 2 580,00 10 320,00 Vlastní Indiv

153 95-OV11 D+M OV11 WC zástěna výška 1300 mm m.č. 1.C.04 RAL 
1012, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 4,00000 2 580,00 10 320,00 Vlastní Indiv

154 95-OV12 D+M OV12 Přebalovací pult pro děti 700x650x170 - 
rozložený stav 700x650x700 mm m.č. 1.A.04 RAL 6034, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 16 700,00 16 700,00 Vlastní Indiv

155 95-OV13 D+M OV13 Přebalovací pult pro děti 700x650x170 - 
rozložený stav 700x650x700 mm m.č. 1.B.04  RAL 4006 , 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 16 700,00 16 700,00 Vlastní Indiv

156 95-OV14 D+M OV14 Přebalovací pult pro děti 700x650x170 - 
rozložený stav 700x650x700 mm m.č. 1.B.04  RAL 4006 , 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 16 700,00 16 700,00 Vlastní Indiv

157 95-OV15 D+M OV15 Podlahový soklík zapuštěný do líce s omítkou, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

m 279,00000 400,00 111 600,00 Vlastní Indiv

158 95-OV16 D+M OV16 Zrcadlo na stěnu 1600x400 mm S.H. 630 mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv

159 95-OV17 D+M OV17 Zrcadlo na stěnu 750x750 mm S.H. 1200 mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

160 95-OV18 D+M OV18 Zrcadlo na stěnu 900x900 mm S.H. 1100 mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

161 95-OV19 D+M OV19 Zrcadlo na stěnu 1150x900 mm S.H. 1100 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

162 95-OV20 D+M OV20 ZMadlo WC invalida - děti, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

ks 3,00000 2 700,00 8 100,00 Vlastní Indiv

163 95-OV21 D+M OV21 Střešní kačírková lišta, kompletní provedení 
dle výpisu prvků

m 120,00000 650,00 78 000,00 Vlastní Indiv

164 95-OV22 D+M OV22 Odvětrání výtahové šachty, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní Indiv
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Stavební část

165 95-OV23 D+M OV23 Záchytný systém na střeše, kompletní 
provedení dle výpisu prvků lanový systém , kotvy po 1,5 m

m 98,00000 1 240,00 121 520,00 Vlastní Indiv

166 95-PHP01 N1.02 PHP práškový s hasící schopností 34A kus 2,00000 1 020,00 2 040,00 Vlastní Indiv
167 95-PHP02 N1.03 PHP práškový s hasící schopností 21A kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní Indiv
168 95-PHP03 N2.01 PHP práškový s hasící schopností 21A kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní Indiv
169 95-PHP04 N1.04/N2  PHP práškový s hasící schopností 21A kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 363 746,20
170 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 818,73099 200,00 363 746,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 999 Pomocné výpočty - neoceňovat 0,00
171 999-01 Pomocné výpočty - neoceňovat 2 283,16000 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

P1.1 : 
66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05+15,3+
1,95+2+3,1

160,90000

P1.2 : 
6,85+85,4+48,75+6 147,00000
P1.3 : 
8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 55,41000
P2.1 : 
46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2

141,80000

P2.2 : 
6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6 289,75000
P3 : 
10+6,15 16,15000
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Stavební část

S1 : 
45,4*10,4 472,16000
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000
N.4 : 
1np : 
66,2+14,15+3,45+6+3,1 92,90000
2np : 
46,15+4,75+2,95+6,15 60,00000
PO.1 : 
4,55+3,95+3,15+10,4+12,2+10,85+10,15+5+4,2+8,25+7,4
+17,25+8,05+6,85

112,25000

17,25+8,05+6,85+17,25+8,05+6,85+4,6 68,90000
PO.2 : 
3,2+1,3+4,1+5,1+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,6+3,95+1,5+8,
3+5,6+3,8+2,15+15,3+1,95+2

80,70000

3,6+15,3+1,95+2+15,3+1,95+2 42,10000
PO.3 : 
85,4+48,75+80,6+47,85+80,55+57,7 400,85000

Díl: 711 Izolace proti vodě 536 514,38
172 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 505,05000 27,50 13 888,88 RTS 20/ I RTS 19/ II

173 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 211,20000 35,00 7 392,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

174 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 505,05000 190,00 95 959,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

11,1*46,1 511,71000
-0,9*7,4 -6,66000
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Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

175 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 211,20000 290,00 61 248,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled západní : 
1,5*14+1,3*32,5 63,25000
pohled východní : 
2*3+2,6*17+1,3*26,5 84,65000
pohled severní : 
1,6*11,5 18,40000
pohled jižní : 
4,2*2,5+4*8,6 44,90000

176 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 320,67000 25,00 8 016,75 RTS 20/ I RTS 19/ II
177 711212002RT5 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka , proti vlhkosti, 

stěrka tl. 3 mm
m2 320,67050 270,00 86 581,04 RTS 20/ I RTS 19/ II

stěny pod obklad do výšky 300 mm : 
1.NP : 
1.04 : 
0,3*(1,85*2+2*2) 2,31000
-0,8*0,3 -0,24000
1.10 : 
2,1*(2,45*2+1,85*2) 18,06000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
1.11 : 
0,3*(1,45*2+0,85*2) 1,38000
-0,7*0,3 -0,21000
1.12 : 
0,3*(2,05*2+2*2) 2,43000
-0,8*0,3 -0,24000
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Stavební část

1.17 : 
0,3*(1,75*2+2*2) 2,25000
-0,8*0,3*2 -0,48000
1.18 : 
0,3*(1,25*2+2*2) 1,95000
-0,8*0,3 -0,24000
1.19 : 
0,3*(1,3*2+1,85*2) 1,89000
-0,8*0,3 -0,24000
-0,6*0,3 -0,18000
1.20 : 
0,3*(1,3*2+1,15*2) 1,47000
-0,6*0,3 -0,18000
1.23 : 
2,1*(2,15*2+2,55*2) 19,74000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
1.24 : 
0,3*(1,55*2+0,9*2) 1,47000
-0,8*0,3 -0,24000
1.25 : 
0,3*(2,1*2+3,8*2-1) 3,24000
-0,7*0,3 -0,21000
-0,8*0,3 -0,24000
-0,9*0,3 -0,27000
1.27 : 
0,3*(1,5*2+2,55*2) 2,43000
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Stavební část

-0,7*0,3 -0,21000
1.28 : 
0,3*(5,4*2+4,805*2+1,85*2) 7,23300
-0,9*0,3 -0,27000
1.31 : 
0,3*(1*2+2,15*2) 1,89000
-0,7*0,3 -0,21000
stěny pod PU stěrku do výšky 300 mm : 
1.02 : 
0,3*(2,15*2+2,05*2) 2,52000
-0,9*0,3 -0,27000
1.07 : 
0,3*(2,675*2+4,05*2) 4,03500
-2,075*0,3 -0,62250
1.16 : 
0,3*(2,8*2+1,85*2+1,15*2) 3,48000
-0,9*0,3 -0,27000
1A02 : 
0,3*(2,05*2+3,85*2) 3,54000
-0,8*0,3*2 -0,48000
1A04 : 
0,3*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 5,92500
-0,7*0,3*2 -0,42000
1A05 : 
0,3*(1,7*2+1,1*2) 1,68000
-0,7*0,3 -0,21000
1A06 : 
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Stavební část

0,3*(1,8*2+1,1*2) 1,74000
-0,7*0,3 -0,21000
2.03 : 
0,3*(2,1*2+1,7*2) 2,28000
-0,7*0,3 -0,21000
2B02 : 
0,3*(2,05*2+3,85*2) 3,54000
-0,8*0,3*2 -0,48000
2B04 : 
0,3*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 5,92500
-0,7*0,3*2 -0,42000
2,1*(1*3) 6,30000
2B05 : 
0,3*(1,7*2+1,1*2) 1,68000
-0,7*0,3 -0,21000
2B06 : 
0,3*(1,8*2+1,1*2) 1,74000
-0,7*0,3 -0,21000
2C02 : 
0,3*(2,05*2+3,85*2) 3,54000
-0,8*0,35*2 -0,56000
2C04 : 
0,3*(3,6*2+3,6*2-0,93+0,7*2+1,78+1,05+1+1,05) 5,92500
-0,7*0,3*2 -0,42000
2,1*(1*3) 6,30000
2C05 : 
0,3*(1,7*2+1,1*2) 1,68000
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Stavební část

-0,7*0,3 -0,21000
2C06 : 
0,3*(1,8*2+1,1*2) 1,74000
-0,7*0,3 -0,21000
podlahy se stěrkou PU se zvýšenou vlhkostí : 
1np : 
1A04 : 
15,3 15,30000
1A05 : 
1,95 1,95000
1A06 : 
2 2,00000
2np : 
2B04 : 
15,3 15,30000
2B05 : 
1,95 1,95000
2B06 : 
2 2,00000
2C04 : 
15,3 15,30000
2C05 : 
1,95 1,95000
2C06 : 
2 2,00000
pod dlažbu : 
P1.3 : 
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Stavební část

8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000

pod svislou stěnu z bet tvárnic : 
0,4*(11,1+10,7) 8,72000

178 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna  š. 100 mm m 12,05000 85,00 1 024,25 RTS 20/ I RTS 19/ II
sprchy : 
1+0,9+1 2,90000
(1+1,05+1)*3 9,15000

179 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, 
vnitřní roh

kus 12,00000 180,00 2 160,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

180 711482020RZ1 Izolační systém svisle, včetně dodávky fólie NOP a 
doplňků

m2 176,52000 488,00 86 141,76 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled západní : 
1,2*14+1*32,5 49,30000
pohled východní : 
1,7*3+2,3*17+1*26,5 70,70000
pohled severní : 
1,3*11,5 14,95000
pohled jižní : 
3,9*2,5+3,7*8,6 41,57000

181 711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky 
textilie geo

m2 176,52000 35,00 6 178,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

pohled západní : 
1,2*14+1*32,5 49,30000
pohled východní : 
1,7*3+2,3*17+1*26,5 70,70000
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Stavební část

pohled severní : 
1,3*11,5 14,95000
pohled jižní : 
3,9*2,5+3,7*8,6 41,57000

182 711140016RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 
modifikovaný pás 

m2 57,11250 245,00 13 992,56 RTS 20/ I RTS 19/ II

styk zdiva se stropem : 
Obvodové zdivo : 
1.NP : 
0,25*(8,7+17,2+10,6+19,6+0,25*2+0,65*2+19,3+1,85*2+2
,2)

20,77500

2.NP : 
0,25*(19,7+17,4+10,6+0,25+19,6+0,65*2+19,5+0,25*2+10
,6)

24,86250

Vnitřní zdivo : 
1.NP : 
0,25*(3,25+14,4+4,4+4,2) 6,56250
2.NP : 
0,25*(2+3,4+4,4+4,4+3,4+2,05) 4,91250

183 62836109R Pás asfaltovaný těžký 40 Al + V60 minerál protiradonový m2 1 647,37500 90,30 148 757,96 RTS 20/ I RTS 19/ II

izolace vodorovná : 
2*505,05*1,15 1 161,61500
izolace svislá : 
2*211,2*1,15 485,76000

184 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 5 173,48340 1,00 5 173,48 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 748 091,39
185 711823111RT1 Položení nopové fólie vodorovně bez dodávky fólie m2 472,16000 35,00 16 525,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
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Stavební část

S1 : 
45,4*10,4 472,16000

186 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr 
- včetně dodávky ALP

m2 620,97000 27,50 17 076,68 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
45,4*10,4 472,16000
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000
svislé vytažení : 
0,75*(45,4*2+10,4*2) 83,70000
0,4*(1,85*2+2,6) 2,52000

187 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 620,97000 95,00 58 992,15 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
45,4*10,4 472,16000
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000
svislé vytažení : 
0,75*(45,4*2+10,4*2) 83,70000
0,4*(1,85*2+2,6) 2,52000

188 712382111RT2 Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO, 4 kotvy/m2  včetně 
dodávky fólie + přesahy 12%

m2 581,91000 500,00 290 955,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
45,4*10,4 472,16000
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000
svislé vytažení : 
0,4*(45,4*2+10,4*2) 44,64000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,4*(1,85*2+2,6) 2,52000
189 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci
m2 1 479,07000 16,00 23 665,12 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
3*(45,4*10,4) 1 416,48000
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000

190 712831101RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy na sucho textílie 1 
vrstva - pásy ve specifikaci

m2 141,48000 20,00 2 829,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

3*0,4*(45,4*2+10,4*2) 133,92000
3*0,4*(1,85*2+2,6) 7,56000

191 712-01 D+M ručního opracování prostupů folií TPO kus 30,00000 1 500,00 45 000,00 Vlastní Indiv
192 28323128R Fólie nopová 40  1,5x1750x820 mm perforovaná kus 368,51512 430,00 158 461,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
(45,4*10,4)/(1,75*0,82)*1,12 368,51512

193 62836110R Pás asfaltovaný těžký  Al S 40 1x7,5 m m2 714,11550 90,00 64 270,40 RTS 20/ I RTS 19/ II
S1 : 
45,4*10,4*1,15 542,98400
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2)*1,15 71,97850
svislé vytažení : 
0,75*(45,4*2+10,4*2)*1,15 96,25500
0,4*(1,85*2+2,6)*1,15 2,89800

194 67390524R Textilie jutařská netkaná  PP/200 -200 g/m2 m2 597,21800 19,00 11 347,14 RTS 20/ I RTS 19/ II
S1 : 
45,4*10,4*1,15 542,98400
svislé vytažení : 
0,4*(45,4*2+10,4*2)*1,15 51,33600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

0,4*(1,85*2+2,6)*1,15 2,89800
195 67390526R Textilie jutařská netkaná  PP/300 -300 g/m2 m2 1 320,64850 33,00 43 581,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
2*(45,4*10,4)*1,15 1 085,96800
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2)*1,15 71,97850
svislé vytažení : 
3*0,4*(45,4*2+10,4*2)*1,15 154,00800
3*0,4*(1,85*2+2,6)*1,15 8,69400

196 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 7 327,04590 2,10 15 386,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 896 716,13
197 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 

specifikaci
m2 877,71000 70,00 61 439,70 RTS 20/ I RTS 19/ II

P1.1 : 
66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05+15,3+
1,95+2+3,1

160,90000

P1.2 : 
6,85+85,4+48,75+6 147,00000
P1.3 : 
8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000

P2.1 : 
46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2

141,80000

P2.2 : 
6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6 289,75000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

198 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
N/PP 15x100x1000 mm

m 874,56000 60,00 52 473,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

199 713131131RT2 Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové m2 265,90000 325,00 86 417,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
sokl pod ÚT : 
pohled západní : 
1,5*14+1,3*32,5 63,25000
pohled východní : 
2*3+2,6*17+1,3*26,5 84,65000
pohled severní : 
1,6*11,5 18,40000
pohled jižní : 
4,2*2,5+4*8,6 44,90000
vnitřní atika : 
54,7 54,70000

200 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 62,59000 100,00 6 259,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000

201 713141337R00 Izolace tepelná střech,3vrstvy,kotvy-spádové klíny a 2x 
izolace přeložená

m2 472,16000 189,00 89 238,24 RTS 20/ I RTS 19/ II

S1 : 
45,4*10,4 472,16000

202 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 877,71000 38,00 33 352,98 RTS 20/ I RTS 19/ II
P1.1 : 
66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05+15,3+
1,95+2+3,1

160,90000

P1.2 : 
6,85+85,4+48,75+6 147,00000
P1.3 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000

P2.1 : 
46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2

141,80000

P2.2 : 
6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6 289,75000

203 283754601R Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 5,10734 3 250,00 16 598,86 RTS 20/ I RTS 19/ II
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2)*0,08*1,02 5,10734

204 283754691R Deska polystyrenová XPS tl. 200mm m2 215,42400 540,00 116 328,96 RTS 20/ I RTS 19/ II
sokl pod ÚT : 
pohled západní : 
(1,5*14+1,3*32,5)*1,02 64,51500
pohled východní : 
(2*3+2,6*17+1,3*26,5)*1,02 86,34300
pohled severní : 
(1,6*11,5)*1,02 18,76800
pohled jižní : 
(4,2*2,5+4*8,6)*1,02 45,79800

205 28375635R Deska  EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm m2 440,18100 42,00 18 487,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
P2.1 : 
(46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2)*1,02

144,63600

P2.2 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

(6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6)*1,02 295,54500

206 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 216,25173 1 350,00 291 939,84 RTS 20/ I RTS 19/ II
P1.1 : 
0,15*(66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05
+15,3+1,95+2+3,1)*1,02

24,61770

P1.2 : 
0,15*(6,85+85,4+48,75+6)*1,02 22,49100
P1.3 : 
0,15*(8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6
+3,8+25,65)*1,02

12,19410

P1.4 : 
0,15*(3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+
2,15)*1,02

8,95968

P2.1 : 
0,05*(46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8
,05+15,3+1,95+2)*1,02

7,23180

P2.2 : 
0,05*(6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6)*1,0
2

14,77725

S1 : 
0,25*(45,4*10,4)*1,02 120,40080
vnitřní atika : 
0,1*54,7*1,02 5,57940

207 28375972R Deska spádová EPS 150 roznášecí klíny m3 77,90640 1 480,00 115 301,47 RTS 20/ I RTS 19/ II
S1 : 
0,15*(45,4*10,4)*1,1 77,90640

208 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 8 878,37750 1,00 8 878,38 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 76 342,36
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

209 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 62,59000 120,00 7 510,80 RTS 20/ I RTS 19/ II
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000

210 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,46605 1 000,00 2 466,05 RTS 20/ I RTS 19/ II
S2 : 
187,77*0,06*0,08 0,90130
62,59*0,025 1,56475

211 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 62,59000 405,00 25 348,95 RTS 20/ I RTS 19/ II

S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2) 62,59000

212 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 2,46600 850,00 2 096,10 RTS 20/ I RTS 19/ II
213 60510058R Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše m 187,77000 42,00 7 886,34 RTS 20/ I RTS 19/ II

S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2)*3 187,77000

214 762-01 Dodávka voděodolné překližky tl. 25 mm m2 64,46770 425,00 27 398,77 Vlastní RTS 19/ II
S2 : 
0,55*(46,5*2+10,4*2)*1,03 64,46770

215 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 727,07010 5,00 3 635,35 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 114 372,40
216 764-K101 D+M K101 oplechování venkovního okenního parapetu Al. 

plech tl. 1,0mm r.š. 290 mm, délka 1150 mm, specifikace 
dle výpisu prvků

ks 15,00000 660,00 9 900,00 Vlastní Indiv

217 764-K102 D+M K102 oplechování venkovního okenního parapetu Al. 
plech tl. 1,0mm r.š. 290 mm, délka 1800 mm, specifikace 
dle výpisu prvků

ks 10,00000 1 050,00 10 500,00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

218 764-K103 D+M K103 oplechování venkovního okenního parapetu Al. 
plech tl. 1,0mm r.š. 290 mm, délka 2800 mm, specifikace 
dle výpisu prvků

ks 6,00000 1 610,00 9 660,00 Vlastní Indiv

219 764-K104 D+M K104 oplechování venkovního okenního parapetu Al. 
plech tl. 1,0mm r.š. 540 mm, délka 2800 mm, specifikace 
dle výpisu prvků

ks 3,00000 1 820,00 5 460,00 Vlastní Indiv

220 764-K105 D+M K105 oplechování atiky žár. Pz. ocelový plech, 
specifikace dle výpisu prvků

bm 116,00000 550,00 63 800,00 Vlastní Indiv

221 764-K106 D+M K106 Ukončovací krycí lišta nopové fólie, specifikace 
dle výpisu prvků

bm 116,00000 120,00 13 920,00 Vlastní Indiv

222 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 132,40000 1,00 1 132,40 RTS 20/ I Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 782 782,28
223 766-DV101 D+M DV101 Vnitřní dveře plné 800x2525mm EW 15 DP3-

C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

224 766-DV102 D+M DV102 Vnitřní dveře plné 800x2525mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

225 766-DV103 D+M DV103 Vnitřní dveře plné 800x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 37 820,00 37 820,00 Vlastní Indiv

226 766-DV104 D+M DV104 Vnitřní dveře plné 800x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv

227 766-DV105 D+M DV105 Vnitřní dveře plné 800x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 820,00 41 820,00 Vlastní Indiv

228 766-DV106 D+M DV106 Vnitřní dveře plné 700x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv
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Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

229 766-DV107 D+M DV107 Vnitřní dveře plné 700x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 36 020,00 36 020,00 Vlastní Indiv

230 766-DV108 D+M DV108 Vnitřní dveře plné 700x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 36 020,00 36 020,00 Vlastní Indiv

231 766-DV109 D+M DV109 Vnitřní dveře plné 800x2525mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 76 930,00 76 930,00 Vlastní Indiv

232 766-DV110 D+M DV110 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 2500x2675 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 63 650,00 63 650,00 Vlastní Indiv

233 766-DV111 D+M DV111 Vnitřní dveře trojkřídlé posuvné 7000x2600 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 423 600,00 423 600,00 Vlastní Indiv

234 766-DV112 D+M DV112 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 2050x2710 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 64 050,00 64 050,00 Vlastní Indiv

235 766-DV113 D+M DV113 Vnitřní dveře plné 800x2525mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

236 766-DV114 D+M DV114 Vnitřní dveře plné 900x2525mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 77 530,00 77 530,00 Vlastní Indiv

237 766-DV115 D+M DV115 Vnitřní dveře plné 900x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 42 620,00 42 620,00 Vlastní Indiv

238 766-DV116 D+M DV116 Vnitřní dveře plné 900x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 42 620,00 42 620,00 Vlastní Indiv
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239 766-DV117 D+M DV117 Vnitřní dveře plné 800x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 34 020,00 34 020,00 Vlastní Indiv

240 766-DV118 D+M DV118 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

241 766-DV119 D+M DV119 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 20 450,00 20 450,00 Vlastní Indiv

242 766-DV120 D+M DV120 Vnitřní dveře plné 700x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 19 450,00 19 450,00 Vlastní Indiv

243 766-DV121 D+M DV121 Vnitřní dveře plné 700x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

244 766-DV122 D+M DV122 Vnitřní dveře plné 700x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

245 766-DV123 D+M DV123 Vnitřní dveře plné 900x2100mm požadavky 
dle PBŘ, vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 22 050,00 22 050,00 Vlastní Indiv

246 766-DV124 D+M DV124 Vnitřní dveře plné 800x2100mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 22 450,00 22 450,00 Vlastní Indiv

247 766-DV125 D+M DV125 Vnitřní dveře plné 800x2100mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 22 450,00 22 450,00 Vlastní Indiv

248 766-DV126 D+M DV126 Vnitřní dveře plné posuvné 600x2150mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv
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249 766-DV127 D+M DV127 Vnitřní dveře plné posuvné 800x2100 mm 
včetně pouzdra kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 22 340,00 22 340,00 Vlastní Indiv

250 766-DV128 D+M DV128 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

251 766-DV129 D+M DV129 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

252 766-DV130 D+M DV130 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 20 450,00 20 450,00 Vlastní Indiv

253 766-DV131 D+M DV131 Vnitřní dveře plné 700x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 19 450,00 19 450,00 Vlastní Indiv

254 766-DV132 D+M DV132 Vnitřní dveře plné 800x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

255 766-DV133 D+M DV133 Vnitřní dveře plné 700x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

256 766-DV134 D+M DV134 Vnitřní dveře plné 900x2100mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 22 050,00 22 050,00 Vlastní Indiv

257 766-DV135 D+M DV135 Vnitřní dveře plné 900x2525mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 42 620,00 42 620,00 Vlastní Indiv

258 766-DV136 D+M DV136 Vnitřní dveře plné dvoukřídlé 
800+600x2100mm vč. zárubně a kování, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 39 500,00 39 500,00 Vlastní Indiv
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259 766-DV137 D+M DV137 Vnitřní dveře plné dvoukřídlé 700x2100mm 
vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 21 450,00 21 450,00 Vlastní Indiv

260 766-DV201 D+M DV201 Vnitřní dveře plné 800x2525 EW 15 DP3-C2 
vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

261 766-DV202 D+M DV202 Vnitřní dveře plné 800x2525 EW 15 DP3-C2 
vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

262 766-DV203 D+M DV203 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 37 820,00 37 820,00 Vlastní Indiv

263 766-DV204 D+M DV204 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv

264 766-DV205 D+M DV205 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 820,00 41 820,00 Vlastní Indiv

265 766-DV206 D+M DV206 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv

266 766-DV207 D+M DV207 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 34 020,00 34 020,00 Vlastní Indiv

267 766-DV208 D+M DV208 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm, vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 36 020,00 36 020,00 Vlastní Indiv

268 766-DV209 D+M DV209 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm EW 15 DP3-
C2, vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 75 130,00 75 130,00 Vlastní Indiv
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269 766-DV210 D+M DV210 Vnitřní dveře dvoukřídlé puosuvné  2x 
860x2600 mm , kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 53 800,00 53 800,00 Vlastní Indiv

270 766-DV211 D+M DV211 Vnitřní dveře trojkřídlé posuvné 3x 
1400x2600 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 158 300,00 158 300,00 Vlastní Indiv

271 766-DV212 D+M DV212 Vnitřní dveře jednokřídlé posuvné 1000x2600 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

272 766-DV213 D+M DV213 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

273 766-DV214 D+M DV214 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

274 766-DV215 D+M DV215 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm EW 15 DP3-
C2 vč. zárubně a kování, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 1,00000 79 530,00 79 530,00 Vlastní Indiv

275 766-DV216 D+M DV216 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 37 820,00 37 820,00 Vlastní Indiv

276 766-DV217 D+M DV217 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv

277 766-DV218 D+M DV218 Vnitřní dveře plné 800x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 820,00 41 820,00 Vlastní Indiv

278 766-DV219 D+M DV219 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 41 420,00 41 420,00 Vlastní Indiv
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279 766-DV220 D+M DV220 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 36 020,00 36 020,00 Vlastní Indiv

280 766-DV221 D+M DV221 Vnitřní dveře plné 700x2525 mm vč. zárubně 
a kování, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 34 000,00 34 000,00 Vlastní Indiv

281 766-DV222 D+M DV222 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 
2x860x2600 mm,, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 53 800,00 53 800,00 Vlastní Indiv

282 766-DV223 D+M DV223 Vnitřní dveře trojkřídlé posuvné 3x1400x2600 
mm , kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 158 300,00 158 300,00 Vlastní Indiv

283 766-DV224 D+M DV224 Vnitřní dveře jednokřídlé posuvné 1000x2600 
mm , kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní Indiv

284 766-TR01 D+M TR01 šatní skříňky - m.č. 1.A.01 RAL 6034, 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 400,00 68 400,00 Vlastní Indiv

285 766-TR02 D+M TR02 šatní skříňky - m.č. 1.B.01 RAL 4006, 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 400,00 68 400,00 Vlastní Indiv

286 766-TR03 D+M TR03 šatní skříňky - m.č. 1.C.01 RAL 1012, 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 400,00 68 400,00 Vlastní Indiv

287 766-TR04 D+M TR04 skříňky na ručníky - m.č. 1.A.04, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 27 710,00 27 710,00 Vlastní Indiv

288 766-TR05 D+M TR05 skříňky na ručníky - m.č. 1.B.04, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 27 710,00 27 710,00 Vlastní Indiv

289 766-TR06 D+M TR06 skříňky na ručníky - m.č. 1.C.04, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 27 710,00 27 710,00 Vlastní Indiv

290 766-TR07 D+M TR07 skříňky na nádobí - m.č. 1.A.02, RAL 6034 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 60 100,00 60 100,00 Vlastní Indiv

291 766-TR08 D+M TR08 skříňky na nádobí - m.č. 1.B.02, RAL 4006, 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 60 100,00 60 100,00 Vlastní Indiv
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292 766-TR09 D+M TR09 skříňky na nádobí - m.č. 1.B.02, RAL 1012, 
kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 60 100,00 60 100,00 Vlastní Indiv

293 766-TR10 D+M TR10 Kuchyňská linka m.č. 1.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 106 200,00 106 200,00 Vlastní Indiv

294 766-TR11 D+M TR11 Knihovna m.č. 1.06, kompletní provedeni dle 
výpisu prvků

kpl 1,00000 45 110,00 45 110,00 Vlastní Indiv

295 766-TR12 D+M TR12 Skříň a stůl m.č. 1.A.03, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

kpl 1,00000 48 360,00 48 360,00 Vlastní Indiv

296 766-TR13 D+M TR13 Skříň a stůl m.č. 2.B.03, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

kpl 1,00000 48 360,00 48 360,00 Vlastní Indiv

297 766-TR14 D+M TR14 Skříň a stůl m.č. 2.C.03, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

kpl 1,00000 48 360,00 48 360,00 Vlastní Indiv

298 766-TR15 D+M TR15 Policový systém 01 m.č. 1.A.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 51 700,00 51 700,00 Vlastní Indiv

299 766-TR16 D+M TR16 Policový systém 02 m.č. 1.A.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 89 300,00 89 300,00 Vlastní Indiv

300 766-TR17 D+M TR17 Kryt na topení a lavice se zásuvkami m.č. 
1A.08, kompletní provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 28 930,00 28 930,00 Vlastní Indiv

301 766-TR18 D+M TR18 Policový systém 01 m.č. 2.B.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 30 330,00 30 330,00 Vlastní Indiv

302 766-TR19 D+M TR19 Policový systém 02 m.č. 2.B.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 97 500,00 97 500,00 Vlastní Indiv

303 766-TR20 D+M TR20 Policový systém 03 m.č. 2.B.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 43 880,00 43 880,00 Vlastní Indiv

304 766-TR21 D+M TR21 Kryt na topení a lavice se zásuvkami m.č. 
2.B.08, kompletní provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 30 850,00 30 850,00 Vlastní Indiv

305 766-TR22 D+M TR22 Policový systém 01 m.č. 2.C.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 43 840,00 43 840,00 Vlastní Indiv

306 766-TR23 D+M TR23 Policový systém 02 m.č. 2.C.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 85 900,00 85 900,00 Vlastní Indiv
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307 766-TR24 D+M TR24 Policový systém 03 m.č. 2.C.07, kompletní 
provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 34 760,00 34 760,00 Vlastní Indiv

308 766-TR25 D+M TR25 Kryt na topení a lavice se zásuvkami m.č. 
2.C.08, kompletní provedeni dle výpisu prvků

kpl 1,00000 30 420,00 30 420,00 Vlastní Indiv

309 766-TR26 D+M TR26 Šatní skříňky m.č. 1.A.08, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 200,00 68 200,00 Vlastní Indiv

310 766-TR27 D+M TR27 Šatní skříňky m.č. 2.B.08, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 200,00 68 200,00 Vlastní Indiv

311 766-TR28 D+M TR28 Šatní skříňky m.č. 2.C.08, kompletní provedeni 
dle výpisu prvků

ks 1,00000 68 200,00 68 200,00 Vlastní Indiv

312 766-TR29 D+M TR29 Dřevěná okenní parapetní deska 1800x185 
mm, kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 1,00000 903,00 903,00 Vlastní Indiv

313 766-TR30-39 D+M TR30-39 Dřevěná okenní parapetní deska 1150x185 
mm, kompletní provedeni dle výpisu prvků

ks 10,00000 850,50 8 505,00 Vlastní Indiv

314 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 47 354,28000 1,00 47 354,28 RTS 20/ I Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 622 638,20
315 767-H101 D+M H101 Vnitřní dveře Al. prosklené jednokř. 1150x2525 

mm, panikové kování EW 15 DP3-C2 vč. zárubně , 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 97 480,00 97 480,00 Vlastní Indiv

316 767-H102 D+M H102 Vnitřní dveře Al. prosklené jednokř. 1150x2525 
mm, panikové kování vč. zárubně, kompletní provedení 
dle výpisu prvků

ks 1,00000 47 660,00 47 660,00 Vlastní Indiv

317 767-H103 D+M H103 Vnitřní dveře Al. prosklené jednokř. 1150x2525 
mm, panikové kování EW 15 DP3 -C2, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 65 930,00 65 930,00 Vlastní Indiv

318 767-H104 D+M H104 Vnitřní Al. prosklená stěna s jednokř. dveřmi 
pravé 800x2525 mm vč. zárubně, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 71 090,00 71 090,00 Vlastní Indiv

319 767-H105 D+M H105 Vnitřní Al. prosklená stěna s jednokř. dveřmi 
Levé 800x2525 mm vč. zárubně, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 61 960,00 61 960,00 Vlastní Indiv
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320 767-H201 D+M H201 Vnitřní Al. prosklené jednokřídlé dveře levé 
1150x2525 mm EW 15 DP3-C2, vč. zárubně, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 97 480,00 97 480,00 Vlastní Indiv

321 767-H202 D+M H202 Vnitřní Al. prosklené jednokřídlé dveře levé 
1150x2525 mm, vč. zárubně, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 48 860,00 48 860,00 Vlastní Indiv

322 767-H203 D+M H203 Vnitřní Al. prosklené jednokřídlé dveře pravé 
1150x2525 mm, EW 15 DP3-C2 vč. zárubně, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 97 480,00 97 480,00 Vlastní Indiv

323 767-H204 D+M H204 Vnitřní Al. prosklené jednokřídlé dveře pravé 
1150x2525 mm, vč. zárubně, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

ks 1,00000 48 860,00 48 860,00 Vlastní Indiv

324 767-O101a D+M O101a Okno jednodílné z hliníkových profilů 
1150x1150 mm levé, kompletní provedení , dle výpisu 
prvků

ks 7,00000 17 180,00 120 260,00 Vlastní Indiv

325 767-O102 D+M O102 Okno jednodílné z hliníkových profilů 
1800x1800 mm,  kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 10,00000 24 222,00 242 220,00 Vlastní Indiv

326 767-O102b D+M O102b Okno jednodílné z hliníkových profilů 
1150x1150 mm pravé, kompletní provedení , dle výpisu 
prvků

ks 8,00000 17 180,00 137 440,00 Vlastní Indiv

327 767-O103 D+M O103 Okno jednodílné z hliníkových profilů 
2800x2800 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 9,00000 51 500,00 463 500,00 Vlastní Indiv

328 767-O104 D+M O104 Vstupní dveře jednokř. plné z Al. profilů 
1060x2600 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 43 180,00 43 180,00 Vlastní Indiv

329 767-O105 D+M O105 Vstupní dveře jednokř. plné z Al. profilů 
1060x2600 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 43 180,00 43 180,00 Vlastní Indiv
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330 767-O106 D+M O106 Vstupní dveře jednokř. plné z Al. profilů 
1060x2600 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 45 741,00 45 741,00 Vlastní Indiv

331 767-O107 D+M O107 Vstupní dveře jednokř. plné z Al. profilů 
1160x2600 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 54 990,00 54 990,00 Vlastní Indiv

332 767-O108 D+M O108 Vstupní dveře jednokř. plné z Al. profilů 
1060x2800 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 54 620,00 54 620,00 Vlastní Indiv

333 767-O109 D+M O109 Sloupko-příčková fasáda z Al. profilů 
6500x6430 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 481 320,00 481 320,00 Vlastní Indiv

334 767-O110 D+M O110 Sloupko-příčková fasáda z Al. profilů 
6500x6430 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 481 320,00 481 320,00 Vlastní Indiv

335 767-ST101 D+M ST101 Předokenní venkovní žaluzie 1150x1150,  
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 15,00000 6 492,00 97 380,00 Vlastní Indiv

336 767-ST102 D+M ST102 Předokenní venkovní žaluzie 1800x1800,  
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 10,00000 10 921,00 109 210,00 Vlastní Indiv

337 767-ST103 D+M ST103 Předokenní venkovní žaluzie 2800x2800 mm, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 9,00000 21 391,00 192 519,00 Vlastní Indiv

338 767-ST104 D+M ST104 Předokenní venkovní  látková markýza 
2040x6430 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 2,00000 106 630,00 213 260,00 Vlastní Indiv

339 767-ST105 D+M ST105 Předokenní venkovní  látková markýza 
2040x6430 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 2,00000 106 630,00 213 260,00 Vlastní Indiv

340 767-ST106 D+M ST106 Předokenní venkovní  látková markýza 
2040x2910 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 2,00000 61 230,00 122 460,00 Vlastní Indiv
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R: SO 01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

341 767-Z01 D+M Z01 Obvod. rám čistící rohože venkovní š.2200 d. 
1100 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 3 700,00 3 700,00 Vlastní Indiv

342 767-Z02 D+M Z02 Obvod. rám čistící rohože venkovní š.2200 d. 
700 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 3 250,00 3 250,00 Vlastní Indiv

343 767-Z03 D+M Z03 Obvod. rám čistící rohože venkovní š.1250 d. 
2200 mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 3 870,00 3 870,00 Vlastní Indiv

344 767-Z04 D+M Z04 Obvod. rám čistící rohože vnitřní š.2200 d. 1250 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 3 870,00 3 870,00 Vlastní Indiv

345 767-Z05 D+M Z05 Obvod. rám čistící rohože vnitřní š. 1250 d. 500 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní Indiv

346 767-Z06 D+M Z06 Vynášecí "L" profil pro uložení překladu, žár. 
pozink 100x100x8 mm, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

ks 15,00000 895,00 13 425,00 Vlastní Indiv

347 767-Z07 D+M Z07 Zábradlí hlavního schodiště, svařovaná ocel. 
konstrukce vč. povrchové úpravy, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

kpl 1,00000 131 000,00 131 000,00 Vlastní Indiv

348 767-Z08 D+M Z08 Zábradlí únikového schodiště, svařovaná ocel. 
konstrukce vč. povrchové úpravy, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

kpl 1,00000 18 400,00 18 400,00 Vlastní Indiv

349 767-Z09 D+M Z09 Venkovní ocelové schodiště vč. povrchové 
úpravy Pozink, kompletní provedení dle výpisu prvků

kpl 1,00000 22 600,00 22 600,00 Vlastní Indiv

350 767-Z10 D+M Z10 Rám pro revizní dvířka VZT jednotky 1730x1435 
mm, kompletní provedení dle výpisu prvků

kpl 3,00000 3 250,00 9 750,00 Vlastní Indiv

351 767-Z11 D+M Z11 Ocelový obrubník s kotevními hroty, ocel. Pz. 
plech tl. min. 0,7mm, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

bm 425,00000 59,00 25 075,00 Vlastní Indiv

352 767-Z12 D+M Z12 Venkovní oplocení Pz a poplast. 2D drátěný 
plot, kompletní provedení dle výpisu prvků

bm 215,00000 765,00 164 475,00 Vlastní Indiv
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úroveň
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Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

353 767-Z13 D+M Z13 Venkovní oplocení za opěrnou stěnou OP.1 Pz 
a poplast. 2D drátěný plot, kompletní provedení dle výpisu 
prvků

bm 27,00000 315,00 8 505,00 Vlastní Indiv

354 767-Z14 D+M Z14 Venkovní vstupní brána - zásobování, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kpl 1,00000 18 200,00 18 200,00 Vlastní Indiv

355 767-Z15 D+M Z15 Venkovní vstupní brána - zásobování, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kpl 3,00000 23 100,00 69 300,00 Vlastní Indiv

356 767-Z16 D+M Z16 ocel. kotevní profil L 140/140/10 včetně kotvení , 
kompletní provedení dle výpisu prvků

kus 2,00000 7 250,00 14 500,00 Vlastní Indiv

357 767-Z17 D+M Z17 Ocelový krycí plech délky 6500 mm, kompletní 
provedení dle výpisu prvků

kus 2,00000 7 750,00 15 500,00 Vlastní Indiv

358 767-Z18 D+M Z18 svařené ocel.konstrukce pro osazení překladu, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

kus 3,00000 600,00 1 800,00 Vlastní Indiv

359 767-Z19 D+M Z19 ocelový žebřík na půdu, kompletní provedení dle 
výpisu prvků

kus 1,00000 29 600,00 29 600,00 Vlastní Indiv

360 767-Z20 D+M Z20 Venkovní pergola a branka k popelnicím, 
kompletní provedení dle výpisu prvků

kpl 1,00000 288 200,00 288 200,00 Vlastní Indiv

361 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 45 996,40000 0,50 22 998,20 RTS 20/ I Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 140 137,18
362 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 152,95000 25,00 3 823,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

sokl : 
0,2*(3,15+10,15+5+4,2+8,25+7,4+6,5+5,6+5,6+14,15+3,4
5)

14,69000

dlažba : 
P1.3 : 
8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000
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Stavební část

363 771471015R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 20 cm m 73,45000 115,00 8 446,75 RTS 20/ I RTS 19/ II
3,15+10,15+5+4,2+8,25+7,4+6,5+5,6+5,6+14,15+3,45 73,45000

364 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 73,45000 20,00 1 469,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
365 771575107RV4 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm  

(lepidlo),(spár.hmota)
m2 138,26000 430,00 59 451,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

P1.3 : 
8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+2
5,65

79,70000

P1.4 : 
3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15 58,56000

366 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 73,45000 45,00 3 305,25 RTS 20/ I RTS 19/ II
367 597642021R Dlažba  200x200x9 mm m2 171,30400 350,00 59 956,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

sokl : 
0,2*(3,15+10,15+5+4,2+8,25+7,4+6,5+5,6+5,6+14,15+3,4
5)*1,12

16,45280

dlažba : 
P1.3 : 
(8,25+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,8+3,95+1,5+8,3+5,6+3,8+
25,65)*1,12

89,26400

P1.4 : 
(3,15+10,15+5+3,2+1,3+4,41+4,2+7,4+14,15+3,45+2,15)*
1,12

65,58720

368 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1 364,52950 2,70 3 684,23 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 829 171,09
369 777-01 D+M podlahy polyuretanové tl. 3 mm mimo schodiště - 

kompletní provedení dle výpisu skladeb podlah
m2 302,70000 795,00 240 646,50 Vlastní Indiv

P1.1 : 
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Cen. 
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Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

66,2+4,55+3,95+10,4+12,2+10,85+5,1+17,25+8,05+15,3+
1,95+2+3,1

160,90000

P2.1 : 
46,15+3,6+17,25+8,05+15,3+1,95+2+2,95+17,25+8,05+1
5,3+1,95+2

141,80000

370 777-02 D+M podlahy polyuretanové tl. 3 mm schodiště - 
kompletní provedení dle výpisu skladeb podlah

m2 30,02400 1 145,00 34 377,48 Vlastní Indiv

10+6,15 16,15000
podstupnice schodiště : 
1,5*0,16*22 5,28000
0,95*0,176*20 3,34400
boky schodiště : 
0,3*7,5*2+0,3*2,5 5,25000

371 777-03 D+M podlahy polyuretanové tl. 4 mm - kompletní 
provedení dle výpisu skladeb podlah

m2 436,75000 1 250,00 545 937,50 Vlastní Indiv

P1.2 : 
6,85+85,4+48,75+6 147,00000
P2.2 : 
6,85+80,60+47,85+4,75+6,85+80,55+57,7+4,6 289,75000

372 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 8 209,61480 1,00 8 209,61 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické 214 008,45
373 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 261,63100 25,00 6 540,78 RTS 20/ I RTS 19/ II
374 781415015RT3 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 

(lepidlo), (spár.hmota)
m2 261,63100 480,00 125 582,88 RTS 20/ I RTS 19/ II

1.NP : 
1.04 : 
2,6*(1,85*2+2*2) 20,02000
-0,8*2,525 -2,02000
1.10 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2,15*(2,45*2+1,85*2) 18,49000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
1.11 : 
2,15*(1,45*2+0,85*2) 9,89000
-0,7*2,1 -1,47000
1.12 : 
2,6*(2,05*2+2*2) 21,06000
-0,8*2,1 -1,68000
1.17 : 
2,6*(1,75*2+2*2) 19,50000
-0,8*2,1*2 -3,36000
1.18 : 
2,6*(1,25*2+2*2) 16,90000
-0,8*2,1 -1,68000
1.19 : 
2,6*(1,3*2+1,85*2) 16,38000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,6*2,1 -1,26000
1.20 : 
2,6*(1,3*2+1,15*2) 12,74000
-0,6*2,1 -1,26000
1.23 : 
2,15*(2,15*2+2,55*2) 20,21000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,7*2,1 -1,47000
1.24 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2,15*(1,55*2+0,9*2) 10,53500
-0,8*2,15 -1,72000
1.25 : 
2,6*(2,1*2+3,8*2-1) 28,08000
-0,7*2,1 -1,47000
-0,8*2,1 -1,68000
-0,9*2,1 -1,89000
1.27 : 
2,6*(1,5*2+2,55*2) 21,06000
-0,7*2,1 -1,47000
1.28 : 
2,6*(5,4*2+4,805*2+1,85*2) 62,68600
-0,9*2,1 -1,89000
1.31 : 
2,6*(1*2+2,15*2) 16,38000
-0,7*2,1 -1,47000

375 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 261,00000 35,00 9 135,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
376 781-02 Dodávka lišt obkladových rohových plastových m 292,32000 25,00 7 308,00 Vlastní Indiv

261*1,12 292,32000
377 5978136380R Obkládačka reliéfní 20x20 bílá mat m2 293,02560 200,00 58 605,12 RTS 20/ I RTS 19/ II

261,63*1,12 293,02560
378 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 2 071,71780 3,30 6 836,67 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 14 525,50
379 783-01 Nátěr betonových stropů hydrofobizační,bezbarvý m2 152,90000 95,00 14 525,50 Vlastní Indiv

N.4 : 
1np : 
66,2+14,15+3,45+6+3,1 92,90000
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Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

2np : 
46,15+4,75+2,95+6,15 60,00000

Díl: 784 Malby 139 246,50
380 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 458,45000 10,00 14 584,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
381 784195112R00 Malba  Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 458,45000 48,00 70 005,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

strop : 
25,65 25,65000
stěny : 
1432,8 1 432,80000

382 784442021RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 
1 x penetrace

m2 785,46000 65,00 51 054,90 RTS 20/ I RTS 19/ II

PO.1 : 
4,55+3,95+3,15+10,4+12,2+10,85+10,15+5+4,2+8,25+7,4
+17,25+8,05+6,85

112,25000

17,25+8,05+6,85+17,25+8,05+6,85+4,6 68,90000
PO.2 : 
3,2+1,3+4,1+5,1+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,6+3,95+1,5+8,
3+5,6+3,8+2,15+15,3+1,95+2

80,70000

3,6+15,3+1,95+2+15,3+1,95+2 42,10000
PO.3 : 
85,4+48,75+80,6+47,85+80,55+57,7 400,85000
příčky : 
40,33*2 80,66000

383 784-01 Příplatek za výmalbu omyvatelnou m2 180,07500 20,00 3 601,50 Vlastní Indiv
kuchyně strop : 
25,65 25,65000
stěny : 
1.10 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Stavební část

1,15*(2,45*2+1,85*2) 9,89000
1.11 : 
1,15*(1,45*2+0,85*2) 5,29000
1.23 : 
1,15*(2,15*2+2,55*2) 10,81000
1.24 : 
1,15*(1,55*2+0,9*2) 5,63500
PO.2 : 
3,2+1,3+4,1+5,1+3,7+2,7+2,4+1,55+6,5+5,6+3,95+1,5+8,
3+5,6+3,8+2,15+15,3+1,95+2

80,70000

3,6+15,3+1,95+2+15,3+1,95+2 42,10000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 630 800,00

384 M33-01 D+M výtahu kus 1,00000 630 800,00 630 800,00 Vlastní Indiv

Celkem 25 266 967,55

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 24 205,00
1 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 9,00000 145,50 1 309,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
2 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 11,00000 106,50 1 171,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
3 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 17,00000 129,00 2 193,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

11+1+3+1+1 17,00000
4 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 150,00000 49,20 7 380,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
5 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 130,00000 51,50 6 695,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
6 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 3,00000 117,50 352,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
7 28349015R Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm kus 1,00000 170,50 170,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
8 28349015R Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm kus 1,00000 170,50 170,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
9 55347639R Dvířka revizní se zámkem nerez 400x400 mm kus 1,00000 1 707,00 1 707,00 RTS 17/ I RTS 14/ II

10 59591090R Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 9,00000 339,50 3 055,50 RTS 14/ I RTS 14/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 379 825,24
11 721178114R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D 75x2,6 m 48,00000 1 397,00 67 056,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
12 721178116R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 m 90,50000 1 544,00 139 732,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
13 721178117R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D125x4,2 m 15,50000 1 940,00 30 070,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
14 721178124R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D 75 kus 1,00000 487,00 487,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
15 721178126R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D110 kus 8,00000 648,00 5 184,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
16 721178127R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D125 kus 2,00000 1 017,00 2 034,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
17 721178101R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 32 x 2,0 m 25,00000 248,00 6 200,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
18 721178102R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 40 x 2,0 m 3,00000 256,50 769,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
19 721178103R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 m 44,00000 273,50 12 034,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
20 721178104R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 75 x 2,6 m 3,50000 479,50 1 678,25 RTS 20/ I RTS 18/ II
21 721178106R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 110 x 3,6 m 19,00000 1 113,00 21 147,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
22 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 36,00000 68,00 2 448,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

U : 13 13,00000
Ud : 18 18,00000

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Zdravotechnika - vnitřní rozvody
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Ui : 1 1,00000
odvod kondenzátu : 4 4,00000

23 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 8,00000 78,50 628,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
VL1 : 1 1,00000
S : 5 5,00000
D : 1 1,00000
Vp : 1 1,00000

24 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 29,00000 112,50 3 262,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
WC : 6 6,00000
WCi : 1 1,00000
WCd : 15 15,00000
VL : 4 4,00000
vtok : 3 3,00000

25 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N 
mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus

kus 1,00000 1 168,50 1 168,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

26 721231174RT4 Vtok střešní TW, v zelené střeše, zateplení 300 mm 
průměr 75-125 mm

kus 3,00000 2 005,00 6 015,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

27 721273200RT2 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 
PP HL807  D 75 mm

kus 3,00000 912,00 2 736,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

28 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice 
PP HL810  D 110 mm

kus 2,00000 763,50 1 527,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

29 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 248,50000 7,00 1 739,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
48+90,5+15,5+25+3+44+3,5+19 248,50000

30 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 4,00000 141,50 566,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
odvod kondenzátu : 4 4,00000

31 721100011RAA Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce rýha 30 
x 40 cm

m 77,00000 311,00 23 947,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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32 721100012RAA Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce rýha 30 
x 40 cm

m 96,00000 373,50 35 856,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

33 721100013RAB Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha 40 
x 50 cm

m 20,50000 491,50 10 075,75 RTS 20/ I RTS 18/ II

34 28654741R HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok 
stavební výška 95 mm

kus 4,00000 812,50 3 250,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

35 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,36811 582,00 214,24 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 221 153,59
36 722172331R00 Potrubí z PPR, PN20, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 249,50000 193,00 48 153,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

SV : 113 113,00000
TV : 105,5 105,50000
CV : 31 31,00000

37 722172332R00 Potrubí z PPR, PN20, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 90,50000 215,50 19 502,75 RTS 20/ I RTS 18/ II
SV : 44,5 44,50000
TV : 19 19,00000
CV : 27 27,00000

38 722172633R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm m 74,50000 261,00 19 444,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
SV : 38,5 38,50000
TV : 36 36,00000

39 722172634R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm m 20,00000 295,00 5 900,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
SV : 5 5,00000
TV : 15 15,00000

40 722172635R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50x8,3 mm m 59,00000 340,50 20 089,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
SV : 35 35,00000
TV : 24 24,00000

41 722172636R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm m 33,50000 399,50 13 383,25 RTS 20/ I RTS 18/ II
SV : 30 30,00000
TV : 3,5 3,50000
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42 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 218,50000 59,00 12 891,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

43 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 63,00000 62,00 3 906,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

44 722181213RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 35 mm

m 38,50000 70,00 2 695,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

45 722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 40 mm

m 5,00000 73,50 367,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

46 722181213RW6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 50 mm

m 35,00000 81,00 2 835,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

47 722181213RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 63 mm

m 30,00000 90,50 2 715,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

48 722181215RT7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 31,00000 121,00 3 751,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

49 722181215RT9 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 27,00000 127,50 3 442,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

50 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj 
samolepicí spoj a příčné stažení páskou

m 51,00000 14,60 744,60 RTS 20/ I RTS 18/ II

DN32 : 36 36,00000
DN40 : 15 15,00000

51 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj 
samolepicí spoj a příčné stažení páskou

m 27,50000 14,60 401,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

DN50 : 24 24,00000
DN65 : 3,5 3,50000

52 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 90,00000 131,00 11 790,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
U : 13*2 26,00000
Ud : 18*1 18,00000
Ui : 1*2 2,00000
VL1 : 1*2 2,00000
S : 5*2 10,00000
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D : 1*2 2,00000
WC : 6 6,00000
WCi : 1 1,00000
WCd : 15 15,00000
VL : 4*2 8,00000

53 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus 14,00000 172,00 2 408,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

nást.baterie : 5+4+5 14,00000
54 722221125R00 Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN25 x DN32 kus 9,00000 343,00 3 087,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

55 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 6,00000 185,00 1 110,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
56 722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 2,00000 276,00 552,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
57 722237121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus 1,00000 194,00 194,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

58 722237122R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 kus 4,00000 245,50 982,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
59 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus 2,00000 355,50 711,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

60 722237125R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,00000 827,50 827,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
61 722237126R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50 kus 2,00000 1 069,50 2 139,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
62 722236522R00 Filtr vod.,nerez čistící sítko,vnitř.záv.HERZ DN20 kus 1,00000 267,00 267,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
63 722237662R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 20,vod kus 4,00000 248,00 992,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
64 722237665R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 40,vod kus 1,00000 571,00 571,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
65 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 9,70 9,70 RTS 20/ I RTS 18/ II
66 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,00000 19,40 19,40 RTS 20/ I RTS 18/ II
67 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 414,50000 11,40 4 725,30 RTS 20/ I RTS 18/ II

249,5+90,5+74,5 414,50000
68 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 20,00000 11,40 228,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
69 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 59,00000 11,40 672,60 RTS 20/ I RTS 18/ II
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70 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 33,50000 11,40 381,90 RTS 20/ I RTS 18/ II
71 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 527,00000 18,00 9 486,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

414,5+20+59+33,5 527,00000
72 5513805001R Termostat do cirkulace TUV, DN 15 kvs 0,45 kus 1,00000 2 885,00 2 885,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
73 5513805002R Termostat do cirkulace TUV, DN 20 kvs 0,45 kus 1,00000 3 085,00 3 085,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
74 631547115R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/30 mm 

kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 36,00000 163,50 5 886,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

75 631547116R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  42/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 15,00000 171,00 2 565,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

76 631547118R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  54/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 24,00000 182,00 4 368,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

77 631547220R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  64/40 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 3,50000 222,00 777,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

78 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,81195 116,50 211,09 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 723 Vnitřní plynovod 10 741,00
79 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 6,00000 384,50 2 307,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
80 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 3,00000 570,00 1 710,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
81 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 3,00000 218,50 655,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
82 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 3,00000 112,00 336,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
83 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,00000 227,00 227,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
84 220890299 Revize plynu kpl. 1,00000 3 055,00 3 055,00 Vlastní Indiv
85 42237024.AR Kohout kulový  3/4"  plyn kus 3,00000 295,00 885,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
86 42237028.AR Kohout kulový  2"  plyn kus 1,00000 1 507,00 1 507,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
87 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,11381 514,00 58,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 16 147,34
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88 724231125R00 Přísluš.vodáren, manometr D 100 soubor 1,00000 820,50 820,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
89 725530152R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 15 kus 1,00000 1 191,00 1 191,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
90 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 170,50 170,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
91 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 3,00000 130,50 391,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
92 42610984.AR Čerpadlo Wilo Z 20/1, 230 V, PN 10 kus 1,00000 5 490,00 5 490,00 RTS 14/ I RTS 14/ I
93 55102022R Ventil směšovací termostatický SLT 04 (28 l/min) kus 3,00000 2 690,00 8 070,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
94 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,01364 1 014,50 13,84 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 308 273,26
95 721213235R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 900mm kus 5,00000 5 305,00 26 525,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
96 722191132R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m soubor 16,00000 97,00 1 552,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

WCi : 1 1,00000
WCd : 15 15,00000

97 725119107R00 Montáž splach.nádrží nízkopoložených bez vent. kus 15,00000 97,00 1 455,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
98 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 15,00000 111,50 1 672,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
99 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 116,50 116,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

100 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6,00000 155,00 930,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
101 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 33,00000 97,00 3 201,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

U : 13 13,00000
Ud : 18 18,00000
Ui : 1 1,00000
VL1 : 1 1,00000

102 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 5,00000 194,00 970,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
103 725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 844 mm soubor 1,00000 1 516,50 1 516,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
104 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm soubor 1,00000 1 751,50 1 751,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
105 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 679,00 679,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
106 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 4,00000 145,50 582,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
107 725814101R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 soubor 23,00000 209,50 4 818,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
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trchnologie kuchyně : 23 23,00000
108 725814104R00 Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 x DN 10 soubor 64,00000 209,50 13 408,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

WCi : 1 1,00000
WCd : 15 15,00000
U : 13*2 26,00000
Ud : 18 18,00000
Ui : 1*2 2,00000
D : 1*2 2,00000

109 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 soubor 8,00000 275,00 2 200,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

trchnologie kuchyně : 8 8,00000
110 725819301R00 Montáž ventilu stojanového G 1/2 soubor 18,00000 38,80 698,40 RTS 20/ I RTS 18/ II

Ud : 18 18,00000
111 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 9,00000 77,50 697,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

4+5 9,00000
112 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 15,00000 77,50 1 162,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

U : 13 13,00000
Ui : 1 1,00000
D : 1 1,00000

113 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 5,00000 48,50 242,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
114 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 5,00000 38,80 194,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
115 28696621R Skříňka splachovací primus 6/9 litrů nízkopoložená kus 15,00000 1 041,00 15 615,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
116 551450004R Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 POLAR 

NEW
kus 13,00000 1 408,50 18 310,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

117 5514500702R Baterie vodovodní stojánková PL720 POLAR - na jednu 
vodu

kus 18,00000 875,00 15 750,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

118 551450090R Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí  PL80B kus 5,00000 1 133,00 5 665,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
119 55145012R Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL02B kus 4,00000 1 318,00 5 272,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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120 55145013R Baterie dřezová směš. nástěnná s ploch ústím PL03B kus 5,00000 1 322,00 6 610,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

121 55145015R Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím  PL15 kus 1,00000 253,00 253,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
122 55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 5,00000 878,00 4 390,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
123 55162338.AR HL134.0/40 uzávěrka zápach. podomítková DN 40 kus 1,00000 1 349,00 1 349,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
124 55167395.AR Sedátko klozetové z PH BABY č. 9703.7 bílé kus 15,00000 693,00 10 395,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
125 55167408R Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem 

antibakteriální
kus 1,00000 553,50 553,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

126 55167415R Sedátko klozetové pravoúhlé tvrdé, inst. zdola duroplast, 
kovové klouby

kus 6,00000 1 248,50 7 491,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

127 55231082R Dřez nerez s odkládací plochou 548 MONO kus 1,00000 1 600,50 1 600,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
128 55428083.AR Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P kus 5,00000 6 835,00 34 175,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

129 64214330R Umyvadlo LYRA Plus s otv. pro baterii 550x450 mm bílé kus 13,00000 1 396,00 18 148,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

130 64214484R Umyvadlo zdravotní MIO 64x55 cm otv. pro baterii bílé kus 1,00000 1 524,00 1 524,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

131 64221370R Umývátko LYRA Plus s otvorem pro bat. 45x37 cm bílé kus 18,00000 1 368,00 24 624,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

132 64234658R Klozet stojící kombin. Nova Pro Bariér odpad vodor bílý, 
hluboké splachování, 3/6 l

kus 1,00000 5 520,00 5 520,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

133 64237313R Mísa klozetová dětská BABY bílá vodorovný odpad bílá kus 15,00000 1 778,50 26 677,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

134 64238835R Klozet závěsný pravoúhlý Nova Pro hlub. spla. 48cm bílý, 
6 l

kus 6,00000 3 965,00 23 790,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

135 64271102R Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou 
bílá

kus 4,00000 3 485,00 13 940,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

136 870049700090009973TSanita příslušenství - lékařská prodl. páka,  chrom KS 1,00000 270,00 270,00 Vlastní PT
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137 87004979211237T Plastová výlevka závěsná  525 x 376 x 342 mm,zadní 
stěnou, sada přepadu, výtok 6/4 bílá hladká s odkl. 
plochou,

KS 1,00000 1 838,00 1 838,00 Vlastní PT

138 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,31327 106,50 139,86 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 70 493,08
139 726211321R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 6,00000 5 595,00 33 570,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
140 726211367R00 Modul-výlevka Duofix, h 130 cm soubor 4,00000 6 560,00 26 240,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
141 551070101R M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační 

systémy
kus 10,00000 1 059,50 10 595,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

142 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,12972 679,00 88,08 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 970,53
143 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 47,00000 109,50 5 146,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

(39+44+41+17+24+23)*0,25 47,00000
144 722182011U00 Podpůrný žlab pro potrubí D20 m 39,00000 40,70 1 587,30 Vlastní URS 18/I
145 722182012U00 Podpůrný žlab pro potrubí D25 m 44,00000 42,70 1 878,80 Vlastní URS 18/I
146 722182013U00 Podpůrný žlab pro potrubí D32 m 41,00000 47,50 1 947,50 Vlastní URS 18/I
147 722182014U00 Podpůrný žlab pro potrubí D40 m 17,00000 22,30 379,10 Vlastní URS 18/I
148 722182015U00 Podpůrný žlab pro potrubí D50 m 24,00000 54,50 1 308,00 Vlastní URS 18/I
149 722182016U00 Podpůrný žlab pro potrubí D63 m 23,00000 65,00 1 495,00 Vlastní URS 18/I
150 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 47,00000 68,00 3 196,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 47 47,00000

151 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,10280 314,50 32,33 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 513,00
152 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 9,00000 57,00 513,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

6+3 9,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 5 820,00
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153 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 850,00 4 850,00 RTS 20/ I Indiv
154 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 1 940,00
155 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 1 056 082,04

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 012,50
1 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 33,00000 108,50 3 580,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

připojení otopných těles-roh.arm. : 33 33,00000
2 900      RT1 HZS - stavební přípomoci Práce v tarifní třídě 4 h 16,00000 339,50 5 432,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

sekání drážek, prostupů : 16,0 16,00000

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, 
revize

24 143,00

3 R01 Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kpl. 2,00000 1 440,50 2 881,00 Vlastní Indiv
4 R02 Výchozí revize tlak.nádoby - expanzomat kpl. 1,00000 485,00 485,00 Vlastní Indiv
5 R03 Revize spalinové cesty kpl. 2,00000 1 658,50 3 317,00 Vlastní Indiv
6 R05 Topná zkouška - komplexní odzkoušení, napuštění 

upravenou vodou, odvzdušnění, vyregulování
hod 72,00000 242,50 17 460,00 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 51 883,68
7 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou
m 19,00000 29,10 552,90 RTS 20/ I RTS 19/ II

6+7+6 19,00000
8 722182011RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska lepicí 

páska, sponky ve specifikaci
m 470,00000 9,70 4 559,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

323+82+37+28 470,00000
9 722182014RT1 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska lepicí 

páska, sponky ve specifikaci
m 72,00000 29,10 2 095,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

18+54 72,00000
10 283233621R Páska lepicí DAPE 5 cm x 50 m AL fólie kus 3,00000 155,00 465,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
11 283771007R Izolace potrubí Mirelon PRO 15x13 mm šedočerná m 323,00000 56,50 18 249,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
12 283771020R Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná m 82,00000 57,50 4 715,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
13 283771032R Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná m 37,00000 96,50 3 570,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
14 283771120R Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná m 28,00000 104,00 2 912,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
15 283771141R Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná m 18,00000 108,50 1 953,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Ústřední vytápění
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16 283771155R Izolace potrubí Mirelon PRO 45x25 mm šedočerná m 54,00000 153,00 8 262,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
17 28377130R Spona na izolace potrubí Mirelon kus 1 500,00000 0,40 600,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
18 28377135R Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38mm dl. 

20 m
kus 5,00000 138,00 690,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

19 631547114R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  28/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 6,00000 158,00 948,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

20 631547115R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 7,00000 163,50 1 144,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

21 631547216R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  42/40 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 6,00000 191,00 1 146,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

22 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,03105 679,00 21,08 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 724 Strojní vybavení 24 887,00
23 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 1,00000 847,00 847,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

dopojení doplňovací stanice s úpravnou vody : 1 1,00000
24 43632406R Změkčovací filtr IVAR.DEVAP-KAB 030 *AF* kus 1,00000 24 040,00 24 040,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Kabinetová úpravna a dopouštění - předběžný typ-cena : 
1

1,00000

návrh doplňovacího zařízení s úpravnou vody bude 
specifikováno dodavatelem stavby dle zvoleného typu a 
materiálu výměníku zdroje tepla a dle kvality vody na 
základě měření : 

Díl: 731 Kotelny 135 931,82
25 731249312R00 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor 2,00000 970,00 1 940,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
26 4841740835W Kotel plynový kondenzační  9,0 - 34,9 kW nástěnný, 

uzavřený, ZP, emisní třída NOx5
kus 2,00000 53 300,00 106 600,00 Vlastní Indiv

27 R01 Příslušenství kotle - přípojky pro otopnou a vratnou vodu s 
kulovými kohouty

sada 2,00000 1 847,50 3 695,00 Vlastní Indiv
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28 R02 Příslušenství kotle - plynový kulový kohout 3/4" s tepelnou 
pojistkou

kus 2,00000 1 143,00 2 286,00 Vlastní Indiv

29 R03 Příslušenství kotle - ovládací modul s venkovním čidlem a 
nástěnným držákem

kus 1,00000 2 990,00 2 990,00 Vlastní Indiv

30 R04 Příslušenství kotle - modul směšovače a řadiče kaskády kus 1,00000 7 495,00 7 495,00 Vlastní Indiv

31 R05 Příslušenství kotle - modul směšovače MM kus 1,00000 4 575,00 4 575,00 Vlastní Indiv
32 R06 Příslušenství kotle - neutralizační jednotka s držáky do 

150kW
kus 1,00000 6 305,00 6 305,00 Vlastní Indiv

33 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,06748 679,00 45,82 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 731-1 Odkouření 35 873,54
34 731412211R00 Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. sada 2,00000 2 675,00 5 350,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
35 731412273R00 Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu, kond.kotle kus 2,00000 852,00 1 704,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
36 731412553R00 Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 2,0 m kus 11,00000 342,00 3 762,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
37 731412563R00 Koleno 87° 80 mm PP kus 8,00000 139,50 1 116,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
38 731412569R00 Otvor revizní 80 mm, pro kondenzační kotle kus 2,00000 293,50 587,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
39 731412243R80 Adaptér spalinový 80/125 na 2x DN80,  mm PP kus 2,00000 653,00 1 306,00 Vlastní Indiv
40 73199 Montáž odkouření, vč. stavebních přípomocí kpl. 1,00000 20 730,00 20 730,00 Vlastní Indiv
41 998731202R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 1 359,31820 0,97 1 318,54 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 732 Strojovny 87 202,75
42 732119192R00 Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN125  

(100x100mm) dl 1m
kus 1,00000 485,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

43 732119292R00 Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 kus 1,00000 97,00 97,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
44 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 10,00000 144,00 1 440,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
45 732219345R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l soubor 1,00000 485,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
46 732339105R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l soubor 1,00000 194,00 194,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
47 732349101R00 Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 1,00000 485,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
48 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 3,00000 106,50 319,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
49 405417050R Příslušenství ohřívače-teplotní čidlo se senzorem kus 1,00000 730,50 730,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
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50 42021411T RS M100, kombinovaný rozdělovač sběrač L=1300 mm 
vč.izolace PUR 35mm

KS 1,00000 15 990,00 15 990,00 Vlastní Indiv

51 42090000013T Stavitelný stojan SS 80/150, h=420-670 KS 2,00000 97,00 194,00 Vlastní Indiv
52 42640121G Čerpadlo elektron. 25-40 G 6/4", Q=900 kg/h, H=2,7 kPa kus 1,00000 7 685,00 7 685,00 Vlastní Indiv

53 42640124G Čerpadlo elektron. 25-40 G 6/4", Q=660 kg/h, H=10,6 kPa kus 1,00000 7 685,00 7 685,00 Vlastní Indiv

54 42640125G Čerpadlo elektron. 25-50, G 6/4", Q=1704 kg/h, H=18,4 
kPa

kus 1,00000 7 685,00 7 685,00 Vlastní RTS 19/ II

55 4843470224R Zásobníkový ohřívač IVAR.EURO 500 s 1 
trubk.výměníkem - 500 l

kus 1,00000 30 070,00 30 070,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

přestupní plocha výměníku 6,00 m2 : 1 1,00000
56 48466206R Nádoba expanzní membránová NG 80/6 kus 1,00000 4 160,00 4 160,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
57 4848160300W Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h  4x G6/4", 3x Rp1", 

vč.tepelné izolace
kus 1,00000 9 185,00 9 185,00 Vlastní Indiv

58 6830200 Příslušenství exp. - Bezp.armatura-kohout MK 1"  pro 
pravidelné revize exp.nádob

kus 1,00000 194,00 194,00 Vlastní Indiv

59 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,17489 679,00 118,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 202 769,20
60 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 84,00000 34,10 2 864,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

(21+9+12)*2 84,00000
61 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 1,00000 50,50 50,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
62 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 1,00000 61,00 61,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
63 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 2,00000 93,50 187,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
64 733113117R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 4,00000 108,50 434,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
65 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 325,00000 249,50 81 087,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
66 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 82,00000 289,50 23 739,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
67 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 37,00000 316,50 11 710,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
68 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 33,00000 369,00 12 177,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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69 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 25,00000 550,50 13 762,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
70 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 60,00000 845,00 50 700,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
71 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 500,00000 10,50 5 250,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

323+82+37+33+25 500,00000
72 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 60,00000 10,50 630,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
73 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,59693 194,00 115,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 734 Armatury 109 945,23
74 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,00000 97,00 97,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
75 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,00000 97,00 97,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
76 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 kus 6,00000 265,50 1 593,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

77 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier 
hlavice K 6000-00

kus 41,00000 345,50 14 165,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

78 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 kus 1,00000 245,50 245,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

79 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus 5,00000 355,50 1 777,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

80 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 kus 11,00000 551,00 6 061,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

81 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 kus 5,00000 827,50 4 137,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

82 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 25,top kus 1,00000 308,00 308,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
83 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 32,top kus 3,00000 403,50 1 210,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

84 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40, top kus 1,00000 574,50 574,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

85 734266422R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15 kus 9,00000 584,00 5 256,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

86 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 kus 12,00000 594,50 7 134,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Stránka 111 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO01

R: SO 01-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Ústřední vytápění

87 734266446R00 Šroubení dvoutr.rohov.termo.Heimeier Multilux DN15 kus 21,00000 1 432,50 30 082,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
88 734266772R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus 84,00000 125,50 10 542,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

(9+21+12)*2 84,00000
89 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 12,00000 185,00 2 220,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
90 734295213R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25 kus 1,00000 302,00 302,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
91 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 kus 3,00000 534,50 1 603,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
92 734295215R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 40 kus 1,00000 632,00 632,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
93 734411141R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm kus 6,00000 733,50 4 401,00 RTS 19/ I RTS 19/ I
94 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 5,00000 1 571,50 7 857,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
95 422185101R Ventil třícestný se servopohonem, 230V MIX3, 3/4" kus 1,00000 4 795,00 4 795,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN20, kvs=2,5 : 1 1,00000
96 422185102R Ventil třícestný se servopohonem, 230V MIX3, 1" kus 1,00000 4 830,00 4 830,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN25, kvs=6,3 : 1 1,00000
97 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,07810 291,00 22,73 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 224 607,22
98 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11 kus 11,00000 48,50 533,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
99 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 1,00000 48,50 48,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

100 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 14,00000 48,50 679,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
101 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 6,00000 48,50 291,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
102 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 9,00000 48,50 436,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
103 735159111R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 12,00000 97,00 1 164,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
104 735159121R00 Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm kus 15,00000 97,00 1 455,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
105 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 5,00000 97,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
106 735419126R00 Montáž konvektorů soubor 9,00000 97,00 873,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
107 484518227R Těleso otopné trubk. Linear Classic M KLCM1220.450 kus 1,00000 2 105,00 2 105,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

108 484518228R Těleso otopné trubk. Linear Classic M KLCM1220.600 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Stránka 112 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO01

R: SO 01-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Ústřední vytápění

109 484518233R Těleso otopné trubk. Linear Classic M KLCM1820.450 kus 1,00000 2 490,00 2 490,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

110 484518234R Těleso otopné trubk. Linear Classic M KLCM1820.600 kus 2,00000 2 645,00 5 290,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

111 484545022VM Stěna otopná - např. vertikal K10VM v.800,dl. 366 kus 3,00000 2 950,00 8 850,00 Vlastní Indiv
112 484545092M Stěna otopná - např. vertikal K11VM v.2000,dl.366 kus 2,00000 5 520,00 11 040,00 Vlastní Indiv
113 484545094VM Stěna otopná - např. vertikal K20VM v.2000,dl.588 kus 2,00000 11 790,00 23 580,00 Vlastní Indiv
114 48454509511VM Stěna otopná - např. vertikal K11VM v.2000,dl.662 kus 2,00000 7 900,00 15 800,00 Vlastní Indiv
115 484545095VM Stěna otopná - např. vertikal K20VM v.2000,dl.662 kus 4,00000 12 940,00 51 760,00 Vlastní Indiv
116 484545224HM Stěna otopná - např. horizontal K11HM v.366,dl.1100 kus 1,00000 3 870,00 3 870,00 Vlastní Indiv
117 484545231M Stěna otopná - např. horizontal K11HM v.514,dl. 600 kus 1,00000 3 660,00 3 660,00 Vlastní Indiv
118 484567504KNV Konvektor nadpodlahový s vestavěným ventilem 

KNV32/280/150
kus 9,00000 6 625,00 59 625,00 Vlastní Indiv

119 48457355R Těleso otopné des. Radik typ 10 VK v. 500 dl. 400 kus 1,00000 2 015,00 2 015,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
120 48457403R Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 500 dl. 400 kus 3,00000 2 165,00 6 495,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
121 48457404.AR Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 500 dl. 500 kus 1,00000 2 265,00 2 265,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
122 48457405.AR Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 500 dl. 600 kus 3,00000 2 370,00 7 110,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
123 48457419R Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 400 kus 1,00000 2 325,00 2 325,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
124 48457420.AR Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 500 kus 1,00000 2 435,00 2 435,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
125 48457421.AR Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 600 kus 1,00000 2 545,00 2 545,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
126 48457491.AR Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 500 dl. 700 kus 1,00000 2 965,00 2 965,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
127 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,11710 194,00 216,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 254,04
128 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00000 174,50 872,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
129 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 10,00000 116,50 1 165,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
130 55399994R Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kg 5,00000 97,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 5 5,00000
131 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 10,00000 73,00 730,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 10 10,00000

132 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,01590 97,00 1,54 RTS 20/ I RTS 19/ II

Celkem 909 509,98

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _3 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 124 000,00
1 35716RH Hlavní rozvaděč RH, skříňový přisazený, výbava a 

zapojení dle PD, včetně montáže a zapojení
kpl 1,00000 124 000,00 124 000,00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Elektromontáže - svítidla, přístroje, 
vybavení

402 253,00

2 21007-001 Elektrické připojení VZT jednotek, vč.  Zapojení 
příslušenství

kpl 1,00000 494,00 494,00 Vlastní Indiv

3 21007-002 Elektrické připojení vyhřívaných vpustí kpl 1,00000 3 555,00 3 555,00 Vlastní Indiv
4 21007-003 Elektrické připojení pohonů žaluzií kpl 1,00000 9 385,00 9 385,00 Vlastní Indiv
5 210201038LEDT00Montáž svítidel ks 224,00000 251,50 56 336,00 Vlastní Indiv

57+58+6+48+3+12+2+4+2+4+23+5 224,00000
6 348-A1 A1 - Vestavné D223mm, hl. 22mm, bílý rám, opál, LED 

18W, 1080 lm, 120°, 3000K, Ra >80, IP20
kus 57,00000 723,00 41 211,00 Vlastní Indiv

7 348-A2 A2 - Vestavné D300mm, vestavná hl 50mm, bílý rám, 
opál kryt, LED 30 W, 1800 lm, 120°, 3000 K, Ra >80 , 
IP40

kus 58,00000 1 139,50 66 091,00 Vlastní Indiv

8 348-A2.2 A2.2 - Vestavné D300mm, netříštivé sklo, vestavná hl 
50mm, bílý rám, opál kryt, LED 30 W, 1800 lm, 120°, 
3000 K, Ra >80, IP40

kus 6,00000 1 139,50 6 837,00 Vlastní Indiv

9 348-A3 A3 - Vestavné D600mm, hl.52mm, bílý rám, opál kryt, 
LED 48W, 3500 lm, 120°, 3000K, IP20, Ra>80

kus 48,00000 2 500,00 120 000,00 Vlastní Indiv

10 348-B B - Přisazené D400mm, výška 80mm, bílý rámeček, opál, 
LED 36W, 3400lm, 120°, 3000K, Ra>80, IP54

kus 3,00000 1 981,00 5 943,00 Vlastní Indiv

11 348-C C - Přisazené D550mm, výška 18mm, bílý rámeček, opál 
kryt, LED 48W, 3500 lm, 120°, 3000K, Ra >80, IP40

kus 12,00000 2 170,00 26 040,00 Vlastní Indiv

12 348-D D - Stropní přisazene kruhové, drátěný koš, bílý korpus, 
D210, v115mm, 1x E27, max. 60W, IP53, LED E27, 10W, 
900lm, 4000K

kus 2,00000 256,50 513,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Silnoproud
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13 348-E E - Závěsné liniové, kovová konstrukce, opál, 80x80mm, 
délka 1480mm,

kus 4,00000 3 300,00 13 200,00 Vlastní Indiv

14 348-G1 G1 - Stropní přisazené průmyslové, tělo šedý PC, stínítko 
opál PC, kovové

kus 2,00000 1 872,50 3 745,00 Vlastní Indiv

15 348-G2 G2 - Stropní přisazené průmyslové, netříštivé sklo, tělo 
šedý PC, stínítko opál PC, kovové

kus 4,00000 1 872,50 7 490,00 Vlastní Indiv

16 348-N1 N1 - Nouzové svítidlo LED čtvercové, přisazené, 5000K, 
625 lm, 4,4W, NM, 1h, 160x160x47

kus 23,00000 1 356,00 31 188,00 Vlastní Indiv

17 348-N2 N2 - Závěsné, nouzové svítidlo, pro trvalé a nouzové 
svícení, záloha 1h, LED 3,5W, 19lm, 230V, IP20, tř.2, 
340x197x32mm, vč. piktogramu šipka dolů, nebo 
vlevo/vpravo

kus 5,00000 2 045,00 10 225,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 114 666,00
18 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 600,00000 45,10 27 060,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

19 971033141R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 60,00000 257,00 15 420,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
20 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00000 1 093,00 2 186,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
21 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 410,00000 35,30 14 473,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

22 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 600,00000 32,00 19 200,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
23 2100209KPL Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna kus 33,00000 431,00 14 223,00 Vlastní Indiv
24 612403384R66 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS m 240,00000 45,10 10 824,00 Vlastní RTS 18/ II

25 974031142R66 Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm m 240,00000 47,00 11 280,00 Vlastní RTS 18/ II

Díl: M21 Elektromontáže 521 552,10
26 210010004R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm m 200,00000 32,00 6 400,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
27 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně m 110,00000 33,10 3 641,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
28 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 330,00000 33,10 10 923,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
29 210010322R00 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 80,00000 39,70 3 176,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
30 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 200,00000 66,00 13 200,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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31 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky 
strojku, rámečku a krytu

kus 16,00000 191,00 3 056,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

32 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 16,00000 223,00 3 568,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

33 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

kus 1,00000 225,00 225,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

34 210110054RT6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 12,00000 281,50 3 378,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

35 210110082RT1 Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C včetně dodávky 
spínače 39563-23

kus 2,00000 519,00 1 038,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

36 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 
dodávky zásuvky a rámečku

kus 13,00000 181,00 2 353,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

37 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) 
včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 41,00000 197,50 8 097,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

38 210140650R00 Termostat prostorový kus 2,00000 1 236,50 2 473,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
39 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 250,00000 14,40 3 600,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
40 210800549R00 Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně m 190,00000 16,60 3 154,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
41 210800550R00 Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený pevně m 150,00000 21,00 3 150,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
42 210802336R00 Šňůra CYSY 3 x 0,75 mm2 pevně uložená m 55,00000 16,60 913,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
43 210802428R00 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená m 15,00000 16,60 249,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
44 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 18,80 282,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
45 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 80,00000 18,80 1 504,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
46 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1 425,00000 18,80 26 790,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
47 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 1 480,00000 18,80 27 824,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
48 210810047R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený m 315,00000 18,80 5 922,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
49 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 520,00000 18,80 9 776,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
50 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 30,00000 18,80 564,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
51 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 30,00000 30,70 921,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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52 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 60,00000 30,70 1 842,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

53 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 35,00000 30,70 1 074,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

54 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 140,00000 14,40 2 016,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
55 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 40,00000 235,00 9 400,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
56 2100001 Odolný spínač jako STOP TLAČÍTKO GASTRO, typu 

antivandal 250 V, 5 A, s aretací, bez podsvětlení červená 
barva včetně krytu, dodávky a montáže

kus 1,00000 701,00 701,00 Vlastní Indiv

57 2100002 Požární tlačítko nástěnné v krabici se sklem 120x120x50, 
IP55 se 2 kontakty včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 701,00 701,00 Vlastní Indiv

58 210010322B00 Zapojení krabice v betonu kus 30,00000 87,00 2 610,00 Vlastní RTS 18/ II
59 210110041RT8 Spínač zapuštěný jednopólový, IP 40 řazení 1, vč. 

dodávky strojku, rámečku a krytu
kus 19,00000 242,00 4 598,00 Vlastní Indiv

60 210110041RT9 Spínač zapuštěný jednopólový, IP 44 řazení 1, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 6,00000 243,00 1 458,00 Vlastní Indiv

61 210110045RT69 Spínač zapuštěný jednopólový, IP 44 řazení 6, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 2,00000 247,50 495,00 Vlastní Indiv

62 210110045RT8 Spínač zapuštěný jednopólový, IP 40 řazení 6, vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 20,00000 247,50 4 950,00 Vlastní Indiv

63 210110051RT7 Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP20  řazení 1/0 vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu.

kus 3,00000 195,50 586,50 Vlastní RTS 18/ II

64 210110051RT78 Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP40 řazení 1/0 vč. 
dodávky strojku, rámečku a krytu.

kus 12,00000 245,00 2 940,00 Vlastní Indiv

65 210110051RT79 Spínač vratný, zapuštěný jednopól., IP40 vratný žaluziový 
vč. dodávky strojku, rámečku a krytu.

kus 18,00000 286,00 5 148,00 Vlastní Indiv

66 2101100V00 Spínač Váčkový 32A IP 65 nástěnný kus 3,00000 565,50 1 696,50 Vlastní Indiv
67 210111011RT8 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP40 

včetně dodávky zásuvky a rámečku
kus 30,00000 215,50 6 465,00 Vlastní Indiv
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68 210111011RT9 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44 
včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 14,00000 215,50 3 017,00 Vlastní Indiv

69 210111014RT0 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), 
IP40 včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 62,00000 216,50 13 423,00 Vlastní Indiv

70 210111136K00 Zásuvka nástěnná 16A 400V  IP 44  3P+N+PE  16 A kus 1,00000 318,00 318,00 Vlastní Indiv
71 21011K00 Zásuvka kombinovaná podlahová; 2x230V, RJ45, USB, 

HDMI, VGA včetně dodávky a montáže
kus 4,00000 5 465,00 21 860,00 Vlastní Indiv

72 210220401KPL Popisové štítky na kabely kpl 1,00000 1 821,50 1 821,50 Vlastní Indiv
73 21029051MTZ Zapojení relé kus 20,00000 392,00 7 840,00 Vlastní RTS 18/ II

18+2 20,00000
74 210810049RO0 Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 85,00000 32,00 2 720,00 Vlastní RTS 18/ II
75 220300904RPMT00Pásek -  montáž kus 7 000,00000 1,35 9 450,00 Vlastní Indiv
76 220890202KPL Revize kpl 1,00000 18,80 18,80 Vlastní Indiv
77 222261251MTZ Montáž kabelových příchytek kus 1 000,00000 53,00 53 000,00 Vlastní RTS 18/ II
78 2100000S Servopohon pro napájení klapky VZT 24V min 5Nm max 

35dBj
kus 6,00000 7 235,00 43 410,00 Vlastní Indiv

79 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 15,00000 8,80 132,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
80 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1 425,00000 9,90 14 107,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
81 34111033R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 80,00000 9,90 792,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

82 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 1 480,00000 15,10 22 348,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
83 34111042R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2 m 315,00000 26,50 8 347,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
84 34111060R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 4 x 1,5 mm2 m 85,00000 14,90 1 266,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

85 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 520,00000 15,50 8 060,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
86 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 30,00000 26,50 795,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
87 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 30,00000 69,50 2 085,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
88 34111101R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 60,00000 122,50 7 350,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
89 34111102R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 m 35,00000 182,00 6 370,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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90 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky m 140,00000 8,80 1 232,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
91 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 250,00000 13,30 3 325,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
92 34140968R Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát m 190,00000 33,10 6 289,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
93 34140969R Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano m 150,00000 54,00 8 100,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
94 34143804R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 0,75 mm2 m 55,00000 13,30 731,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

95 34145568R Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm2 m 15,00000 46,40 696,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
96 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační 

materiál)
sada 1,00000 10 380,00 10 380,00 Vlastní Indiv

97 34536705R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 kus 7,00000 24,30 170,10 RTS 20/ I RTS 18/ II
98 34536710R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30 kus 4,00000 35,30 141,20 RTS 20/ I RTS 18/ II
99 34536712R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40 kus 4,00000 47,50 190,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

100 34571072PH Trubka pevná z PH 8020 m 110,00000 23,20 2 552,00 Vlastní Indiv
101 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 40,00000 5,50 220,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
102 345711593R Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432 m 200,00000 7,70 1 540,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
103 345713502R Krabice do betonu KBT-2, nízký díl kus 30,00000 33,10 993,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
104 345713504R Krabice do betonu KBS-2 spodek kus 30,00000 33,10 993,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
105 345713550R Podpěra krabice z PE   KBP-1 ks 30,00000 11,00 330,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
106 345713555R Vývodka BV 1620 pro trubky dimenze EN 16 a 20 kus 30,00000 12,10 363,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
107 345713557R Koncovka BK 16 pro trubky dim. EN 16 kus 30,00000 13,30 399,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
108 345713565K Kulatina rozpěrná d6; l=3m kus 5,00000 11,00 55,00 Vlastní RTS 18/ II
109 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 330,00000 5,50 1 815,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
110 345715551R Víčko krabice z PP  KBV-2 kus 30,00000 2,20 66,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
111 34571563R Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5 kus 80,00000 30,90 2 472,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
112 3457171110S Příchytka DSS 10 pro dva vodiče 4-12mm kus 1 000,00000 20,60 20 600,00 Vlastní Indiv
113 34571K8T Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54 kus 200,00000 58,50 11 700,00 Vlastní Indiv
114 34572303R3 Pásky stahovací SP 300 x 2,5 100 ks 7,00000 165,50 1 158,50 Vlastní RTS 18/ II
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115 348284N Sada pro nouzovou signalizace včetně trafa, signal. 
Tlačítka, resetovacího tlačítka, kontrolního modulu; včetně 
dodávky

kus 1,00000 7 620,00 7 620,00 Vlastní Indiv

116 358257R Relé pro skupinové řízení jednotky žaluziových systémů 
230V

kus 18,00000 690,00 12 420,00 Vlastní Indiv

117 358257T Doběhové relé DT4 pod vypínač pro řízení ventilátorů kus 2,00000 474,50 949,00 Vlastní Indiv

118 405619540R Termostat prostorový nástěnný kus 2,00000 1 330,50 2 661,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

Celkem 1 162 471,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 799 Ostatní 88 500,00
1 2101900P00 Osazení slaboproudých rozvaděčů kus 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní Indiv
2 220799-001 Ukončení chrániček kpl 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastní Indiv
3 460510021R0K Prostup na střechu v PVC ohebné trubce 32mm m 8,00000 3 160,00 25 280,00 Vlastní Indiv
4 2200-799 Připrava pro multimediálni zařízení kpl 1,00000 16 910,00 16 910,00 Vlastní Indiv
5 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci kpl 1,00000 31 610,00 31 610,00 Vlastní Indiv

Díl: _07 DATOVÉ ROZVODY 144 241,50
6 210010001R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 

průměr 16 mm,  ,
m 130,00000 34,30 4 459,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

7 210010004R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 
průměr 32 mm,  ,

m 410,00000 34,30 14 063,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

8 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 500,00000 17,60 8 800,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
9 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 15,00000 17,60 264,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

10 222290103R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku kus 15,00000 279,50 4 192,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
11 210190014MTZ Osazení datových rozvodnic kus 1,00000 3 285,00 3 285,00 Vlastní Indiv
12 2207-001 Datový rozvaděč RACK 18U/19 ks 1,00000 9 130,00 9 130,00 Vlastní Indiv
13 2207-002 Aktivní prvky SLP rozvaděče vč. napojení a nastavení kpl 1,00000 11 800,00 11 800,00 Vlastní Indiv

14 2207-003 Zásuvka domoní trojnás. kus 1,00000 890,50 890,50 Vlastní Indiv
15 2207-004 Troj - zásuvka 230V + přepěťová ochrana, PVC, 10A SLP 

rozvaděč
ks 1,00000 98,00 98,00 Vlastní Indiv

16 2207-005 Zásuvka kombinovaná s výstupy - USB, VGA, HDMI kus 4,00000 2 330,00 9 320,00 Vlastní Indiv
17 2207-006 Televizor smrt, DVB-T2, min 40" dle návrhu interiéru 

včetně Nástěnného držáku na televizi (30 až, 50"), 
polohovatelný, výsuvný, max. 40kg, vzdálenost od zdi 7-
43cm

kus 4,00000 16 610,00 66 440,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Slaboproud
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18 34571050R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není 
samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; 
mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; 
teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň

m 130,00000 5,60 728,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

19 345710543R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není 
samozhášivý; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; 
mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; 
teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň

m 410,00000 14,40 5 904,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

20 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti 
UV záření

m 500,00000 5,40 2 700,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

21 371202013R zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních 
krabic

kus 15,00000 144,50 2 167,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: _08 DOMOVNÍ TELEFONY 988,50
22 2208-001 Zásuvka domoní trojnás. kus 1,00000 890,50 890,50 Vlastní Indiv
23 2208-002 Troj - zásuvka 230V + přepěťová ochrana, PVC, 10A SLP 

rozvaděč
ks 1,00000 98,00 98,00 Vlastní Indiv

Díl: _09 EZS 93 218,10
24 2209-001 Naprogr.středního syst. EZS ks 1,00000 7 840,00 7 840,00 Vlastní Indiv
25 2209-002 MONTÁŽ KLÁVESNICE ks 2,00000 441,00 882,00 Vlastní Indiv
26 2209-003 K + LCD klávesnice umožňuje snadný přístup ke všem 

bezpečnostním funkcím systému. Tato klávesnice navíc 
obsahuje integrovanou přístupovou čtečku a přístupový 
modul. Modře podsvícený 32 znakový

ks 2,00000 2 970,00 5 940,00 Vlastní Indiv

27 2209-004 Systémový sběrnicový zdroj k ústřednám. Posilovací 
systémový napájecí zdroj napětí s celkovým proudem 
2.5A a výstupem pro záložní akumulátor s nabíjecím 
proudem až 1.2A. Sloužící k vyrovnávání

ks 1,00000 4 815,00 4 815,00 Vlastní Indiv

28 2209-005 Transformátor 16VAC/230VAC, 50VA (pro ústřednu, pom. 
zdroje, zámky)

ks 1,00000 9 925,00 9 925,00 Vlastní Indiv
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29 2209-006 Akumulátor 12V 18Ah ks 1,00000 988,50 988,50 Vlastní Indiv
30 2209-007 Modul dveřního kontaktu se používá k ochraně dveří a 

oken.
ks 19,00000 383,50 7 286,50 Vlastní Indiv

31 2209-008 Montáž hlásiče ks 8,00000 245,00 1 960,00 Vlastní Indiv
32 2209-009 Hlásič sběrnicový požární optický ks 8,00000 751,50 6 012,00 Vlastní Indiv
33 2209-010 Sirena vnitřní sběrnicová ks 1,00000 664,00 664,00 Vlastní Indiv
34 2209-011 Sirena venkovní se signalizací ks 1,00000 2 040,00 2 040,00 Vlastní Indiv
35 2209-012 Montáž rozvodné krabice ks 10,00000 54,00 540,00 Vlastní Indiv
36 2209-013 Rozvodná krabice s tamper kontaktem pro PZS ks 10,00000 141,00 1 410,00 Vlastní Indiv
37 2209-014 Pomocné relé pro ovládání zámků ks 4,00000 639,50 2 558,00 Vlastní Indiv
38 2209-015 Elektromagnetický dveřní otvírač ks 4,00000 1 714,50 6 858,00 Vlastní Indiv
39 2209-016 Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 (pro sběrnici) m 471,00000 32,10 15 119,10 Vlastní Indiv
40 2209-017 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kpl 1,00000 10 540,00 10 540,00 Vlastní Indiv
41 2209-018 Osazení, instalace, napojení a oživení EZS a kamerového 

systému
kpl 1,00000 7 840,00 7 840,00 Vlastní Indiv

Díl: _10 DVEŘNÍ INTERKOM 344 720,00
42 2210-001 Videokit s 5-tlačítkovým dveřním panelem. Sada dále 

obsahuje zápustnou instal. krabici.
ks 4,00000 22 420,00 89 680,00 Vlastní Indiv

43 2210-002 Videokit s 1-tlačítkovým dveřním panelem a 
videotelefonem se 4,3" barevným displejem. Sada dále 
obsahuje, konektor pro monitor a zápustnou instal. krabici.

ks 5,00000 28 970,00 144 850,00 Vlastní Indiv

44 2210-003 Ustředna pro dveřní interkom kpl 1,00000 11 490,00 11 490,00 Vlastní Indiv
45 2210-004 Zámek pro dveře, elektromechanický, dělený čtyřhran ks 6,00000 11 250,00 67 500,00 Vlastní Indiv

46 2210-005 Zadlabávací prostup (bowden) ks 6,00000 1 075,50 6 453,00 Vlastní Indiv
47 2210-006 Montáž zámku, provedení prostupu ks 6,00000 1 275,00 7 650,00 Vlastní Indiv
48 2210-007 Montáž BUS kabelu m 300,00000 17,60 5 280,00 Vlastní Indiv
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49 2210-008 Kabel BUS pro systém (upřesnit podle vytendrovaného 
zařízení) dodávka

m 300,00000 9,50 2 850,00 Vlastní Indiv

50 2210-009 Instalace HW hod 8,00000 490,00 3 920,00 Vlastní Indiv
51 2210-010 Oživení hod 8,00000 490,00 3 920,00 Vlastní Indiv
52 2210-011 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál včetně 

dodávky a montáže
kpl 1,00000 1 127,00 1 127,00 Vlastní Indiv

Díl: _11 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 243 645,00
53 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 350,00000 17,60 6 160,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
54 210802301R05 Šňůra CYSY 2 x 0,5 mm2 volně uložená m 50,00000 17,60 880,00 Vlastní Indiv
55 2211-001 Řídící jednotka, včetně převodníku, napájecí zdroj 

230V/12-24V
kpl 1,00000 36 260,00 36 260,00 Vlastní Indiv

56 2211-002 Docházkový systém + SW kpl 1,00000 77 100,00 77 100,00 Vlastní Indiv
57 2211-003 Přístupový systém s klávesnicí a čtečkou ks 9,00000 9 230,00 83 070,00 Vlastní Indiv
58 2211-004 Odchodové tlačítko pro otevírání dveří ks 4,00000 815,50 3 262,00 Vlastní Indiv
59 2211-005 Magnetický dveřní kontakt ks 4,00000 383,50 1 534,00 Vlastní Indiv
60 2211-006 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kpl 1,00000 10 540,00 10 540,00 Vlastní Indiv
61 2211-007 Zdroj 12-24VAC/230VAC ks 1,00000 4 815,00 4 815,00 Vlastní Indiv
62 2211-008 Rozbočovač hl. vedení pro dveřníky nebo monitory ks 2,00000 527,00 1 054,00 Vlastní Indiv
63 2211-009 Injektor napájení k systému drátové sběrnici, 

24DC/24V,DIN
ks 1,00000 2 820,00 2 820,00 Vlastní Indiv

64 222323301KPL Osazení, instalace, napojení a oživení domovního telefonu kpl 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní Indiv

65 34143794R5 Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,5 mm2 m 50,00000 28,90 1 445,00 Vlastní Indiv

66 345710543R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není 
samozhášivý; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; 
mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; 
teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň

m 450,00000 14,40 6 480,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

67 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti 
UV záření

m 350,00000 9,50 3 325,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Slaboproud

Celkem 915 313,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby 20 303,00
1 220890202KPL Revize kpl. 1,00000 9 935,00 9 935,00 Vlastní Indiv
2 HZS002 Koordinace s ostatními účastníky výstavby hod 16,00000 288,00 4 608,00 Vlastní Indiv
3 HZS001 Nespecifikované práce hod 20,00000 288,00 5 760,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 349 664,60
4 210010004R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm m 100,00000 33,10 3 310,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
5 210220111H00T00Montáž vodiče HVI vodiče m 127,00000 51,00 6 477,00 Vlastní Indiv
6 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 70,00000 24,30 1 701,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
7 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 

včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
m 200,00000 32,00 6 400,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

8 210220111R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr m 255,00000 73,00 18 615,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

9 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 40,00000 23,20 928,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

10 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 26,00000 25,40 660,40 RTS 20/ I RTS 18/ II

11 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 
dodávky štítku

kus 12,00000 24,30 291,60 RTS 20/ I RTS 18/ II

12 210800648RT1 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně 
dodávky vodiče CYA 16

m 370,00000 22,10 8 177,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

13 210-001 HVI light vodič s vysokonapěťovou izolací 20 mm m 127,00000 706,50 89 725,50 Vlastní Indiv
14 210-002 Držák vedení svodu pro vodiče HVI kus 180,00000 259,50 46 710,00 Vlastní Indiv
15 210-004 Jímací tyč 1660mm slisované s izolační podpěrou GFK/Al kus 3,00000 3 645,00 10 935,00 Vlastní Indiv

16 210-005 Jímací tyč 2000 mm slisované s izolační podpěrou GFK/Al kus 10,00000 3 865,00 38 650,00 Vlastní Indiv

17 210-006 Betonový podstavec 17kg s klínem a podkložkou včetně 
dodávky a montáže

kus 13,00000 230,50 2 996,50 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Hromosvod
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18 210-007 Připojovací prvek pro vodič HVI light 20mm k ukonční 
vodiče včetně dodávky a montáže

kus 24,00000 276,00 6 624,00 Vlastní Indiv

19 210-008 Svorka MV včetně dodávky a montáže kus 10,00000 267,00 2 670,00 Vlastní Indiv
20 210-009 Svorka PA pro HVI light včetně dodávky a montáže kus 12,00000 187,50 2 250,00 Vlastní Indiv
21 210-210 Držáky pro zemnící pásek do základů, uložení ve výkopu 

včetně dodávky a montáže
kus 190,00000 38,60 7 334,00 Vlastní Indiv

22 210220211MTZ Montáž jímacích tyčí kus 13,00000 164,50 2 138,50 Vlastní RTS 18/ II
3+10 13,00000

23 210220211RMDT00Montáž držáků kus 424,00000 42,00 17 808,00 Vlastní Indiv
180+244 424,00000

24 210220301RT2U Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SU

kus 15,00000 22,10 331,50 Vlastní RTS 18/ II

25 210220301RT3b Svorka zkušební nad 2 šrouby pro revizní krabice/ST, SJ, 
SR, atd/ včetně dodávky svorky SZb

kus 12,00000 24,30 291,60 Vlastní RTS 18/ II

26 314844258M Manžeta proti zatékání dešťové vody včetně dodávky kus 12,00000 359,00 4 308,00 Vlastní Indiv

27 3457RT1 Ekvipotencionální svorkovnice K12 včetně dodávky a 
montáže

kus 2,00000 162,00 324,00 Vlastní Indiv

28 Rm003 Montáž chodníkové revizní krabice kus 12,00000 375,50 4 506,00 Vlastní Indiv
29 210-003 Distanční držák MV s izolovaným držákem vedení 

l295mm d10 včetně závaží 4,6kg a podložky
kus 244,00000 132,50 32 330,00 Vlastní Indiv

30 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, …) sada 1,00000 4 690,00 4 690,00 Vlastní Indiv
31 3457115963R Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1232 m 100,00000 37,50 3 750,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
32 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 255,00000 18,80 4 794,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
33 549001D Chodníková revizní krabice bez revizní svorky kus 12,00000 1 661,50 19 938,00 Vlastní Indiv

Celkem 369 967,60

Stránka 128 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO01

R: SO 01-4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Hromosvod
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Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Díl: 728_1 Zařízení č. 1 - Větrání místností spaní a 
herny

467 963,00

1 1.1 Rekuperační jednotka podstropní, 500m3/h, 350Pa, 
vybavena filtry vzduchu na sání F7, na odvodu G4, 4 x 
hrdla DN250, EC motory, integrovaný elektrický 
předehřívač vzduchu, diagonální protiproudý

sa 1,00000 74 618,00 74 618,00 Vlastní Indiv

2 1.10 Šikmý výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 1,00000 428,00 428,00 Vlastní Indiv
3 1.11 Šikmý sací kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 1,00000 573,00 573,00 Vlastní Indiv
4 1.12 Kruhový potrubní tlumič hluku DN250, délka 900mm ks 4,00000 2 719,00 10 876,00 Vlastní Indiv
5 1.13 Kruhový potrubní tlumič hluku DN200, délka 900mm ks 9,00000 2 321,00 20 889,00 Vlastní Indiv
6 1.14 Kruhový potrubní tlumič hluku DN100, délka 900mm ks 4,00000 1 656,00 6 624,00 Vlastní Indiv
7 1.15 Plastový talířový ventil univerzální D125 ks 11,00000 182,00 2 002,00 Vlastní Indiv
8 1.16 Plastový talířový ventil univerzální D150 ks 9,00000 245,00 2 205,00 Vlastní Indiv
9 1.17 Plastový talířový ventil přívodní D125 ks 3,00000 182,00 546,00 Vlastní Indiv

10 1.18 Přívodní vyústka dvouřadá hliníková na kruhové potrubí 
rozměru 425x75 mm, upínání šrouby, RAL dle stavby

ks 24,00000 616,00 14 784,00 Vlastní Indiv

11 1.19 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D100 vč. tvarovek

bm 41,00000 299,00 12 259,00 Vlastní Indiv

12 1.19.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D125 vč. tvarovek

bm 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní Indiv

13 1.19.2 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D150 vč. tvarovek

bm 14,00000 343,00 4 802,00 Vlastní Indiv

14 1.19.3 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D200 vč. tvarovek

bm 136,00000 423,00 57 528,00 Vlastní Indiv

15 1.19.4 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D225 vč. tvarovek

bm 3,00000 452,00 1 356,00 Vlastní Indiv

16 1.19.5 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D250 vč. tvarovek

bm 28,00000 481,00 13 468,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Vzduchotechnika
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17 1.19.6 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D315 vč. tvarovek

bm 3,00000 570,00 1 710,00 Vlastní Indiv

18 1.2 Rekuperační jednotka podstropní, 550m3/h, 330Pa, 
vybavena filtry vzduchu na sání F7, na odvodu G4, EC 
motory, integrovaný elektrický předehřívač vzduchu, 
diagonální protiproudý rekuperátor s

sa 1,00000 74 618,00 74 618,00 Vlastní Indiv

19 1.20 Ohebná Al laminátová hadice DN100 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 2,00000 107,00 214,00 Vlastní Indiv

20 1.20.1 Ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 33,00000 119,00 3 927,00 Vlastní Indiv

21 1.20.2 Ohebná Al laminátová hadice DN150 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 20,00000 144,00 2 880,00 Vlastní Indiv

22 1.21 Tepelná izolace systetický kaučuk, tl. 30mm s Al 
polepem, samolepící

m2 13,00000 550,00 7 150,00 Vlastní Indiv

23 1.22 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem, požadované 
odolnosti

m2 7,00000 900,00 6 300,00 Vlastní Indiv

24 1.23 Tepelná izolace pěnový polyethylen tl. 30mm m2 5,00000 550,00 2 750,00 Vlastní Indiv
25 1.24 Tepelná izolace pěnový polyethylen tl. 25mm m2 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní Indiv
26 1.24.1 Nástřik přiznaného potrubí a vyústek do RAL9016 sa 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv
27 1.24.2 Montážní, spojovací a těsnící materiál sa 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv
28 1.3 Rekuperační jednotka podstropní, 500m3/h, 350Pa, 

vybavena filtry vzduchu na sání F7, na odvodu G4, EC 
motory, integrovaný elektrický předehřívač vzduchu, 
diagonální protiproudý rekuperátor s

sa 1,00000 74 618,00 74 618,00 Vlastní Indiv
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29 1.4 Uzavírací klapka těsná DN200 s těsněním, provedení na 
servopohon otevřeno/zavřeno (dod. ELE)

ks 2,00000 932,00 1 864,00 Vlastní Indiv

30 1.5 Uzavírací klapka těsná DN200 s těsněním, provedení na 
servopohon otevřeno/zavřeno (dod. ELE)

ks 2,00000 932,00 1 864,00 Vlastní Indiv

31 1.6 Uzavírací klapka těsná DN200 s těsněním, provedení na 
servopohon otevřeno/zavřeno (dod. ELE)

ks 2,00000 932,00 1 864,00 Vlastní Indiv

32 1.6.1 Čidlo CO2 nástěnné (provedení NDIR (nondispersive 
infrared  sensor) s měřící buňkou pracující na principu 
infračervené absorpce)

ks 6,00000 6 587,00 39 522,00 Vlastní Indiv

33 1.7 Zpětná klapka do kruhového potrubí D250, motýlková, 
vyrobená z galvanické oceli

ks 6,00000 389,00 2 334,00 Vlastní Indiv

34 1.8 Protidešťová žaluzie šedá D315, pevné lamely, rám a 
lamely z plastu, síto proti hmyzu

ks 1,00000 2 265,00 2 265,00 Vlastní Indiv

35 1.9 Šikmý výfukový kus DN250 se sítem proti hmyzu ks 1,00000 325,00 325,00 Vlastní Indiv

Díl: 728_2 Zařízení č. 2 - Větrání stravovacího provozu 629 123,00

36 2.1 Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním vertikálním 
provedení, 5200m3/h, 300Pa(P)/400Pa(O), vybavena filtry 
vzduchu na sání G4, na odvodu G4, 4 x hrdlo směrem 
nahoru, EC motory, vodní ohřev 70/50°C,

kpl 1,00000 273 189,00 273 189,00 Vlastní Indiv

37 2.10 Digestoř z nerezového plechu 2500x1000 včetně osvětlení 
a tukových fitrů, 2 x hrdlo nahoru 315x315, rozměr a 
parametry zákrytu budou upřesněny dle skutečného 
gastra

ks 1,00000 46 893,00 46 893,00 Vlastní Indiv

38 2.11 Plastový talířový ventil univerzální D125 ks 1,00000 182,00 182,00 Vlastní Indiv
39 2.12 Plastový talířový ventil univerzální D150 ks 2,00000 245,00 490,00 Vlastní Indiv
40 2.13 Plastový talířový ventil univerzální D200 ks 1,00000 333,00 333,00 Vlastní Indiv
41 2.14 Přívodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 

300x8, plenum box velikost 300 s hrdem DN160, včetně 
regulační klapky

ks 1,00000 1 217,00 1 217,00 Vlastní Indiv
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42 2.15 Přívodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 
400x16, plenum box velikost 400 s hrdem DN200, včetně 
regulační klapky

ks 3,00000 1 411,00 4 233,00 Vlastní Indiv

43 2.16 Odvodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 
300x8, plenum box velikost 300 s hrdem DN160 , včetně 
regulační klapky

ks 1,00000 956,00 956,00 Vlastní Indiv

44 2.17 Odvodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 
400x16, plenum box velikost 400 s hrdem DN200, včetně 
regulační klapky

ks 2,00000 1 130,00 2 260,00 Vlastní Indiv

45 2.18 Regulační klapka kruhová DN250 ruční ks 2,00000 699,00 1 398,00 Vlastní Indiv
46 2.19 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně 

tvarovek
m2 92,00000 620,00 57 040,00 Vlastní Indiv

47 2.2 Externí potrubní filtrační komora s tukovým filtrem 
vzduchu včetě MaR

ks 1,00000 12 650,00 12 650,00 Vlastní Indiv

48 2.20 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D125 vč. tvarovek

bm 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní Indiv

49 2.20.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D150 vč. tvarovek

bm 2,00000 342,00 684,00 Vlastní Indiv

50 2.20.2 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D200 vč. tvarovek

bm 12,00000 423,00 5 076,00 Vlastní Indiv

51 2.20.3 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D250 vč. tvarovek

bm 30,00000 481,00 14 430,00 Vlastní Indiv

52 2.21 Ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 2,00000 119,00 238,00 Vlastní Indiv

53 2.21.1 Ohebná Al laminátová hadice DN150 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 129,00 387,00 Vlastní Indiv
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54 2.21.2 Ohebná Al laminátová hadice DN160 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 133,00 399,00 Vlastní Indiv

55 2.21.3 Ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 9,00000 169,00 1 521,00 Vlastní Indiv

56 2.21.4 Ohebná Al laminátová hadice DN250 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 212,00 636,00 Vlastní Indiv

57 2.22 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna s Al polepem 
tloušťky 60 mm

m2 42,00000 600,00 25 200,00 Vlastní Indiv

58 2.23 Požární izolace s Al polepem tloušťky 60 mm, potřebné 
odolnosti

m2 21,00000 1 100,00 23 100,00 Vlastní Indiv

59 2.24 Tepelná/hluková izolace - minerální vlna s oplechováním 
tloušťky 60 mm

m2 2,00000 1 100,00 2 200,00 Vlastní Indiv

60 2.24.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv
61 2.3 Protidešťová žaluzie hliníková 1120x800 se sítem proti 

hmyzu - RAL dle stavby
ks 1,00000 6 257,00 6 257,00 Vlastní Indiv

62 2.4 Šikmý výfukový kus 945x355 se sítem proti hmyzu z 
pozinkovaného plechu

ks 1,00000 5 429,00 5 429,00 Vlastní Indiv

63 2.5 Kulisový tlumič hluku 960x400/1500 - 6x kulisa 
100x400/1500 s náběhy (5200 m3/h, dp = 40 Pa)

kpl 1,00000 9 280,00 9 280,00 Vlastní Indiv

64 2.6 Kulisový tlumič hluku 620x600/1500 - 4x kulisa 
100x600/1500 s náběhy (5200 m3/h, dp = 52 Pa)

kpl 2,00000 10 730,00 21 460,00 Vlastní Indiv

65 2.7 Kulisový tlumič hluku 945x355/1500 - 6x kulisa 
100x355/1500 s náběhy (5200 m3/h, dp = 61 Pa)

kpl 1,00000 11 890,00 11 890,00 Vlastní Indiv
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66 2.8 Textilní vyústka, standartní barva, 4250 m3/h (150Pa), 
rozměr viz PD, perforace 90°-270°, plastové výztuže, 
včetně závěsů cca po 300 mm

ks 1,00000 11 501,00 11 501,00 Vlastní Indiv

67 2.9 Digestoř z nerezového plechu 3000x1000 včetně osvětlení 
a tukových fitrů, 2 x hrdlo nahoru 315x315, rozměr a 
parametry zákrytu budou upřesněny dle skutečného 
gastra

ks 1,00000 67 394,00 67 394,00 Vlastní Indiv

Díl: 728_3 Zařízení č. 3 - Větrání WC a skladu 16 329,00
68 3.1 Malý radiální ventilátor v provedení do SDK podhledu 

stropu včetně zpětné klapky a filtru vzduchu, hrdlo 74 mm
ks 1,00000 6 296,00 6 296,00 Vlastní Indiv

69 3.2 Malý radiální ventilátor v provedení do SDK podhledu 
stropu včetně zpětné klapky a filtru vzduchu, hrdlo 74 mm

ks 1,00000 6 296,00 6 296,00 Vlastní Indiv

70 3.3 Protidešťová žaluzie hliníková DN125 se sítem proti 
hmyzu - RAL dle stavby

ks 1,00000 603,00 603,00 Vlastní Indiv

71 3.4 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D100 vč. tvarovek

bm 1,00000 299,00 299,00 Vlastní Indiv

72 3.4.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D125 vč. tvarovek

bm 1,00000 300,00 300,00 Vlastní Indiv

73 3.5 Ohebná Al laminátová hadice DN80 s tepelnou a hlukovou 
izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, 
parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní hadice je 
perforovaná jako tlumič hluku

bm 2,00000 107,00 214,00 Vlastní Indiv

74 3.5.1 Ohebná Al laminátová hadice DN100 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 107,00 321,00 Vlastní Indiv

75 3.5.2 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 728_4 Zařízení č. 4 - Větrání prostoru chlazeného 
skladu

17 224,00
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76 4.1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160, 
tříotáčkový, IP44, včetně zpětné klapky DN160 a 1ks 
pružných manžet DN 160

ks 1,00000 4 333,00 4 333,00 Vlastní Indiv

77 4.2 Protidešťová žaluzie šedá D250, pevné lamely, rám a 
lamely z plastu, síto proti hmyzu

ks 1,00000 1 978,00 1 978,00 Vlastní Indiv

78 4.3 Kruhový potrubní tlumič hluku DN160, délka 900mm ks 1,00000 1 885,00 1 885,00 Vlastní Indiv
79 4.4 Odvodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 

400x16, plenum box velikost 400 s hrdem DN200, včetně 
regulační klapky

ks 1,00000 1 130,00 1 130,00 Vlastní Indiv

80 4.5 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D160 vč. tvarovek

bm 6,00000 353,00 2 118,00 Vlastní Indiv

81 4.5.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D200 vč. tvarovek

bm 4,00000 423,00 1 692,00 Vlastní Indiv

82 4.5.2 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D250 vč. tvarovek

bm 1,00000 481,00 481,00 Vlastní Indiv

83 4.6 Ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 169,00 507,00 Vlastní Indiv

84 4.7 Tepelná izolace systetický kaučuk, tl. 30mm s Al 
polepem, samolepící

m2 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní Indiv

85 4.7.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 728_5 Zařízení č. 5 - Větrání prostoru odpadků 7 815,00
86 5.1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160, 

tříotáčkový, IP44, včetně zpětné klapky DN160 a 1ks 
pružných manžet DN 160

ks 1,00000 3 838,00 3 838,00 Vlastní Indiv

87 5.2 Kruhový potrubní tlumič hluku DN160, délka 600mm ks 1,00000 1 530,00 1 530,00 Vlastní Indiv
88 5.3 Plastový talířový ventil univerzální D200 ks 1,00000 333,00 333,00 Vlastní Indiv
89 5.4 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 

provedení SAFE D160 vč. tvarovek
bm 1,00000 353,00 353,00 Vlastní Indiv
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90 5.4.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D200 vč. tvarovek

bm 1,00000 423,00 423,00 Vlastní Indiv

91 5.5 Ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 2,00000 169,00 338,00 Vlastní Indiv

92 5.5.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 728_6 Zařízení č. 6 - Větrání provozních prostor 147 264,00

93 6.1 Rekuperační jednotka nástěnná, 600m3/h, 300Pa, 
vybavena filtry vzduchu na sání F7, na odvodu M5, 4 x 
hrdla DN250 nahoru, EC motory, integrovaný elektrický 
předehřívač vzduchu, diagonální protiproudý

sa 1,00000 92 253,00 92 253,00 Vlastní Indiv

94 6.10 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D125 vč. tvarovek

bm 13,00000 300,00 3 900,00 Vlastní Indiv

95 6.10.1 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D150 vč. tvarovek

bm 3,00000 342,00 1 026,00 Vlastní Indiv

96 6.10.2 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D160 vč. tvarovek

bm 11,00000 353,00 3 883,00 Vlastní Indiv

97 6.10.3 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D200 vč. tvarovek

bm 22,00000 423,00 9 306,00 Vlastní Indiv

98 6.10.4 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D250 vč. tvarovek

bm 28,00000 481,00 13 468,00 Vlastní Indiv

99 6.10.5 Kruhové spiro potrubí z pozinkovaného plechu v 
provedení SAFE D315 vč. tvarovek

bm 2,00000 570,00 1 140,00 Vlastní Indiv

100 6.11 Ohebná Al laminátová hadice DN100 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 3,00000 107,00 321,00 Vlastní Indiv
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101 6.11.1 Ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 5,00000 119,00 595,00 Vlastní Indiv

102 6.11.2 Ohebná Al laminátová hadice DN150 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 5,00000 129,00 645,00 Vlastní Indiv

103 6.11.3 Ohebná Al laminátová hadice DN160 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 4,00000 133,00 532,00 Vlastní Indiv

104 6.11.4 Ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 6,00000 169,00 1 014,00 Vlastní Indiv

105 6.11.5 Ohebná Al laminátová hadice DN250 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 8,00000 164,00 1 312,00 Vlastní Indiv

106 6.12 Ohebná Al laminátová hadice DN250 s tepelnou a 
hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 50 mm, 
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát, vnitřní 
hadice je perforovaná jako tlumič hluku

bm 7,00000 211,00 1 477,00 Vlastní Indiv

107 6.13 Požární izolace tl. 60mm s Al polepem, požadované 
odolnosti

m2 6,00000 1 100,00 6 600,00 Vlastní Indiv

108 6.14 Tepelná izolace pěnový polyethylen tl. 30mm m2 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní Indiv
109 6.2 Šikmý výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 1,00000 573,00 573,00 Vlastní Indiv
110 6.3 Požární klapka do kruhového potrubí DN250, základní 

provedení ruční teplotní
ks 1,00000 2 377,00 2 377,00 Vlastní Indiv

111 6.4 Plastový talířový ventil univerzální D100 ks 1,00000 164,00 164,00 Vlastní Indiv
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112 6.5 Plastový talířový ventil univerzální D125 ks 5,00000 182,00 910,00 Vlastní Indiv
113 6.6 Plastový talířový ventil univerzální D150 ks 2,00000 245,00 490,00 Vlastní Indiv
114 6.7 Plastový talířový ventil univerzální D200 ks 1,00000 333,00 333,00 Vlastní Indiv
115 6.8 Přívodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 

400x16, plenum box velikost 400 s hrdem DN200, včetně 
regulační klapky

ks 1,00000 1 411,00 1 411,00 Vlastní Indiv

116 6.9 Přívodní vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, deska 
300x8, plenum box velikost 300 s hrdem DN160, včetně 
regulační klapky

ks 2,00000 1 217,00 2 434,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 223 321,00
117 O.1 Náklady na dopravu VZT kpl 1,00000 50 821,00 50 821,00 Vlastní Indiv
118 O.2 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní Indiv
119 O.3 Požární ucpávky kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv
120 O.4 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv
121 O.5 Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování 

systému
kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

122 O.6 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv
123 O.7 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 509 039,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: A Příjem zboží 6 695,00
1 A1 Příjmová váha elektronická, váživost 30/60 kg, nerezová 

vážící deska 360*460 mm, podsvícený displej, tárování
kus 1,00000 6 695,00 6 695,00 Vlastní Indiv

Díl: B Suchý sklad 12 460,00
2 B1 Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, 

provedení polic pozink, provedení stojen pozink, 
DOMĚREK

kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní Indiv

3 B2 Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, 
provedení polic pozink, provedení stojen pozink, 
DOMĚREK

kus 2,00000 3 030,00 6 060,00 Vlastní Indiv

Díl: C Suchý sklad 31 210,00
4 C1 Dřevěný rošt, pod brambory kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
5 C2 Roleta -bez potřeby napojení na elektro, roleta manuální, 

plastové lamely bílé,  vodicí kolejnice, výška 2600 
kus 1,00000 9 165,00 9 165,00 Vlastní Indiv

6 C3 Profesionální chladnička, objem 590 lt, nerezové 
provedení unitř i vně, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 
integrovaný zámek dveří

kus 1,00000 20 590,00 20 590,00 Vlastní Indiv

Díl: D Chlazený sklad 80 640,00
7 D1 Profesionální chladnička, objem 590 lt, nerezové 

provedení unitř i vně, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 
integrovaný zámek dveří

kus 2,00000 21 050,00 42 100,00 Vlastní Indiv

8 D2 Profesionální mraznička, objem 590 lt, nerezové 
provedení unitř i vně, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří

kus 1,00000 22 930,00 22 930,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady

Technologie stravování
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9 D3 Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové 
opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, 
digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný 
zámek dveří

kus 1,00000 15 610,00 15 610,00 Vlastní Indiv

Díl: E Sklad odpadků 17 975,00
10 E1 Profesionální chladnička,  objem 130 lt, bílá, 1x plné 

dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, 
automatické odtávání, integrovaný zámek dveří

kus 1,00000 8 650,00 8 650,00 Vlastní Indiv

11 E2 Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou, určena k 
zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu

kus 1,00000 6 220,00 6 220,00 Vlastní Indiv

12 E3 Nástěnná baterie + 2m hadice zakončená sprchou kus 1,00000 3 105,00 3 105,00 Vlastní Indiv

Díl: F Úklidová komora 2 285,00
13 F1 Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, 

provedení polic pozink, provedení stojen pozink, 
DOMĚREK

kus 1,00000 2 285,00 2 285,00 Vlastní Indiv

Díl: G Hrubá příprava zeleniny 52 530,00
14 G1 Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové 

provedení objem jedné náplně 12 kg, kapacita cca 200 kg 
brambor / 1 hod.,

kus 1,00000 31 530,00 31 530,00 Vlastní Indiv

15 G2 Lapač škrobu a šlupek, celonerezové provedení, lapač 
plně kompatibilní se škrabkou

kus 1,00000 2 795,00 2 795,00 Vlastní Indiv

16 G3 Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou, určena k 
zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu

kus 1,00000 5 415,00 5 415,00 Vlastní Indiv

17 G4 Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
500x500x250mm, zadní a levý lem, kapotáž dřezu z čela 
a obou boků, prolomená pracovní deska, nerezové 
provedení

kus 1,00000 9 880,00 9 880,00 Vlastní Indiv
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18 G5 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
19 G6 Keramické umyvadlo kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv

Díl: H Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně 107 485,00

20 H1 Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
400x400x250mm, pod pracovní deskou a 2x výsuvná 
zásuvka, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení, 
kapotáž dřezu z čela a obou boků, DOMĚREK

kus 1,00000 15 540,00 15 540,00 Vlastní Indiv

21 H2 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
22 H3 Výkonný, profesionální krouhač zeleniny, stolní, výkon 

250 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí, 2 násyplné otvory 
- 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - 
plocha 121cm3

kus 1,00000 33 290,00 33 290,00 Vlastní Indiv

23 H4 Sada přídavných disků ke krouhači zeleniny, sada 
obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x 
strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 
14x14x14 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka)

kus 1,00000 15 200,00 15 200,00 Vlastní Indiv

24 H5 Nástěnná dvoupatrová police, celonerezové provedení kus 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

25 H6 Pracovní stůl, 2x plná police, levý a zadní lem, nerezové 
provedení

kus 1,00000 9 820,00 9 820,00 Vlastní Indiv

26 H7 Nářezový stroj, šnekový převod, šikmé uložení stolu, 
průměr nože 275 mm, speciální antiadhésní úprava nože 
,tlakový odlitek z hliníkové slitiny

kus 1,00000 21 650,00 21 650,00 Vlastní Indiv

27 H8 Nástěnná dvoupatrová police, celonerezové provedení kus 1,00000 5 265,00 5 265,00 Vlastní Indiv

Díl: I Příprava masa 57 351,00
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28 I1 Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 
400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140

kus 1,00000 9 515,00 9 515,00 Vlastní Indiv

29 I2 Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní 
ovládání "CLINIC"

kus 1,00000 1 746,00 1 746,00 Vlastní Indiv

30 I3 Mycí stůl,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
500x500x250mm, 1x kruhový otvor pro vodovodní baterii, 
zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové 
provedení

kus 1,00000 7 595,00 7 595,00 Vlastní Indiv

31 I4 Nástěnná vodovodní baterie kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
32 I5 Pracovní stůl, 1x plná police, vlevo pod pracovní deskou 

2x výsuvná zásuvka, zadní a pravý lem, nerezové 
provedení, DOMĚREK

kus 1,00000 13 890,00 13 890,00 Vlastní Indiv

33 I6 Masodeska dřevěná, stolní kus 1,00000 2 045,00 2 045,00 Vlastní Indiv
34 I7 Přídavný masomlýnek, jednosložení, přípojné zařízení k 

robotu na pozici J1, plně kompatibilní s robotem na poz. 
J1

kus 1,00000 8 755,00 8 755,00 Vlastní Indiv

35 I8 Náhradní kotlík o objemu 40 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o 
objemu 40 lt, k robotu na pozici J1

kus 1,00000 12 350,00 12 350,00 Vlastní Indiv

Díl: J Příprava těsta 115 570,00
36 J1 Univerzální velkokuchyňský robot, objem kotlíku 40 lt,  

možnost přípojných strojků, 3 volitelné rychlosti, planetové 
uložení nástavců, total stop, odnímatelná nerezová 
nádoba, dokonalé promísení

kus 1,00000 100 800,00 100 800,00 Vlastní Indiv

37 J2 Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou 2x 
výsuvná zásuvka, zadní lem, nerezové provedení , 
dřevěná pracovní deska, DOMĚREK

kus 1,00000 9 920,00 9 920,00 Vlastní Indiv

38 J3 Nástěnná dvoupatrová police, celonerezové provedení kus 1,00000 4 850,00 4 850,00 Vlastní Indiv

Díl: K Varna 1 218 188,00
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39 K1 Originální modulová deska, nerezové provedení, 
odnímatelná pracovní deska pro snadné čištění, stejný 
design jako ostatní zařízení ve varném bloku na poz. K15 
a K16

kus 1,00000 7 770,00 7 770,00 Vlastní Indiv

40 K10 Příslušenství k multifunkční pánvi FRIMA 112L - síto kus 1,00000 1 624,00 1 624,00 Vlastní Indiv
41 K11 Pracovní stůl, 1x plná police, pojizdné provedení, 4x 

kolečka o pr. 100 mm, z toho 2x s brzdou, nerezové 
provedení, bez zadního lemu

kus 1,00000 7 160,00 7 160,00 Vlastní Indiv

42 K12 Elektrický varný kotel s intergrovaným mícháním, 
míchadlo spodní v nádobě, objem kotle 60 lt, elektrické 
sklápění, plynulá regulace teploty do 120 °C

kus 1,00000 401 400,00 401 400,00 Vlastní Indiv

43 K13 Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové 
provedení

kus 1,00000 5 515,00 5 515,00 Vlastní Indiv

44 K14 Plynový sporák, čtyřhořákový, 3x hořák 5,25kW, 1x hořák 
6,9kW, otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a 
termočlánky, rozměr roštu 347x310mm, věčný plamínek 
pro zapalování s ochranným límcem

kus 1,00000 25 610,00 25 610,00 Vlastní Indiv

45 K15 Podstavec pod originální modulovou plochu, celonerezové 
provedení, výškově stavitelné nožičky, opláštěné oba 
boky + opláštěná záda, zespoda 1x plná police - dno

kus 1,00000 7 255,00 7 255,00 Vlastní Indiv

46 K16 Originální modulová deska, nerezové provedení, 
odnímatelná pracovní deska pro snadné čištění, stejný 
design jako ostatní zařízení ve varném bloku na poz. K1 a 
K14

kus 1,00000 5 380,00 5 380,00 Vlastní Indiv

47 K17 Elektrický konvektomat, velikost 10x GN 1/1, bojlerový 
způsob vývinu páry, teplotní sonda, inteligentní ovládací 
systém, měření a regulace vlhkosti, podélné zásuvy na 
GN 1/1, automatické

kus 1,00000 249 800,00 249 800,00 Vlastní Indiv
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48 K18 Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x 
sloupec zásuvů pro GN 1/1

kus 1,00000 6 255,00 6 255,00 Vlastní Indiv

49 K19 Skladový regál, 4x plná police, celonerezové provedení, 
DOMĚREK

kus 1,00000 6 810,00 6 810,00 Vlastní Indiv

50 K2 Podstavec pod originální modulovou plochu, celonerezové 
provedení, výškově stavitelné nožičky, opláštěné oba 
boky + opláštěná záda, zespoda 1x plná police - dno

kus 1,00000 6 025,00 6 025,00 Vlastní Indiv

51 K20 Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, 
vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem

kus 1,00000 13 820,00 13 820,00 Vlastní Indiv

52 K21 Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, 
vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 
osvětlení

kus 1,00000 13 910,00 13 910,00 Vlastní Indiv

53 K22 Nástěnná digestoř s jednou řadami tukových filtrů, 
celonerezové provedení, včetně tukový lamelových filtrů, 
vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem, 
osvětlení

kus 2,00000 14 720,00 29 440,00 Vlastní Indiv

54 K3 El. multifunkční pánev vč. špachtle a čistící houbičky, 
užitná kapacita: 2x 25 litrů, rozsah teplot: 30 - 250°C, 
pánev musí mít stejné ovládání jako konvektomat na poz. 
K17

kus 1,00000 366 600,00 366 600,00 Vlastní Indiv

55 K4 Podstavec pod multifuknční pánev, celonerezové 
provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec 
vsunů na plechy GN 1/1

kus 1,00000 35 510,00 35 510,00 Vlastní Indiv

56 K5 Příslušenství k multifunkční pánvi  - rameno pro zvedání a 
spouštění košů

kus 2,00000 1 463,50 2 927,00 Vlastní Indiv

57 K6 Příslušenství k multifunkční pánvi  112L - varný koš kus 2,00000 5 335,00 10 670,00 Vlastní Indiv
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58 K7 Příslušenství k multifunkční pánvi  112L - fritovací koš kus 2,00000 5 335,00 10 670,00 Vlastní Indiv

59 K8 Příslušenství k multifunkční pánvi  112L - špachtle kus 1,00000 1 253,00 1 253,00 Vlastní Indiv
60 K9 Příslušenství k multifunkční pánvi  112L - rošt na dno 

pánve
kus 2,00000 1 392,00 2 784,00 Vlastní Indiv

Díl: L Mytí provozního nádobí 24 245,00
61 L1 Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o 

rozměru 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, 
zadní lem, nerezové provedení

kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv

62 L2 Nástěnná baterie kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
63 L3 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové 

provedení
kus 1,00000 6 790,00 6 790,00 Vlastní Indiv

Díl: N Mytí a skladování termoportů 22 245,00
64 N1 Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o 

rozměru 800x500x375 mm, zadní lem, nerezové 
provedení, kapotáž dřezu z čela a obou boků DOMĚREK

kus 1,00000 13 220,00 13 220,00 Vlastní Indiv

65 N2 Nástěnná baterie kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní Indiv
66 N3 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové 

provedení, DOMĚREK
kus 1,00000 7 570,00 7 570,00 Vlastní Indiv

Díl: O Výdej jídel 1 165 555,00
67 O1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, 

sifonem a baterii,
kus 1,00000 4 425,00 4 425,00 Vlastní Indiv

68 O2 Pojízdný servírovací vozík, 4x kolečka s toho 2x s brzdou, 
2x prolamované police, nerezové provedení , tuhá 
svařovaná konstrukce

kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní Indiv

69 O3 Výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, 
1x plná police, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90 
°C

kus 1,00000 18 110,00 18 110,00 Vlastní Indiv
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70 O4 Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
450x450x250 mm,  zadný a pravý lem, prolomená 
pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, 
nerezové provedení

kus 1,00000 9 590,00 9 590,00 Vlastní Indiv

71 O5 Podstolová myčka nádobí, koš 500x500, spotřeba vody na 
oplach max. 2,4 lt., automatické nastavení mycího tlaku 
podle typu nádobí a míry jeho znečištění, systém 
rekuperace

kus 1,00000 114 400,00 114 400,00 Vlastní Indiv

72 O6 Automatický změkčovač vody, objemově řízená 
regenerace, elektronické ovládání

kus 1,00000 8 730,00 8 730,00 Vlastní Indiv

73 O7 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková 
hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým 
ovladačem

kus 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní Indiv

Díl: P Výdej jídel 2 156 825,00
74 P1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, 

sifonem a baterii,
kus 1,00000 4 425,00 4 425,00 Vlastní Indiv

75 P2 Pojízdný servírovací vozík, 4x kolečka s toho 2x s brzdou, 
2x prolamované police, nerezové provedení , tuhá 
svařovaná konstrukce

kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní Indiv

76 P3 Výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, 
1x plná police, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90 
°C

kus 1,00000 18 110,00 18 110,00 Vlastní Indiv

77 P4 Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
450x450x250 mm,  zadný a pravý lem, prolomená 
pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, 
nerezové provedení

kus 1,00000 9 590,00 9 590,00 Vlastní Indiv

78 P5 Podstolová myčka nádobí, koš 500x500, spotřeba vody na 
oplach max. 2,4 lt., automatické nastavení mycího tlaku 
podle typu nádobí a míry jeho znečištění, systém 
rekuperace

kus 1,00000 114 400,00 114 400,00 Vlastní Indiv
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79 P6 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková 
hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým 
ovladačem

kus 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní Indiv

Díl: Q Výdej jídel 3 156 825,00
80 Q1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, 

sifonem a baterii,
kus 1,00000 4 425,00 4 425,00 Vlastní Indiv

81 Q2 Pojízdný servírovací vozík, 4x kolečka s toho 2x s brzdou, 
2x prolamované police, nerezové provedení , tuhá 
svařovaná konstrukce

kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní Indiv

82 Q3 Výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, 
1x plná police, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90 
°C

kus 1,00000 18 110,00 18 110,00 Vlastní Indiv

83 Q4 Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
450x450x250 mm,  zadný a pravý lem, prolomená 
pracovní deska, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, 
nerezové provedení

kus 1,00000 9 590,00 9 590,00 Vlastní Indiv

84 Q5 Podstolová myčka nádobí, koš 500x500, spotřeba vody na 
oplach max. 2,4 lt., automatické nastavení mycího tlaku 
podle typu nádobí a míry jeho znečištění, systém 
rekuperace

kus 1,00000 114 400,00 114 400,00 Vlastní Indiv

85 Q6 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková 
hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým 
ovladačem

kus 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní Indiv

Díl: M Výdej do termoportů 106 930,00
86 M1 Výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, 

1x plná police, kolečka pr. 100 mm z toho 2x bržděná, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90 
°C

kus 1,00000 16 020,00 16 020,00 Vlastní Indiv
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87 M2 Pracovní stůl, 1x plná police, pojizdné provedení, 4x 
kolečka o pr 100 mm, z toho 2x s brzdou, nerezové 
provedení, bez zadního lemu

kus 1,00000 7 080,00 7 080,00 Vlastní Indiv

88 M3 Nerezové umyvadlo výlisek, baterie s kolením ovládáním, kus 1,00000 4 830,00 4 830,00 Vlastní Indiv

89 VRN Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení soubor 1,00000 79 000,00 79 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 2 335 014,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 506 308,12
1 327313215R00 Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 12/15 m3 5,77120 2 600,00 15 005,12 RTS 20/ I RTS 19/ II

podkladní beton OP 1 : 
0,1*1,9*18,25+0,1*2,82*2,85-0,1*0,3*9,15 3,99670
podkladní beton OP2 : 
0,1*0,7*(4,8+20,55) 1,77450

2 327321825R00 Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30 m3 56,18493 2 940,00 165 183,69 RTS 20/ I RTS 19/ II
OP 1 : 
základ : 
0,3*1,7*18,25+0,3*2,82*2,85-0,3*0,3*9,15 10,89510
stěny : 
3,39*0,3*(18,25+3,12*2) 24,90633
OP 2 : 
základ : 
0,5*0,6*(4,8+20,55) 7,60500
stěny : 
0,3*1,75*5,4+0,3*1,45*7,6+0,3*1,75*5+0,3*1,8*5+0,3*1,75
*2,5

12,77850

3 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 294,22720 610,00 179 478,59 RTS 20/ I RTS 19/ II
OP 1 : 
(3,39+0,3)*(18,25+3,22*2)*2 182,21220
OP 2 : 
(1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5)*2 85,76500
0,5*(5,4*2+20,55*2+0,3+0,3) 26,25000

4 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 294,22700 210,00 61 787,67 RTS 20/ I RTS 19/ II
5 327361015R00 Výztuž zdí a valů z oceli BSt 500 S, D nad 12 mm t 2,97730 28 500,00 84 853,05 RTS 20/ I RTS 19/ II

OP1 : 
výztuž : 2,2053 2,20530

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní 

Stránka 151 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO02

R: SO 02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní 

distanční výztuž včetně smyk trnů : 0,060 0,06000
OP2 : 
0,712 0,71200

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 134,30
6 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 130,49000 70,00 9 134,30 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 75 012,00
7 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 170,87015 439,00 75 012,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 016,59
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 34,46500 27,50 947,79 RTS 20/ I RTS 19/ II

9 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 101,68850 35,00 3 559,10 RTS 20/ I RTS 19/ II

10 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 34,46500 100,00 3 446,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

OP 1 : 
základ : 
(1,1+0,3)*9+(0,8+0,3)*9,05+2,75*(0,1*2+1,3) 26,68000
OP 2 : 
základ : 
0,3*(5,4+20,55) 7,78500

11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 101,68850 145,00 14 744,83 RTS 20/ I RTS 19/ II

OP 1 : 
stěny : 
3,24*18,15 58,80600
stěny : 
1,95*5,4+1,45*7,45+1,7*5+1,8*5+1,62*2,5 42,88250

12 62832278R Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit Profi V60S40 m2 152,49136 85,00 12 961,77 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní 

(34,465+101,688)*1,12 152,49136
13 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 356,59990 1,00 356,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 12 587,99
14 783-01 Nátěr betonových pohledových povrchů 

hydrofobizační,bezbarvý 
m2 136,82600 92,00 12 587,99 Vlastní Indiv

OP 1 : 
3,2*(18,25+3,22*4) 99,61600
OP 2 : 
5*1,8+20,15*1,4 37,21000

Celkem 639 059,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 59 309,97
1 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,00000 339,50 339,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,24000 465,50 2 904,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

předpoklad 10% : 62,4*0,1 6,24000
3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 62,40000 160,00 9 984,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*65,0*1,2 62,40000
4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 31,20000 14,60 455,52 RTS 20/ I RTS 19/ II

50% : 62,4*0,5 31,20000
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 156,00000 29,10 4 539,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

2*65,0*1,2 156,00000
6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 156,00000 14,60 2 277,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
7 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 62,40000 9,70 605,28 RTS 20/ I RTS 19/ II
8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 62,40000 14,60 911,04 RTS 20/ I RTS 19/ II
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,60000 242,50 6 935,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položka pořadí 11 : 28,60000 28,60000
10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 143,00000 27,20 3 889,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

+5km : 28,6*5 143,00000
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 28,60000 53,50 1 530,10 RTS 20/ I RTS 19/ II

vyhloubeno : 62,4 62,40000
zp.zásypy, obsypy : -33,8 -33,80000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 28,60000 4,85 138,71 RTS 20/ I RTS 19/ II
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 33,80000 126,00 4 258,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*65,0*(1,2-0,1-0,45) 33,80000
14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 23,40000 664,50 15 549,30 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*65,0*0,45 23,40000
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,60000 174,50 4 990,70 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Dešťová kanalizace + vsakovací zařízení
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Dešťová kanalizace + vsakovací zařízení

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 239 700,00
16 213150020RAC Vsakovací nádrž pro bytový dům plocha střechy 800 m2, 

zpevněná plocha 400 m2
soubor 1,00000 186 900,00 186 900,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

vsakovací zařízení 1  (535+220+115 m2) : 1 1,00000
17 213150060RAA Vsakovací nádrž pro odvodnění bet. zámkové dlažby 

plocha parkoviště 500 m2
soubor 1,00000 52 800,00 52 800,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

vsakovací zařízení 2  (126+39 m2) : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 951,00
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,20000 567,50 2 951,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*65,0*0,1 5,20000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 15 096,51
19 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 31,00000 43,70 1 354,70 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN125 : 18,0 18,00000
DN150 : 13,0 13,00000

20 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 39,00000 53,50 2 086,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
21 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 140,50 140,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
22 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 6,00000 87,50 525,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

23 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 2,06000 77,50 159,65 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 2*1,03 2,06000
24 28611147.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm kus 3,09000 148,50 458,87 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 3*1,03 3,09000
25 28611149.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm kus 2,06000 347,50 715,85 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 2*1,03 2,06000
26 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 1,03000 351,00 361,53 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Dešťová kanalizace + vsakovací zařízení

27 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 2,06000 578,00 1 190,68 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 2*1,03 2,06000

28 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 2,06000 197,00 405,82 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 2*1,03 2,06000

29 28611264.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 4,12000 541,50 2 230,98 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 4*1,03 4,12000

30 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 5,15000 946,00 4 871,90 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 5*1,03 5,15000

31 28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 2,06000 45,60 93,94 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 2*1,03 2,06000

32 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 1,03000 72,50 74,68 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 1*1,03 1,03000

33 28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 3,09000 53,50 165,32 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 3*1,03 3,09000

34 28651708.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC kus 1,03000 253,00 260,59 RTS 20/ I RTS 19/ II
+3% : 1*1,03 1,03000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 132 729,00
35 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 70,00000 43,70 3 059,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN125 : 18,0 18,00000
DN150 : 13,0 13,00000
DN200 : 39,0 39,00000

36 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 6,00000 727,50 4 365,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

37 597101020RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně 
dodávky roštu a žlabu RONN

m 10,00000 3 235,00 32 350,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

38 597101035RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně 
dodávky žlabu a roštu RONN

m 11,00000 3 665,00 40 315,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Dešťová kanalizace + vsakovací zařízení

39 894431311RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 
160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 2,00000 8 375,00 16 750,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

40 894431312RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG 
D 200 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 2,00000 8 810,00 17 620,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

41 894431313RCB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG 
D 200 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 2,00000 9 135,00 18 270,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 544,10
42 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 50,06151 310,50 15 544,10 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 4 850,00
43 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 910,00 2 910,00 RTS 20/ I Indiv
44 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
45 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 4 850,00
46 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv
47 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 2 910,00 2 910,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 475 030,58

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 44 198,65
1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 58,56000 160,00 9 369,60 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodovod : 0,8*61,0*1,2 58,56000
2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 29,28000 14,60 427,49 RTS 20/ I RTS 18/ II

50% : 58,56*0,5 29,28000
3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 146,40000 29,10 4 260,24 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodovod : 2*61,0*1,2 146,40000
4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 146,40000 14,60 2 137,44 RTS 20/ I RTS 18/ II
5 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 58,56000 9,70 568,03 RTS 20/ I RTS 18/ II
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 58,56000 14,60 854,98 RTS 20/ I RTS 18/ II
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,52000 242,50 4 733,60 RTS 20/ I RTS 18/ II

Položka pořadí 9 : 19,52000 19,52000
8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 97,60000 27,20 2 654,72 RTS 20/ I RTS 18/ II

+5km : 19,52*5 97,60000
9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 19,52000 53,50 1 044,32 RTS 20/ I RTS 18/ II

vyhloubeno : 58,56 58,56000
zpět. zásypy, obsypy : -39,04 -39,04000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 19,52000 4,85 94,67 RTS 20/ I RTS 18/ II
11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 39,04000 126,00 4 919,04 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodovod : 0,8*61,0*(1,2-0,1-0,3) 39,04000
12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 14,64000 664,50 9 728,28 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodovod : 0,8*61,0*0,3 14,64000
13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,52000 174,50 3 406,24 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 109,90
14 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 0,60000 567,50 340,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
15 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,88000 567,50 2 769,40 RTS 20/ I RTS 18/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody

vodovod : 0,8*61,0*0,1 4,88000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 6 698,40
16 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 70,00000 31,00 2 170,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
17 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,00000 407,50 407,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
18 286136743R Trubka Wavin TS voda SDR11  32x3,0 mm L=100 m 

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
m 71,05000 58,00 4 120,90 RTS 20/ I RTS 18/ II

+1,5% : 70,0*1,015 71,05000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 22 068,00
19 388996141R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop m 3,00000 92,00 276,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
20 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 70,00000 34,00 2 380,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
21 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 70,00000 27,20 1 904,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
22 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 2,00000 727,50 1 455,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
23 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00000 436,50 873,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
24 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 70,00000 13,80 966,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
25 722170934R00 Potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 32x1 kus 1,00000 349,00 349,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
26 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 2,00000 106,50 213,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
27 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 3,00000 150,50 451,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
28 2869715312 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/1200 mm kus 2,00000 3 290,00 6 580,00 Vlastní RTS 18/ II

29 28697159R Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T s 
těsněním

kus 2,00000 2 360,00 4 720,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

30 5511001772R Uzávěr kulový zahradní FIV.08003 3/4"-1" kus 2,00000 543,00 1 086,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
31 55111360R KE-271 kulový kohout vypouštěcí DN15 kus 3,00000 271,50 814,50 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 328,00
32 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,00000 291,00 2 328,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 749,55
33 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 35,47807 77,50 2 749,55 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 3 880,00
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody

34 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv
35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
36 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 2 910,00
37 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
38 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 87 942,50

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _13 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 35 270,00
1 35716RE Rozvaděč RE plastový pilířový,  odběrné místo, nepřímé 

měření, 3x125A, vč. montáže a, zapojení
kpl 1,00000 35 270,00 35 270,00 Vlastní Indiv

Díl: _14 Elektromontáže - svítidla, přístroje, 
vybavení

11 869,50

2 210201038LEDT00Montáž svítidel ks 9,00000 353,50 3 181,50 Vlastní Indiv
3 348-V1 V1 - Přisazené nástěnné svítidlo 3W, IP54, LED 6000K, 

Ra>72
kus 3,00000 964,00 2 892,00 Vlastní Indiv

4 348-V2 V2 - Přisazené nástěnné svítidlo 2x3W, IP54, LED 3000K, 
105x140x145mm

kus 3,00000 966,00 2 898,00 Vlastní Indiv

5 348-V3 V3 - Přisazené nástěnné svítidlo 4W, IP65, LED, 3000K, 
220x80x37mm

kus 3,00000 966,00 2 898,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 778,50
6 971033141R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 3,00000 259,50 778,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: M21 Elektromontáže 85 860,50
7 210010004R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm m 20,00000 33,10 662,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
8 210010005R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm m 310,00000 33,10 10 261,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
9 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 5,00000 36,40 182,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

10 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 110,00000 14,40 1 584,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
11 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 150,00000 16,60 2 490,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
12 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 120,00000 16,60 1 992,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
13 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 200,00000 43,10 8 620,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
14 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 40,00000 42,00 1 680,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
15 210110041RT9 Spínač zapuštěný jednopólový, IP 44 řazení 1, vč. 

dodávky strojku, rámečku a krytu
kus 1,00000 242,00 242,00 Vlastní Indiv

16 210111011RT9 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44 
včetně dodávky zásuvky a rámečku

kus 3,00000 215,50 646,50 Vlastní Indiv

17 210810414R95 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 95 mm2 m 35,00000 52,00 1 820,00 Vlastní RTS 18/ II
18 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 150,00000 27,60 4 140,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Silnoproud - venkovní elektroinstalace
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Silnoproud - venkovní elektroinstalace

19 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 120,00000 33,10 3 972,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
20 341116494 kabel J-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a 

venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro počet žil 4; 
průřez vodiče 95mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV 
záření; barva pláště černá

m 35,00000 750,50 26 267,50 Vlastní RTS 18/ II

21 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 110,00000 29,80 3 278,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
22 34195KPL Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační 

materiál)
sada 1,00000 4 635,00 4 635,00 Vlastní Indiv

23 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 200,00000 22,10 4 420,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
24 3457114705R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 m 40,00000 46,40 1 856,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
25 345711593R Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432 m 20,00000 15,50 310,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
26 3457115964R Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1240 m 310,00000 21,00 6 510,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
27 34571K8T Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54 kus 5,00000 58,50 292,50 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 105 560,00
28 460200814R00 Výkop kabelové rýhy 80/50 cm  hor.4 m 200,00000 384,00 76 800,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
29 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 200,00000 51,00 10 200,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
30 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 200,00000 13,30 2 660,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

31 460560814R00 Zához rýhy 80/50 cm, hornina třídy 4 m 200,00000 79,50 15 900,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Celkem 239 338,50

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Silnoproud - venkovní elektroinstalace
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 78 986,32
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,02400 480,00 4 331,52 RTS 20/ I RTS 19/ II

předpoklad 10% : 90,24*0,1 9,02400
2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 90,24000 165,00 14 889,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*94,0*1,2 90,24000
3 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 45,12000 15,00 676,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

50% : 90,24*0,5 45,12000
4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 225,60000 30,00 6 768,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

2*94,0*1,2 225,60000
5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 225,60000 15,00 3 384,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
6 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 90,24000 10,00 902,40 RTS 20/ I RTS 19/ II
7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 90,24000 15,00 1 353,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 33,84000 250,00 8 460,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položka pořadí 10 : 33,84000 33,84000
9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 169,20000 28,00 4 737,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

+5km : 33,84*5 169,20000
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 33,84000 55,00 1 861,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

vyhloubeno : 90,24 90,24000
zp.zásypy : -56,4 -56,40000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 33,84000 5,00 169,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,40000 130,00 7 332,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*94,0*(1,2-0,1-0,35) 56,40000
13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 26,32000 685,00 18 029,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

0,8*94,0*0,35 26,32000
14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 33,84000 180,00 6 091,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 399,20

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Plynovodní přípojka + areálový rozvod
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Plynovodní přípojka + areálový rozvod

15 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,52000 585,00 4 399,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
0,8*94,0*0,1 7,52000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 21 130,00
16 349121101RT2 Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 1,5 t včetně 

dodávky skříně PO2  70x41x115 cm
kus 1,00000 8 200,00 8 200,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

17 349121105RT3 Montáž beton. základu ke skříni  plyn-HUP vč.dodávky 
základu 70x41x20 cm pro PO1-3

kus 1,00000 4 130,00 4 130,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

18 388996141R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop m 3,00000 120,00 360,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
19 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 100,00000 15,00 1 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
20 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 94,00000 10,00 940,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
21 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,00000 750,00 6 000,00 Vlastní Kalkul

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 142,01
22 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 59,51674 120,00 7 142,01 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 723 Vnitřní plynovod 30 022,19
23 723160206R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
24 723160336R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4 soubor 1,00000 350,00 350,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
25 723234221RM8 Regulátor středotlaký, bez armatur Francel  B 25 kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
26 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,00000 145,00 145,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
27 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,00000 185,00 185,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
28 723261913R00 Montáž plynoměru PS-10 kus 1,00000 750,00 750,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
29 42237026.AR Kohout kulový  5/4"  plyn kus 1,00000 485,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
30 42237028.AR Kohout kulový  2"  plyn kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
31 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,01027 700,00 7,19 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: M23 Montáže potrubí 83 918,45
32 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 96,00000 450,00 43 200,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
33 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 kus 2,00000 195,00 390,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
34 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 96,00000 25,00 2 400,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Plynovodní přípojka + areálový rozvod

35 841220012MTZ Plynovodní přípojka z trub PE, D 40 mm, dl. 5 m, 
vč.hloubení montážní jámy napojení na řád D 110 mm 
(dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky)

kus 1,00000 24 500,00 24 500,00 Vlastní RTS 19/ II

36 28613959.AR Trubka tlaková plyn d 63 x 5,8 mm PE100 SDR 11 dl. 100 
m

m 97,44000 130,00 12 667,20 RTS 20/ I Kalkul

+1,5% : 96,0*1,015 97,44000
37 28653325.AR Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm kus 2,03000 375,00 761,25 RTS 20/ I RTS 19/ II

+1,5% : 2*1,015 2,03000

Díl: VN Vedlejší náklady 8 000,00
38 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 20/ I Indiv
39 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 20/ I Indiv
40 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 28 500,00
41 005231010R Revize Soubor 52,00000 250,00 13 000,00 RTS 20/ I Indiv
42 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/ I Indiv
43 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 262 098,17

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Plynovodní přípojka + areálový rozvod
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 27 138,62
1 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 1,00000 223,00 223,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,00000 465,50 931,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,24000 228,00 738,72 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodom.šachta : 1,2*1,5*1,8 3,24000
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1,62000 14,60 23,65 RTS 20/ I RTS 18/ II

50% : 3,24*0,5 1,62000
5 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 33,28000 160,00 5 324,80 RTS 20/ I RTS 18/ II

0,8*26,0*1,6 33,28000
6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 16,64000 14,60 242,94 RTS 20/ I RTS 18/ II

50% : 33,28*0,5 16,64000
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 83,20000 29,10 2 421,12 RTS 20/ I RTS 18/ II

2*26,0*1,6 83,20000
8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 83,20000 14,60 1 214,72 RTS 20/ I RTS 18/ II
9 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 33,28000 9,70 322,82 RTS 20/ I RTS 18/ II

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 36,52000 14,60 533,19 RTS 20/ I RTS 18/ II
3,24+33,28 36,52000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,94000 242,50 2 410,45 RTS 20/ I RTS 18/ II

Položka pořadí 13 : 9,94000 9,94000
12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 49,70000 27,20 1 351,84 RTS 20/ I RTS 18/ II

+5km : 9,94*5 49,70000
13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,94000 53,50 531,79 RTS 20/ I RTS 18/ II

vyhloubeno : 3,24+33,28 36,52000
zp.zásypy, obsypy : -24,96-1,62 -26,58000

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,94000 4,85 48,21 RTS 20/ I RTS 18/ II
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24,96000 126,00 3 144,96 RTS 20/ I RTS 18/ II

0,8*26,0*(1,6-0,1-0,3) 24,96000

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Vodovodní přípojka + areálové rozvody

Stránka 168 z 188Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 191121

O: SO02

R: SO 02-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady
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16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,24000 664,50 4 146,48 RTS 20/ I RTS 18/ II

0,8*26,0*0,3 6,24000
17 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,62000 174,50 282,69 RTS 20/ I RTS 18/ II

vodom.šachta : 1,2*1,5*1,8-0,9*1,2*1,5 1,62000
18 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 1,62000 145,50 235,71 RTS 20/ I RTS 18/ II
19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,94000 174,50 1 734,53 RTS 20/ I RTS 18/ II
20 460400051RT4 Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do.2 m jáma 

půdorysu do 6 m2, hl. 2 m
kus 1,00000 849,00 849,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

21 460400151RT4 Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m jáma 
půdorysu do 6 m2, hl. 2 m

kus 1,00000 427,00 427,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 369,34
22 389361001R00 Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli t 0,15000 27 650,00 4 147,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
23 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy 

C 16/20
m3 1,50000 9 300,00 13 950,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

1,5*(1,4+1,1)*2*0,2 1,50000
24 273320130RAA Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 

90 kg/m3
m3 0,41600 7 865,00 3 271,84 RTS 20/ I RTS 18/ II

1,6*1,3*0,2 0,41600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 180,40
25 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,08000 567,50 1 180,40 RTS 20/ I RTS 18/ II

0,8*26,0*0,1 2,08000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 077,12
26 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 27,00000 48,50 1 309,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
27 28613744R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 50 x 4,6 mm PN 10 m     27,40500 64,50 1 767,62 RTS 20/ I RTS 18/ II

+1,5% : 27,0*1,015 27,40500

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 35 416,62
28 388996141R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop m 3,00000 92,00 276,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
29 877182121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 50 mm kus 2,00000 102,00 204,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
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30 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,00000 412,50 412,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
31 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1,00000 582,00 582,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
32 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 1,00000 1 542,50 1 542,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
33 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 27,00000 58,00 1 566,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
34 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 27,00000 43,70 1 179,90 RTS 20/ I RTS 18/ II
35 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 1,00000 1 583,00 1 583,00 RTS 20/ I RTS 18/ II

36 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 436,50 436,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
37 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 27,00000 13,80 372,60 RTS 20/ I RTS 18/ II
38 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 27,00000 29,80 804,60 RTS 20/ I RTS 18/ II
39 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 475,50 475,50 RTS 20/ I RTS 18/ II
40 28697266R Šachta vodoměrná BIOREAL VŠ HS v. 1500 mm kus 1,00000 15 830,00 15 830,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
41 42200730R HAWLE poklop uliční lehký 1550  - voda kus 1,01000 412,50 416,63 RTS 20/ I RTS 18/ II
42 42228120R HAWLE šoupátko 2500 DN 6/4" pro dom.přípojky -voda kus 1,01000 3 380,00 3 413,80 RTS 20/ I RTS 18/ II

+1% : 1*1,01 1,01000
43 42273350R HAWLE pas navrtávací 3510 DN 80 - 40 přírubový pro 

vodu
kus 1,01000 5 275,00 5 327,75 RTS 20/ I RTS 18/ II

44 42293140R HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8m kus 1,01000 983,50 993,34 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 109,73
45 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 19,43582 160,00 3 109,73 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 655,96
46 722268615R00 Sestava BRUSE s ventily Qn 6 DN 40-40 kus 1,00000 5 655,00 5 655,00 RTS 20/ I RTS 18/ II
47 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00160 601,50 0,96 RTS 20/ I RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 3 880,00
48 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv
49 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
50 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
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Díl: ON Ostatní náklady 2 910,00
51 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
52 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 103 737,79

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 89 022,77
1 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 5,00000 339,50 1 697,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,85600 465,50 4 587,97 RTS 20/ I RTS 19/ II

předpoklad 10% : 98,56*0,1 9,85600
3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,45000 228,00 2 154,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

lapák tuku : 3,0*1,5*2,1 9,45000
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 4,72500 14,60 68,99 RTS 20/ I RTS 19/ II

50% : 9,45*0,5 4,72500
5 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 98,56000 160,00 15 769,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

kanalizační přípojka : 1,0*11,0*3,2 35,20000
areálové rozvody : 0,8*17,0*1,85 25,16000
0,8*17,5*1,5 21,00000
0,8*13,5*1,4 15,12000
0,8*2,0*1,3 2,08000

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 17,60000 14,60 256,96 RTS 20/ I RTS 19/ II
50% : 35,2*0,5 17,60000

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 158,40000 29,10 4 609,44 RTS 20/ I RTS 19/ II
areálové rozvody : 2*17,0*1,85 62,90000
2*17,5*1,5 52,50000
2*13,5*1,4 37,80000
2*2,0*1,3 5,20000

8 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 70,40000 73,00 5 139,20 RTS 20/ I RTS 19/ II
kanalizační přípojka : 2*11,0*3,2 70,40000

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 158,00000 14,60 2 306,80 RTS 20/ I RTS 19/ II
10 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 70,40000 34,00 2 393,60 RTS 20/ I RTS 19/ II
11 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 98,56000 19,40 1 912,06 RTS 20/ I RTS 19/ II
12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 72,81000 14,60 1 063,03 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Přípojka splaškové kanalizace
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lapák tuku : 3,0*1,5*2,1 9,45000
areálové rozvody : 0,8*17,0*1,85 25,16000
0,8*17,5*1,5 21,00000
0,8*13,5*1,4 15,12000
0,8*2,0*1,3 2,08000

13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 35,20000 34,00 1 196,80 RTS 20/ I RTS 19/ II
kanalizační přípojka : 1,0*11,0*3,2 35,20000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 30,03880 242,50 7 284,41 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položka pořadí 16 : 30,03880 30,03880
15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 150,19400 27,20 4 085,28 RTS 20/ I RTS 19/ II

+5km : 30,0388*5 150,19400
16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 30,03880 53,50 1 607,08 RTS 20/ I RTS 19/ II

vyhloubeno : 98,56 98,56000
zp.zásypy, obsypy : -66,19-2,3312 -68,52120

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 30,03880 4,85 145,69 RTS 20/ I RTS 19/ II
18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 66,19000 126,00 8 339,94 RTS 20/ I RTS 19/ II

kanalizační přípojka : 1,0*11,0*(3,2-0,15-0,55)-2,75 24,75000
areálové rozvody : 0,8*17,0*(1,85-0,1-0,45) 17,68000
0,8*17,5*(1,5-0,1-0,45) 13,30000
0,8*13,5*(1,4-0,1-0,45) 9,18000
0,8*2,0*(1,3-0,1-0,4) 1,28000

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 23,97000 664,50 15 928,07 RTS 20/ I RTS 19/ II

kanalizační přípojka : 1,0*11,0*0,55 6,05000
areálové rozvody : 0,8*17,0*0,45 6,12000
0,8*17,5*0,45 6,30000
0,8*13,5*0,45 4,86000
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0,8*2,0*0,4 0,64000
20 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,33120 174,50 406,79 RTS 20/ I RTS 19/ II

lapák tuku : 3,0*1,5*2,1-2,96*1,3*1,85 2,33120
21 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 2,33120 145,50 339,19 RTS 20/ I RTS 19/ II
22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 30,03880 174,50 5 241,77 RTS 20/ I RTS 19/ II
23 460400051RT4 Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do.2 m jáma 

půdorysu do 6 m2, hl. 2 m
kus 1,00000 1 658,50 1 658,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

24 460400151RT4 Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m jáma 
půdorysu do 6 m2, hl. 2 m

kus 1,00000 829,50 829,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 097,61
25 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,45000 950,50 427,73 RTS 20/ I RTS 19/ II

lapák tuku : 3,0*1,5*0,1 0,45000
26 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy 

C 16/20
m3 1,80000 4 645,00 8 361,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

27 273320130RAA Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 
90 kg/m3

m3 0,67500 7 865,00 5 308,88 RTS 20/ I RTS 19/ II

lapák tuku : 3,0*1,5*0,15 0,67500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 206,38
28 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,65000 567,50 3 206,38 RTS 20/ I RTS 19/ II

kanalizační přípojka : 1,0*11,0*0,15 1,65000
areálové rozvody : 0,8*17,0*0,1 1,36000
0,8*17,5*0,1 1,40000
0,8*13,5*0,1 1,08000
0,8*2,0*0,1 0,16000

Díl: 83 Potrubí z trub kameninových 19 100,00
29 831352121RT2 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně 

dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm
m 10,00000 902,00 9 020,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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30 837375121RT2 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 300 
včetně dodávky trouby DN 300 a odbočky DN 300/200

kus 1,00000 10 080,00 10 080,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 10 187,49
31 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 35,50000 43,70 1 551,35 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN100 : 2,5 2,50000
DN125 : 1,5 1,50000
DN150 : 31,5 31,50000

32 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 16,00000 53,50 856,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
33 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 140,50 140,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
34 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00000 87,50 175,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

35 28611140.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm kus 1,03000 45,60 46,97 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
36 28611141.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 2,06000 68,00 140,08 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 2*1,03 2,06000
37 28611145.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm kus 1,03000 55,50 57,17 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
38 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 1,03000 77,50 79,83 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
39 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 1,03000 124,00 127,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
40 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 2,06000 350,00 721,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 2*1,03 2,06000
41 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 kus 5,15000 578,00 2 976,70 RTS 20/ I RTS 19/ II
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+3% : 5*1,03 5,15000
42 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 3,09000 197,00 608,73 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 3*1,03 3,09000
43 28611264.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 1,03000 541,50 557,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
44 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 2,06000 946,00 1 948,76 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 2*1,03 2,06000
45 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 1,03000 30,10 31,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
46 28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 1,03000 53,50 55,11 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000
47 28651703.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC kus 1,03000 110,50 113,82 RTS 20/ I RTS 19/ II

+3% : 1*1,03 1,03000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 100 902,55
48 386942112R00 Montáž odlučovačů tuků velikosti T 3 nebo T 4 kus 1,00000 2 045,00 2 045,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
49 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 61,50000 43,70 2 687,55 RTS 20/ I RTS 19/ II

DN100 : 2,5 2,50000
DN125 : 1,5 1,50000
DN150 : 31,5 31,50000
DN200 : 16,0+10,0 26,00000

50 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 1,00000 485,00 485,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
51 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 5,00000 727,50 3 637,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

52 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2,75000 2 570,00 7 067,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

kanalizační přípojka : 0,5*11,0*0,5 2,75000
53 894431312RAB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG 

D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
kus 2,00000 8 625,00 17 250,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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S: 191121

O: SO02

R: SO 02-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady

Přípojka splaškové kanalizace

54 894431313RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG 
D 160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 810,00 8 810,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

55 894431313RCB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG 
D 200 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 9 135,00 9 135,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

56 894431321RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 
160 mm, poklop šedá litina 40 t

kus 1,00000 8 855,00 8 855,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

57 56241550R Odlučovač tuků plastový OTP-4 2 poklopy kus 1,00000 40 930,00 40 930,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 425,37
58 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 66,86800 126,00 8 425,37 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 3 880,00
59 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv
60 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
61 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 2 910,00
62 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 970,00 970,00 RTS 20/ I Indiv
63 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 251 732,17

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 95 480,00
1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 88,00000 115,00 10 120,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

zpevněné plochy : 
0,1*(317+180,9+210,9+171,2) 88,00000

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 88,00000 10,00 880,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 176,00000 55,00 9 680,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

88*2 176,00000
4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 88,00000 55,00 4 840,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 88,00000 35,00 3 080,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 88,00000 130,00 11 440,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
7 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 20 cm
m3 176,00000 315,00 55 440,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

zpevněné plochy : 
0,2*(317+180,9+210,9+171,2) 176,00000

Díl: 5 Komunikace 771 372,26
8 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm m2 708,80000 23,60 16 727,68 RTS 20/ I RTS 19/ II

P4 : 
210,9 210,90000
P5 : 
317 317,00000
P6 : 
180,9 180,90000

9 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 669,10000 106,50 71 259,15 RTS 20/ I RTS 19/ II

P5 : 
317 317,00000
P6 : 
180,9 180,90000

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady

Zpevněné plochy
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S: 191121

O: SO03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady

Zpevněné plochy

P7 : 
171,2 171,20000

10 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 708,80000 109,50 77 613,60 RTS 20/ I RTS 19/ II

P4 : 
210,9 210,90000
P5 : 
317 317,00000
P6 : 
180,9 180,90000

11 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 317,00000 215,00 68 155,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
P5 : 
317 317,00000

12 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 164,20000 155,00 25 451,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
13 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 m2 180,90000 215,00 38 893,50 RTS 20/ I RTS 19/ II
14 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky m3 7,23600 1 160,00 8 393,76 RTS 20/ I RTS 19/ II

P6 : 
0,08*0,5*180,9 7,23600

15 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 25,68000 100,00 2 568,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
171,2*0,15 25,68000

16 591211111R01 Kladení dlažby z žulových odseků m2 210,90000 380,00 80 142,00 Vlastní RTS 19/ II
P4 : 
210,9 210,90000

17 631320034RA1 Mazanina česaná za mokra, beton C30/37 XC4 tl. 15 cm 
dilatace prořez se zatmelením  vyztužená sítí - drát 6,0 
oka 100/100 mm kompletní provedení dle popisu skladeb

m2 171,20000 878,00 150 313,60 Vlastní RTS 19/ II

P7 : 
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S: 191121

O: SO03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady

Zpevněné plochy

171,2 171,20000
18 58380129R1 Dodávka dlažby z žulových odseků t 53,77950 1 760,00 94 651,92 Vlastní RTS 19/ II

P4 : 
210,9/4*1,02 53,77950

19 59245030R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 332,85000 243,00 80 882,55 RTS 20/ I RTS 19/ II
P5 : 
317*1,05 332,85000

20 592452590R Dlažba BEST VEGA šedá  60x40x8 kus 791,43750 68,20 53 976,04 RTS 20/ I RTS 19/ II
1/(0,6*0,4)*180,9*1,05 791,43750

21 59691018.AR Stabilizační zemina (odhlinění) t 13,02480 180,00 2 344,46 RTS 20/ I RTS 19/ II
výplň vegetačních tvárnic : 
P6 : 
0,08*0,5*180,9*1,8 13,02480

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 65 023,20
22 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
m 164,20000 396,00 65 023,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 693,50
23 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 819,81437 35,00 28 693,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 999 Pomocné výpočty - neoceňovat 0,00
24 999-01 Pomocné výpočty - neoceňovat 880,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

P4 : 
210,9 210,90000
P5 : 
317 317,00000
P6 : 
180,9 180,90000
P7 : 
171,2 171,20000
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S: 191121

O: SO03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady

Zpevněné plochy

Celkem 960 568,96

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 191121

O: SO04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 20 350,00
1 111212131R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem m2 120,00000 100,00 12 000,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
2 112101113R00 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
3 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
4 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 7,00000 300,00 2 100,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
5 112201113R00 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 1,00000 500,00 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
6 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
7 112101241R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:2 kus 6,00000 250,00 1 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
8 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00000 250,00 250,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Příprava stanoviště 13 500,00
9 111101111R00 Odstranění ruderálního porostu v rovině m2 900,00000 15,00 13 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Příprava stanoviště 3 600,00
10 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 900,00000 2,00 1 800,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
11 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 900,00000 2,00 1 800,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Příprava stanoviště 4 500,00
12 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 900,00000 5,00 4 500,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 2 Příprava stanoviště 4 585,00
13 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 16,10000 50,00 805,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
14 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,01800 10 000,00 180,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 800,00000 2,00 3 600,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 688,00
16 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 50,75200 250,00 12 688,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 3 Výsadba stromů 21 014,40
17 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 9,00000 300,00 2 700,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
18 183102221R00 Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2 kus 2,00000 300,00 600,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
19 184102117R00 Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině kus 9,00000 200,00 1 800,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
20 184102127R00 Výsadba dřevin s balem D do 1 m, na svahu 1:2 kus 2,00000 200,00 400,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady

Sadové úpravy
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O: SO04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady

Sadové úpravy

21 nezatříděno rostlinný substrát m3 5,50000 1 000,00 5 500,00 Vlastní Indiv
22 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,00044 10 000,00 4,40 RTS 20/ I RTS 19/ II
23 nezatříděno hnojivo  Mix C - okrasné dřeviny kg 0,44000 500,00 220,00 Vlastní Indiv
24 184 21-5132 ukotvení dřeviny třemi kůly při délce kůlu do 2m ks 11,00000 300,00 3 300,00 Vlastní Indiv
25 nezatříděno kůly frézované ks 33,00000 70,00 2 310,00 Vlastní Indiv
26 184 21-5412 zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, 

průměr mísy do1m
ks 11,00000 50,00 550,00 Vlastní Indiv

27 185 80-4311 zalití rostlin vodou  (100 l/ks), opakováno 3x m3 3,30000 150,00 495,00 Vlastní Indiv
28 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 11,00000 20,00 220,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
29 nezatříděno mulčovací kůra m3 1,10000 650,00 715,00 Vlastní Indiv
30 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 5,50000 200,00 1 100,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
31 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 5,50000 200,00 1 100,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 4 Zemní práce 15 535,00
32 1831002 hloubení jamek s výměnou půdy na 50% o objemu do 

0,01 m3 (popínavky, okrasné trávy, trvalky)
ks 143,00000 5,00 715,00 Vlastní Indiv

33 1831001 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 kus 62,00000 5,00 310,00 Vlastní Indiv
34 nezatříděno rostlinný substrát m3 2,27000 1 000,00 2 270,00 Vlastní Indiv
35 183 2113 výsadba květin hrnkovaných do připravené půdy se 

zalitím, průměr květináče do120mm
ks 143,00000 10,00 1 430,00 Vlastní Indiv

36 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 62,00000 10,00 620,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
37 185 80211 hnojení půdy t 0,00900 10 000,00 90,00 Vlastní Indiv
38 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 6,60000 150,00 990,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
39 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 79,60000 20,00 1 592,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
40 nezatříděno mulčovací kůra m3 8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní Indiv
41 184 91-1151 mulčování záhonu kačírkem v rovině, tloušťka mulče do 

50mm
m2 9,40000 50,00 470,00 Vlastní Indiv

42 nezatříděno geotextilie m2 9,40000 25,00 235,00 Vlastní Indiv
43 58333664R Kamenivo  těžené frakce 8-16 kačírek praný  VL m3 0,47000 1 500,00 705,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady

Sadové úpravy

44 162206112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m m3 2,27000 200,00 454,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
45 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 2,27000 200,00 454,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: _5 STROMY 38 500,00
46 nezatříděno ACER PLATANOIDES ´CLEVELAND´ (javor) ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv
47 nezatříděno AESCULUS CARNEA ´BRIOTII´ (jírovec), vel.14-16 ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv
48 nezatříděno FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ´RAYWOOD´ (jasan), vel.14-

16
ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

49 nezatříděno PRUNUS AVIUM ´PLENA´ (třešeň´), vel.14-16 ks 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní Indiv
50 nezatříděno SORBUS INTERMEDIA ´BROUWERS´ (jeřáb), vel.14-16 ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

51 nezatříděno PINUS SYLVESTRIS (borovice), 200-250cm ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

Díl: _6 KEŘE 4 900,00
52 nezatříděno CORNUS ALBA ´SIBIRICA´ (svída) vel. 40-60 ks 5,00000 50,00 250,00 Vlastní Indiv
53 nezatříděno CARYOPTERIS X CLANDONENSIS ´HEAVENLY BLUE´ 

(ořechokřédlec) vel.20-40
ks 14,00000 50,00 700,00 Vlastní Indiv

54 nezatříděno DEUTZIA MAGNIFICA (trojpuk) vel. 40-60 ks 5,00000 50,00 250,00 Vlastní Indiv
55 nezatříděno KOLKWITZIA AMABILIS (kolkvície) vel. 40-60 ks 5,00000 50,00 250,00 Vlastní Indiv
56 nezatříděno PHILADELPHUS HYBRIDA ´VIRGINAL´ (pustoryl) vel. 40-

60
ks 5,00000 50,00 250,00 Vlastní Indiv

57 nezatříděno POTENTILLA FRUTICOSA (mochna) vel.20-40 ks 7,00000 50,00 350,00 Vlastní Indiv
58 nezatříděno PRUNUS LAUROCERASUS ´ETNA´ (bobkovišeň) vel. 40-

60
ks 9,00000 250,00 2 250,00 Vlastní Indiv

59 nezatříděno SPIREA JAPONICA ´ANTHONY WATERER´ (tavolník) 
vel.20-40

ks 7,00000 50,00 350,00 Vlastní Indiv

60 nezatříděno VIBURNUM OPULUS (kalina) vel. 60-80 ks 5,00000 50,00 250,00 Vlastní Indiv

Díl: _7 TRVALKY 1 539,00
61 nezatříděno CENTRANTHUS RUBER ´COCCINEUS´ (mavuň) vel. K9 ks 5,00000 27,00 135,00 Vlastní Indiv

62 nezatříděno ECHINACEA PURPUREA (třapatka) vel. K9 ks 8,00000 27,00 216,00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
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Položkový rozpočet 
Novostavba MŠ Brno Soběšice

Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady

Sadové úpravy

63 nezatříděno GAURA LINDHEIMERI ´WHIRLING BUTERFLIES´ 
(gaura) vel. K9

ks 4,00000 27,00 108,00 Vlastní Indiv

64 nezatříděno GERANIUM MACRORRHIZUM (kakost) vel. K9 ks 15,00000 27,00 405,00 Vlastní Indiv
65 nezatříděno NEPETA x FAASSENII ´SIX HILL´S GIANT´ (šanta) vel. 

K9
ks 3,00000 27,00 81,00 Vlastní Indiv

66 nezatříděno SALVIA NEMOROSA ´MAINACHT´ (šalvěj) vel. K9 ks 9,00000 27,00 243,00 Vlastní Indiv
67 nezatříděno SALVIA NEMOROSA ´OSTFRIESLAND´ (šalvěj) vel. K9 ks 7,00000 27,00 189,00 Vlastní Indiv

68 nezatříděno SEDUM  TELEPHIUM ´MATRONA´ (rozchodník) vel. K9 ks 3,00000 27,00 81,00 Vlastní Indiv

69 nezatříděno SEDUM SPECTABILE (rozchodník) vel. K9 ks 3,00000 27,00 81,00 Vlastní Indiv

Díl: _8 OKRASNÉ TRÁVY 648,00
70 nezatříděno CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA ´KARL FOERSTER´ 

(třtina) vel. K11
ks 7,00000 27,00 189,00 Vlastní Indiv

71 nezatříděno DESCHAMPSIA CAESPITOSA ´GOLDTAU´ (metlice) vel. 
K9

ks 5,00000 27,00 135,00 Vlastní Indiv

72 nezatříděno STIPA TENUISSIMA (kavyl) vel. K9 ks 12,00000 27,00 324,00 Vlastní Indiv

Díl: _9 POPÍNAVÉ ROSTLINY 7 660,00
73 nezatříděno HEDERA HELIX (břečťan), vel. K9 ks 17,00000 30,00 510,00 Vlastní Indiv
74 nezatříděno LONICERA HENRYI (zimolez),vel. K9 ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní Indiv
75 nezatříděno CLEMATIS TANGUTICA (plamének), vel. K9 ks 3,00000 250,00 750,00 Vlastní Indiv
76 nezatříděno PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (přísavník), vel. K9 ks 41,00000 150,00 6 150,00 Vlastní Indiv

Díl: 6 Zemní práce 17 601,05
77 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 811,00000 15,00 12 165,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
78 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 811,00000 2,00 1 622,00 RTS 20/ I RTS 19/ II
79 185 80-4312 zalití (0,02 m/m2) m3 16,22000 150,00 2 433,00 Vlastní Indiv
80 nezatříděno směs osiva - 20g /m2 kg 16,20000 85,00 1 377,00 Vlastní Indiv
81 998 23-1311 rostlinný materiál t 0,01620 250,00 4,05 Vlastní Indiv
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Díl: 7 Herní prvky (není započtena cena za 
dopravu herních prvků)

400 250,00

82 nezatříděno Pískoviště -  čtvercové, s dřevěným olemováním z 
akátového dřeva 300 x 300cm

ks 2,00000 18 510,00 37 020,00 Vlastní Indiv

83 nezatříděno montáž pískoviště ks 2,00000 2 370,00 4 740,00 Vlastní Indiv
84 nezatříděno Stínící plachta na pískoviště – připevněná na čtyřech 

dřevěných kůlech
ks 2,00000 23 420,00 46 840,00 Vlastní Indiv

85 nezatříděno montáž stínící plachty ks 2,00000 2 950,00 5 900,00 Vlastní Indiv
86 nezatříděno Dvojice závěsných houpaček – na dřevěné konstrukci 

(opracované akátové kůly)
ks 1,00000 21 710,00 21 710,00 Vlastní Indiv

87 nezatříděno montáž závěsných houpaček ks 1,00000 3 560,00 3 560,00 Vlastní Indiv
88 nezatříděno Pružinové houpadlo ks 4,00000 9 240,00 36 960,00 Vlastní Indiv
89 nezatříděno montáž pružinového houpadla ks 4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní Indiv
90 nezatříděno Menší herní sestava stunelem a skluzavkou a tunelem ks 1,00000 136 620,00 136 620,00 Vlastní Indiv

91 nezatříděno montáž herní sestavy (včetně modelace terénu) ks 1,00000 47 350,00 47 350,00 Vlastní Indiv
92 nezatříděno Mlžící sprcha – nerezová ve tvaru květiny, pomocí trysek 

vytváří mlžný opar, k ochlazení dětí v parných dnech
ks 1,00000 28 250,00 28 250,00 Vlastní Indiv

93 nezatříděno montáž mlžící sprchy ks 1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní Indiv
94 nezatříděno zřízení vrbičkových tunelů - proplétané tunely (výška 

1,8m, šířka 1,5m, délka 3m) – 2ks, celková délka – 6m 
(cena včetně dopravy)

ks 2,00000 10 800,00 21 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 8 Dopadové zóny herních prvků 121 977,50
95 936 00-9113 bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti (tl.30cm) 

z kačírku (včetně položení geotextilie)
m2 166,50000 265,00 44 122,50 Vlastní Indiv

96 nezatříděno geotextilie pod dopadovými zonami (m2 + 10% na 
založení okrajů)

m2 183,20000 25,00 4 580,00 Vlastní Indiv

97 8-01 propíraný kačírek, frakce 2/8mm, vrstva 30cm m3 50,00000 1 200,00 60 000,00 Vlastní Indiv
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98 916 37-1211 osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
plastového

m 112,50000 30,00 3 375,00 Vlastní Indiv

99 nezatříděno tenký plastový obrubník (včetně kotvících hřebů) m 112,50000 88,00 9 900,00 Vlastní Indiv

Díl: 9 Mobiliář (není započtena cena za dopravu 
mobiliáře)

628 926,00

100 nezatříděno Lavičky na ose hlavního vstupu - lavičky bez opěradla, 
barevné ocelové nohy, sedák zmasivních dřevěných 
desek a lamel, rozměry 0,45 x 0,45 x 2 m

ks 2,00000 29 630,00 59 260,00 Vlastní Indiv

101 936 12-4113 montáž lavičky parkové ks 2,00000 2 205,00 4 410,00 Vlastní Indiv
102 nezatříděno Kruhová lavička u hlavního vstupu - ocelová konstrukce, 

sedák zdřevěných lamel, bez opěradla,  šířka sedáku 
0,4m, vnitřní poloměr 0,9m, vnější poloměr 1,3m (cena 
včetně montáže)

ks 1,00000 85 656,00 85 656,00 Vlastní Indiv

103 nezatříděno Lavičky uvnitř ploch sherními prvky - sedáky zdubových 
trámů, rozměry 0,4 x 0,4 x 1,5m (včetně montáže)

ks 10,00000 13 280,00 132 800,00 Vlastní Indiv

104 nezatříděno Sedací prvky (venkovní třída) - sedák zmasivních 
dřevěných desek a lamel, barevné ocelové nohy, rozměry 
0,45 x 0,45 x 0,45m

ks 25,00000 11 910,00 297 750,00 Vlastní Indiv

105 nezatříděno Odpadkové koše - ocelové tělo, opláštění dřevěnými 
lamelami, bez stříšky

ks 3,00000 5 895,00 17 685,00 Vlastní Indiv

106 936 10-4213 montáž odpadkového koše ks 3,00000 1 845,00 5 535,00 Vlastní Indiv
107 nezatříděno Stojany na kolo ks 3,00000 5 820,00 17 460,00 Vlastní Indiv
108 nezatříděno montáž stojanu na kola (6 kol) ks 3,00000 2 790,00 8 370,00 Vlastní Indiv

Díl: 10 Technické prvky 129 712,02
109 nezatříděno kladení šlapáků z jednotlivých kusů do pískového lože m2 12,90000 25,00 322,50 Vlastní Indiv

110 nezatříděno betonové kruhové šlapáky, průměr 50cm, tl.6cm ks 65,00000 295,00 19 175,00 Vlastní Indiv
111 nezatříděno písek frakce 0/4mm, vrstva 10cm m3 1,29000 388,00 500,52 Vlastní Indiv
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112 nezatříděno Vyvýšený záhon - pro pěstování zeleniny, vnější rozměry 
6m x 2m x 0,5 m, konstrukce je tvořena dřevěnými prkny 
tl. 4-6cm (odolná dřeva jako modřín, akát, dub..), vnitřní 
stranu je nutné vyložit

ks 1,00000 35 214,00 35 214,00 Vlastní Indiv

113 nezatříděno Nádoby na tříděný odpad - venkovní kontejner na tříděný 
odpad zmodřínového dřeva, čtyřkomorový kontejner, 
každá zkomor je opatřena víkem, vnitřní úchyty na 
upevnění pytlů na odpad, rozměr komory

ks 1,00000 15 700,00 15 700,00 Vlastní Indiv

114 nezatříděno Kompostér - dřevěný kompostér zlatěk z trvanlivého 
modřínového dřeva, rozměry 1 x 1 x 0,6m (cena včetně 
dopravy)

ks 2,00000 29 400,00 58 800,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 447 485,97

Poznámky uchazeče k zadání
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