



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „Otáčivé hlediště v Českém Krumlově – demontáž příček“

číslo smlouvy objednatele: 2020001768

číslo smlouvy zhotovitele: 20200901

číslo veřejné zakázky: 112/2020/019

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru  
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207  
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Stavitelství Briezstienský s.r.o.  
sídlo: K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12724  
zastoupený: Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. František Briezstienský  
IČO: 26080044  
DIČ: CZ26080044  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Otáčivé hlediště v Českém Krumlově – demontáž příček“.

Předmětem dle této smlouvy tak je demontáž, odstranění a odborná likvidace vláknocementových příček v prostoru otáčivého hlediště v Českém Krumlově, konkrétně v prostoru za bufetem v části pod hledištěm. Součástí plnění je i odstranění elektroinstalace a rozvaděčů, které s příčkami souvisí.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací      ano       ne   
Název projektové dokumentace:      Otáčivé hlediště v Českém Krumlově – demontáž  
příček  
Projektant:      MANE ENGINEERING s.r.o., IČO: 25177494  
Vyhotovení projektové dokumentace:      08/2020

**Zvláštní povaha předmětu plnění:**

ano       ne

**Místo plnění:**

*Český Krumlov, otáčivé hlediště*

**III. Doba plnění**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:      do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:      dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:      do 20 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo:      do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:      do 3 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

**IV. Nabídková cena díla**

Nabídková cena díla činí **181.726,- Kč bez DPH.**

(slovy: stoosmdesátjeden tisíc sedmsetdvacetšest korun českých)

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

**V. Podmínky provádění díla**

1. Nutná součinnost více zhotovitelů      ano       ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP      ano       ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP      ano       ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP      ano       ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP      ano       ne

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP  
ano  ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

### stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. František Briezstienský

telefon: [REDACTED]

### zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: pan František Novák

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.


Dne 25-09-2020

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



Ing. František Briezstienský  
jednatel společnosti

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.  
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice  
IČ: 260 80 044 tel: 502 442 073

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Otáčivé hlediště CK - demontáž AZC stěn</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel nabídky:	Zhotovitel : <b>Mane Engineering, s.r.o.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
			2 600
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	179 126	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	179 126	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	179 126	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	181 726	VRN celkem
			2 600
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		181 726,00 Kč
DPH	21 % činí :		38 162,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>219 888,00 Kč</b>

Poznámka :

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Otáčivé hlediště ČK - demontáž AZC stěn</b>	0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	968001	Dmž a odstrojení EI a rozvaděčů před demolicí včetně likvidace	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
2	968 06-1125.R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	50,00	200,00
3	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40	320,00	2 048,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>32 248,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	966 08-9001.R01	Demontáž desek jednoduché opláštění vláknocementová deska předsazená	m2	213,48	115,00	24 550,20
		"2x opláštění"		0,00		
		21.3*2*2		85,20		
		21.3*1,8*2		76,68		
		6*(2,5+1,8)/2*2*2		51,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>24 550,20</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	997 001	Přistavení kontejneru Rumpold	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
6	997 00-6512.R00	Vodorovná doprava suti s naložením a složením skládka do 1 km	t	25,97	143,00	3 714,28
7	997 00-6519.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	133,90	12,60	1 687,09
		"Vodňany - azbest": 56*2,391		133,90		
8	997 00-6519.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	587,18	12,60	7 398,41
		"ČB - směsný odpad": 25*23,487		587,18		
9	997 01-3001.R00	Vyklízení ulehle suti z pl.do 15 m2 s naložením z hl. do 2 m	m3	15,33	2 480,00	38 027,82
		"sut' v prostoru mezi příčkami":(21,3*2,45+21,3*1,8+6*(2,5+1,4)/2)*0,15		15,33		
10	997 01-3211.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot budovy v do 6 m ručně	t	25,97	754,00	19 584,40
11	997 01-3631.R00	Poplatek za uložení na skládce stavební odpad směsný - kód 17 09 04	t	23,49	950,00	22 312,65
12	997 01-3821.R00	Poplatek za uložení na skládce stavební odpad s obsahem azbestu - kód 17 06 05	t	2,39	4 100,00	9 803,10
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>107 327,75</b>
<b>Díl: VRN6</b>		<b>Územní vlivy</b>				
13	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		"použití ochranných prostředků při práci s nebezpečným odpadem": 1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>VRN6 Územní vlivy</b>				<b>15 000,00</b>

Položky výpočtu

Obec: Město Ústí nad Labem



Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Průběžná částka
1	Ústřední územní plán	1	ks	28 000,00	28 000,00
2	Územní studie	1	ks	5 000,00	33 000,00
3	Projektová dokumentace	1	ks	103 545,13	136 545,13
4	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
5	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
6	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
7	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
8	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
9	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
10	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
11	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
12	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
13	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
14	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
15	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
16	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
17	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
18	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
19	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
20	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
21	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
22	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
23	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
24	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
25	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
26	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
27	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
28	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
29	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
30	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
31	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
32	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
33	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
34	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
35	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
36	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
37	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
38	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
39	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
40	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
41	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
42	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
43	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
44	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
45	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
46	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
47	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
48	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
49	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
50	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
51	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
52	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
53	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
54	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
55	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
56	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
57	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
58	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
59	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
60	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
61	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
62	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
63	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
64	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
65	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
66	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
67	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
68	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
69	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
70	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
71	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
72	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
73	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
74	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
75	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
76	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
77	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
78	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
79	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
80	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
81	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
82	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
83	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
84	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
85	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
86	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
87	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
88	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
89	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
90	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
91	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
92	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
93	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
94	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
95	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
96	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13
97	Stavební územní plán	1	ks	0,00	136 545,13
98	Územní studie	1	ks	0,00	136 545,13
99	Projektová dokumentace	1	ks	0,00	136 545,13
100	Stavební povolení	1	ks	0,00	136 545,13

Stavba :	<b>Otáčivé hlediště CK - demontáž AZC stěn</b>
Objekt :	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	32 248	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	107 328	0	0	0	0
VRN6 Územní vlivy	15 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>179 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 600	0,0	179 126	2 600
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 600</b>