

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šachotín, dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	1 100	4 400	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	286	900	257 400	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	160	900	144 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	446	150	66 900	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech (vč. lesních přídělů) včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	114	1 900	216 600	31.3.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	2 200	125 400	31.7.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	2 500	47 500	31.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	10 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	446	250	111 500	30.9.2022 4)
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	446	200	89 200	30.9.2022
3.4.5.	3.4.5.1. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků	ha	446	300	133 800	31.10.2021
	3.4.5.2. Upřesnění přídělů - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic (výstupní nároky vlastníků pozemků)	ha	446	400	178 400	31.10.2021
	3.4.5.3. Upřesnění přídělů - geometrický plán a podklady pro obnovu katastrálního operátu	ha	446	500	223 000	30.4.2022
3.4.6	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	446	250	111 500	31.3.2023 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					1 718 600	31.3.2023 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	446	500	223 000	30.6.2023 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45	900	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	75	500	37 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	5 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	445	900	400 500	31.3.2024 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					741 500	

3.6.	Mapové dílo	ha	446	250	111 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					111 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					1 718 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					741 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					111 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 571 600 Kč	
DPH 21% v Kč					540 036 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 111 636 Kč	

V Jihlavě dne 25.9.2020

V Praze dne 23.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.