



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ

aopkcr@nature.cz

číslo smlouvy: MAS-47a/73/19

Předmět podpory: B

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591

telefon: 283 069 242

č. ú.: 18228011/0710

e-mail: aopkcr@nature.cz

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL:

TRASIG s.r.o.

Sídlo: Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov

Zastoupený: Radkem Souralem, jednatelem

Bankovní spojení: KB Vyškov IČO: 26922151

telefon: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Brně, sp.zn. 45550
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výroba a osazení nosičů orientačního a informačního systému (dále jen „nosičů“) v lokalitě Skalní mlýn – Macocha včetně uskladnění nosičů do doby osazení. Pro zachování tvarové stability nosičů bude použit materiál ze sušeného normového modřínového řeziva třídy C24, v kvalitě Si, s hoblovaným povrchem, konkrétně z lepených modřínových hranolů. Součástí díla nebudou tři panely s mapou – str. 16-18 a str. 70 studie, panel M11 – str. 32 a 62 studie a dva panely Č2 (str. 65-66 studie).

Součástí předmětu smlouvy je dále:

- a) instalace informačních cedulí jako součást nosičů či jako samostatných prvků (např. Dům přírody Moravského krasu, budova Kateřinská jeskyně aj.) dle projektu, uchycení cedulí nebude s využitím kolejnic, cedule budou nalepeny
- b) odstranění stávajících v projektu určených nevyhovujících informačních panelů a
- c) vytýčení inženýrských sítí před samotnou instalací nosičů v terénu

(dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v příloze č. 1 (dále jen „PD“), která zahrnuje:

- „Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha“ ze dne 14. 12. 2018 a revidovaná a doplněná verze z května 2019. Zpracovatelem studie je Sdružení pro interpretaci místního dědictví z.s.;
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí z února 2019, revidováno 10. 4. 2019, zpracovatel Ing. arch. Vladimír Schmid a Ing. arch. Lenka Půžová;
- statický posudek „Posouzení nosičů orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha“ z dubna 2019. Zpracovatelem posudku je Abras projektový ateliér s.r.o.;
- územní rozhodnutí č.j.: SÚ ÚR 177/2019-MBK 51980/2019/Ša vydané stavebním úřadem Městského úřadu Blansko 7.10.2019 a územní rozhodnutí č.j.: MJED 2584/2019 vydané stavebním úřadem Úřadu městyse Jedovnice 17.9.2019.

Podkladem pro provedení díla je rovněž příloha č. 2 smlouvy – oceněné soupisy prací (položkový rozpočet).

Při výrobě nosičů informačního a orientačního systému bude zhotovitel dbát pokynů objednatele. Dílo je popsáno v příloze č. 1 a přesně vymezeno v příloze č. 2 a č. 3 smlouvy, specifikací na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.

- 2.1 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1 a v této smlouvě. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1 a této smlouvě. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.2 **Veškeré věci k provedení díla s výjimkou cedulí si opatří zhotovitel sám na své náklady. Cena věcí k provedení díla s výjimkou cedulí je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit místo a termíny pro vyzvednutí cedulí do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvednout cedule ze skladu do 14 dnů ode dne sdělení místa a termínů pro vyzvednutí cedulí dle předchozí věty. Cena za vyzvednutí a převezení cedulí dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla. Místo, z něhož budou cedule vyzvednuty, bude na území České republiky na místě fyzicky dostupném pro silniční nákladní automobil, přičemž všechny cedule budou v jednom objektu. Přesný termín**

vyzvednutí bude specifikován na základě domluvy zhotovitele s objednatelem/ osobou určenou objednatelem k jednání se zhotovitelem. V případě, že objednatel/osoba určena objednatelem k jednání se zhotovitelem dodá zhotoviteli cedule opoždění, má zhotovitel právo požadovat posunutí termínů provádění díla o dobu odpovídající rozdílu mezi skutečným předáním cedulí a termínem dle tohoto článku. Objednatel je povinen žádosti dle předchozí věty vyhovět, změna termínu bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně se s ní seznámil.
- 2.4 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.5 Objednatel jmenuje odborným garantem [REDAKCE]. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
Cena bez DPH: 615.980,- Kč
DPH 21%: 129.356,- Kč
Cena včetně DPH: 745.336,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.
Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet) tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny je příloha č. 2 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zařídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zařídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení a předání díla, případně odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. 2.5 smlouvy a technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele, a to do 15 dnů po provedení díla, nejpozději však do 10-ti měsíců od účinnosti smlouvy.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený zhotovitelem a zasláný na adresu sídla objednatele je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.3 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 4.4 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 10-ti měsíců od účinnosti smlouvy.
- 5.4 Vykližení a uklizení staveniště: do 2 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který zhotovitel předloží objednateli nejpozději jeden měsíc po nabytí účinnosti této smlouvy. V harmonogramu prací budou uvedeny základní druhy prací v členění na dílčí plnění s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je CHKO Moravský kras, na pozemcích p.č. 533/1, 533/3 v k.ú. Těchov, p.č. 570/1, 570/2 v k.ú. Lažánky u Blanska, p.č. 753/7, 750/3, 753/6, 753/1, 733, 842 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu, p.č. 1089/9, 1221/2, 1237, 1224/3, 1225/2, 1221/6, 1225/1 v k.ú. Vilémovice u Macochy.

VI. Staveniště

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.2 V případě potřeby místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem dohodnuta s objednatelem, popř. následně vytyčena TDI.

- 6.3 Příklad na staveništi na lokality Skalní mlýn (po jeskyni Kateřinskou), Punkevní jeskyně (po dolní stanici lanové dráhy a Salmovu stezku) a do areálu horního můstku propasti Macocha je po zpevněných komunikacích. Most přes Punkvu na Skalním mlýně má nosnost 40 t. Příklad na Skalní mlýn je po veřejné komunikaci od Blanska. Na Punkevní jeskyni (po dolní stanici lanové dráhy a Salmovu stezku) je příjezd Pustým žlebem (součást národní přírodní rezervace se zákazem vjezdu). Pro tento úsek vydá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa CHKO Moravský kras (dále jen „AOPK ČR“) povolení k vjezdu. Příklad do areálu horního můstku propasti Macocha je po veřejných komunikacích od Vilémovic a Ostrova u Macochy. Pro poslední úsek cca 100 m k Chatě u Macochy vydá AOPK ČR povolení k vjezdu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.5 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.7 Objednatel má právo nezačít přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.9 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle PD a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a provedení díla konzultovat s TDI a bude dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Před započítáním výkopových prací zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí dle podmínek správců těchto sítí. Veškeré výkopy budou prováděny ručně. O započítání výkopových prací bude objednatel prokazatelně informován (mailem, příp. přes datovou schránku). Při případném odhalení předem nezjištěných inženýrských sítí bude objednatel zhotovitelem bez zbytečného odkladu informován.

- 7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný technický dozor.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 12.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 12.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.5 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast jakéhokoli pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu objednatele.
- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně čtvrtletně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele a TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI nebo objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.12 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a TDI k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě jejich písemného souhlasu je možné zahájit výrobu.
- 7.13 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak

zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.

- 7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, zhotovitel o této skutečnosti provede záznam. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.15 Práce na díle v lokalitě Skalní mlýn – Macocha budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.16 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. omezení v souvislosti se šířením COVID-19 nebo nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.17 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 7.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VIII. Subdodavatelé

- 8.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
- 8.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 8.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 8.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 12.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
- 8.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Převzetím díla se rozumí celkové převzetí po instalaci. Po provedení díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla dle čl. 9.4 této smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně/e-mailem oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 9.3 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 9.4 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 9.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady včetně atestů a certifikátů použitých materiálů (sušené normové modřínové řezivo třídy C24, v kvalitě Si, s hoblovaným povrchem, konkrétně z lepených modřínových hranolů) dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 9.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 9.5 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení

staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 9.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 9.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

X. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělků se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 10.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 9.4 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 10.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 10.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 12.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

- 10.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 10.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 10.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 10.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 12.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 10.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 10.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 10.7 a 10.9 smlouvy.

XI. Pojištění

- 11.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.
- 11.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č.u s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 702 480,- Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XII. Sankce

- 12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;
 - b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
 - c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy;

- d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 11.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.
- 12.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 10.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 12.4 smlouvy.
- 12.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 10.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 12.4 smlouvy.
- 12.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 10.6, resp. 10.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 12.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 12.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 8.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 12.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 12.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 12.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.
- 12.11 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v §2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně nemožnosti plnění vzniklé v souvislosti se šířením COVID-19.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl.9.6 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
 - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;

- e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 11.2 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
- f) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

13.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

14.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

14.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

14.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

14.8 Přílohami smlouvy jsou:

- a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace
- b) Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (položkový rozpočet)
- c) Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy

- d) Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá subdodavatele
- e) Příloha č. 5 – vzor protokolu o předání a převzetí díla

V _____ dne _____


V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Radek Sural
jednatel



Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet)

typ konstrukce (str. 10 studie - Příloha 1)	umístění	počet ks	dřevěnné konstrukce	za ks Kč bez DPH	osazení v terénu vč. dopravy a uchycení cedulí nalepením	za ks Kč bez DPH	Celkové náklady bez DPH	Celkové náklady vč. DPH	
1A	Č4	1	Výroba konstrukce	2719	Kotvení a osazení na místě:	9907	12626	15 277 Kč	označení vstupu do Kateřinské
1B	Ma	1	Výroba konstrukce	3492	Kotvení a osazení na místě:	10507	13999	16 939 Kč	směrovka WC, i, bufet u Punkevek
2C	M10, Č6, Č7	3	Výroba konstrukce	4894	Kotvení a osazení na místě:	10547	46323	56 051 Kč	rozcestník Dolní můstek, označení Dolní můstek a označení Macocha
3A	M9, M13	2	Výroba konstrukce	8051	Kotvení a osazení na místě:	17025	50152	60 684 Kč	směrovka Kateřinská j. + označení lanovky Macocha
3B	M3, M4	2	Výroba konstrukce	10582	Kotvení a osazení na místě:	17660	56484	68 346 Kč	
3C	M5	1	Výroba konstrukce	9317	Kotvení a osazení na místě:	16270	25587	30 960 Kč	rozcestník Pod Salmovkou
6B	Z2, Z3	2	Výroba konstrukce	19689	Kotvení a osazení na místě:	23843	87064	105 347 Kč	vítací cedule Skalní mlýn a Macocha
6C	Č5	1	Výroba konstrukce	17439	Kotvení a osazení na místě:	16570	34009	41 151 Kč	označení Č2 (DP MK) již realizováno
3AA	M1	1	Výroba konstrukce	35066	Kotvení a osazení na místě:	15321	50387	60 968 Kč	hlavní směrovník Skalní mlýn
3BB	M2, M7, M8	3	Výroba konstrukce	29315	Kotvení a osazení na místě:	13981	129888	157 164 Kč	směrovník Macocha hlavní + Macocha u odbočky na žlutou + (Kateřinská u odb. na žlutou)
3CC	M6	1	Výroba konstrukce	21752	Kotvení a osazení na místě:	11857	33609	40 667 Kč	rozcestník Dolní můstek-Macocha
P	Z1	1	Výroba konstrukce	8882	Kotvení a osazení na místě:	15720	24602	29 768 Kč	mapa Skalní mlýn, Macocha, lanovka + parkovací cedule
CELKEM							564730	683 323 Kč	

Další související náklady:

		počet ks	Cena za ks bez DPH		Cena za ks bez DPH	Celkové náklady bez DPH	Celkové náklady vč. DPH
vytýčení sítí před započítáním výkopových prací (viz vyjádření E.ON)	určení trasy kabelů pomocí vytyčovacího zařízení	1	12000			12000	14 520 Kč
úchyt piktogramu na budovu (str. 77-78 studie - Příloha 1)	plech, výroba	10	2100	montáž	525	26250	31 763 Kč
odstranění starých cedulí č. 4, 24, 28, 29, 30 ze strany 83-90 studie - Příloha 1)	odstranění a likvidace	5	1800			9000	10 890 Kč
přesun pylonu "C" u IS Macocha (str. 90 studie - Příloha 1)	odstranění a přesun ca 50 m	1	1800	montáž na novém místě	2200	4000	4 840 Kč
CELKEM						51250	62012,5

Souhrn nabídkové ceny:

dílčí nabídka	celkové náklady vč. DPH
Výroba a montáž konstrukčních prvků vč. nalepení cedulí	683 323 Kč
Další náklady	62 013 Kč
CELKEM	745 336 Kč

Upozornění: oproti studii nebude realizován panel M11 (str. 32 a 62 studie), tři panely s mapou (str. 18 a 70 studie) a dva panely Č2 (str. 65 a 66 studie)

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že zpracovaná studie v příloze č. 1 obsahuje též návrhy realizací, které objednatel v této fázi nemá v úmyslu realizovat, jsou předmětem smlouvy pouze následující prvky a činnosti (které jsou detailně rozepsány v návrhu rozpočtu včetně specifikace počtu kusů v příloze č. 2)

2. výroba a montáž (usazení na místě) nosičů (specifikovaných v příloze č. 1 v dokumentu „*Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha*“ na str. 10 – tabulka konstrukčních typů nosičů),
3. osazení cedulí do nosičů (specifikovaných v příloze č. 1 v dokumentu „*Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha*“ na str. 71 + tabulky cedulí a piktogramy na budovách str. 77-82) vyjma piktogramů pro označení budovy Skalního mlýna na str. 79,
4. součástí díla nebudou tři panely s mapou – str. 16-18 a str. 70 studie, panel M11 – str. 32 a 62 studie a dva panely Č2 (str. 65-66 studie),
5. uchycení cedulí nebude s využitím kolejnic, cedule budou nalepeny,
6. vytyčení sítí,
7. výroba a montáž úchytů piktogramů na budovy (specifikovaných v příloze č. 1 v dokumentu „*Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha*“ na str. 77-78),
8. odstranění starých cedulí č. 4, 24, 28, 29, 30 (viz příloha č. 1 v dokumentu „*Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha*“ na str. 83-90),
9. přesun pylonu „C“ u IS Macocha o 50 m (viz příloha č. 1 v dokumentu „*Návrh orientačního a informačního systému v lokalitě Skalní mlýn – Macocha*“ na str. 90).

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen AOPK ČR, Správou CHKO Moravský kras);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem a této smlouvy;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- k) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti objednatele a TDI) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- m) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace;
- n) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- p) zajištění a zpracování plánu a návodu způsobu údržby konstrukcí pro bezvadné provozování díla, zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- q) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- r) dokumentace skutečného provedení díla veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až r) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

Použité materiály:

Zvláštní důraz je kladen na použité dřevěné konstrukční prvky, které musí být ze sušeného normového řeziva třídy C24, v kvalitě Si, s hoblovaným povrchem, konkrétně z lepených modřínových hranolů.

U všech nosičů shora seříznout dřevěné hranoly v úhlu 10% směrem od pozorovatele. U „3D nosičů“ (3AA, 3BB, 3CC) směrem dovnitř konstrukce, tj. viditelná strana zůstává na původní výšce. Dřevo bude ošetřeno příslušným nátěrem proti povětrnostním podmínkám, dřevokazným škůdcům a hnilobě (např. nátěrem Lazuroł Topdecor) přírodní barvy, se zvláštním důrazem na ošetření horních seříznutých hran. Dřevěné hranoly musí být tvarově stabilní, tj. v takové kvalitě, aby po předání díla nedocházelo k jejich zkroucení, odklonu od konstrukce nebo průhybům.

Kování pro kotvení nosičů, včetně šroubů a závitových tyčí, bude žárově pozinkováno.

Zhotovitel doloží nejpozději k předání díla doklady o shodě použitých materiálů a předá objednateli návrh plánu údržby uvedených konstrukcí.

PŘÍLOHA Č. 4 _ SEZNAM SUBDODAVATELŮ /ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE ZHOTOVITEL
NEMÁ SUBDODAVATELE

1)Výroba dřevěných nosičů

Stolařství Chujac

Mgr. Antonín Chujac

Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov

IČO: 88094910

DIČ: CZ 8504215159

2)Výroba patních plechů a kovových komponentů

Jiří chládek

Švermova 467/6, 682 01 Vyškov

IČO: 76646777

DIČ: 8806205177

PŘÍLOHA Č. 5

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

provedení stavby „Orientační a informační systém v lokalitě Skalní mlýn – Macocha“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČ:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne¹, že dílo²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) *bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:*;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele