
*MMFMX01CVA7L*
S/0507/2020/IO

strana 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
e-mail/tel.: pivonova.nicole@frydekmistek.cz, 558 609 264

dále jen objednatel
a

instinkt projekt, s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno
zastoupena: Ing. Karlem Brunclíkem, jednatelem
IČ: 06071490
DIČ: CZ06071490
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
99872
č. účtu: 2114378705/2700
Tel:
E-mail:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).“

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro
provádění stavby k zateplení obvodového pláště včetně návrhu nuceného větrání v učebnách
ZŠ včetně průzkumů, zpracování plánu BOZP, výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského
dozoru.

b) Za tímto účelem provedl zadavatel výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím
postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu
dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.
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c) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 
 

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

1.1 Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 
pro provádění stavby k zateplení obvodového pláště včetně návrhu nuceného větrání 
v učebnách dle požadavků Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), 
146. výzvy MŽP a energetického posouzení rovněž v souladu s požadavky a v rozsahu 
OPŽP, hluková studie v případě potřeby, ornitologický průzkum. Dále pak inženýrská činnost 
vedoucí k vydání stavebního povolení. Jedná se o 4 třípodlažní propojené části přístavby 
základní školy, z nichž v jednom pavilonu jsou učebny a šatny, ve dvou přístupová schodiště 
a sociální zařízení, ve čtvrtém je jídelna s kuchyní. Okenní výplně jsou plastové, není nutná 
jejich výměna. Všechny klempířské prvky obvodového pláště budou obnoveny. Střešní plášť 
bude ošetřen novou vrstvou proti UV záření. Součástí dokumentace bude kontrolní zaměření 
objektu. K dispozici je pouze nekompletní tištěná podoba původní dokumentace. 

1.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále výkon autorského dozoru a zpracování plánu 
BOZP. 

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení bude zpracována 
v rozsahu odpovídajícím: 

 
a) zákonným požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
 

b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové 
dokumentace, 

 
c) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP,  

 
d) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 
e) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 
 

f) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 
nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, včetně ostatních 
nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu. 

 
Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby bude zpracována 
v rozsahu odpovídajícím: 

 
a) zákonným požadavkům zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v 

platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 13, v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož součástí bude: 

 
b) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu 

prací musí obsahovat minimálně:  
- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro 
zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek 
(názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro 
oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku 
stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) 
v příslušné cenové úrovni. 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

 
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech 
stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména 
náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

 
- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
c) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících 

na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 
 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů 
po jejich obdržení, 
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- účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované 
PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před 
zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy 
v ceně díla dle této smlouvy. 

         Výkon autorského dozoru (AD) 
 

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou 
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle 
této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních 
parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, 
které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je 
takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně 
v níže uvedeném rozsahu: 
 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 
stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s 
ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i)   účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 
 

- Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla ( DPS) před orgány 
objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou 
také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo 
mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro 
řádné splnění předmětu této smlouvy. 
 

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 
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úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
 

2.1 Forma zpracovaného díla  
 

2.1.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

a) PD pro stavební povolení: 

Písemná forma - PD pro stavební povolení ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma- PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
� textová část – Word 

 
Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro 
stavební řízení a všech dokladů potřebných pro vydání stavebního povolení. 
 

b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 
� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát  DWG a formát PDF 
� textová část – Word 

 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML 
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML - na 

samostatném médiu 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
2.1.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
2.1.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do: 
 
- do 14 dnů od zahájení plnění - provedení kontrolního zaměření, 
-     do 120 dnů od zahájení plnění předání dokumentace pro stavební povolení 

včetně všech potřebných příloh a žádosti o stavební povolení, 
-     do 60 dnů od výzvy objednatele předání kompletní dokumentace pro 

provádění stavby. 
 

Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  
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2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění provedení díla do 30 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. 
 

3. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, investiční odbor, dílo převezme Nicole 
Pivoňová. 
 

4. Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu 
nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich 
odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské 
činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní 
překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. 
Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné 
upozornění ze strany zhotovitele.   
 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 

závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Ornitologický průzkum 7 800,- Kč 1 638,- Kč 9 438,- Kč 

Energetické posouzení dle 
požadavků OPŽP 60 000,- Kč 12 600,- Kč 72 600,- Kč 

Hluková studie (součást 
dokumentace pro stavební 
povolení v případě potřeby) 

19 500,- Kč 4 095,- Kč 23 595,- Kč 

Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) vč. inženýrské 
činnosti 

174 600,- Kč 36 666,- Kč 211 266,- Kč 

Dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) 58 200,- Kč 12 222,- Kč 70 422,- Kč 

Plán BOZP (součást 
dokumentace pro stavební 
povolení) 

8 000,- Kč 1 680,- Kč 9 680,- Kč 

Autorský dozor 22 000,- Kč 4 620,- Kč 26 620,- Kč 

Cena celkem 350 100,- Kč 73 521,- Kč 423 621,- Kč 

 
Zadavatel limituje počet hodin autorského dozoru maximálně na 50 hodin.  
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3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 
 

• předáním komplexní dokumentace pro stavební povolení včetně všech potřebných průzkumů, 
zaměření a posouzení; dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad, ve 
formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny 
dokumentace včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto 
stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

 
• předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
4. Výkon AD může zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Měsíční faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat 
objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta 
splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván 
k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána 
zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. 
Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu 
škody.  
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
 

- protokol o převzetí dokumentace pro stavební povolení v počtu a ve formě dle této 
smlouvy, 

- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

6. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění. 
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7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 
a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z investičního odboru, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud 
se strany nedohodnou jinak.  
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
 

článek 6. 
Vady plnění 

 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební 
zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho 
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání 
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či 
doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 
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4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: s5qida2
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním části předmětu díla v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s
předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem.

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly
náklady zvýšeny.

článek 8.
Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
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3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich 

rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

 
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv   a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
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4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 57. schůze Rady statutárního města 
Frýdku-Místku ze dne 1. 9. 2020. 
 

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  
 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva 
zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
 

      Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
      Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2020                      V ________, dne _________ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________                                                   __________________________ 
            RNDr. Michal Pobucký, DiS.                                                Ing. Karel Brunclík 
                       primátor                        jednatel 
 
  
 
 
 
 


