

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
ve věci této zakázky: 02PT-002976
bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**
se sídlem: **Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje**
zastoupená
bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: **250 70 282** DIČ: **CZ25070282**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

2. Obchodní společnost: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**
se sídlem: **Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00**
zastoupená:

bankovní spojení:

IČ: **427 67 377** DIČ: **CZ42767377**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

jako účastníci sdružení s názvem

infram/dpova – TDI PK

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 26.11.2012 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva - D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 Zajištění výkonu TDI, BOZP a ÚOZI objednatele na sanaci sesuvu, č. smlouvy objednatele: 02PT-002976, č. smlouvy konzultanta: 2014/ŘSD/.....)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a asistenta správce stavby „**D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805**“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 v platném znění (dále jen „Metodický pokyn“).
 - Součástí předmětu díla je rovněž technická pomoc zadavateli v rámci těchto činností:
 - a) Kontrola závěrečné faktury.
Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací a dle schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně všech dodatků a změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.
 - b) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorcí správy. Technická pomoc je vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - TKP;
 - TKP-D.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 24.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 512 530Kč

DPH: 1 157 631 Kč

včetně DPH: 6 670 161 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
ukončení prací: 31.12.2016
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D8, km 56,300 – 56,500

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Metodický pokyn MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve zběbí Dodatku č. 1 MD –OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: TKP, TKP-D,
 3. Podrobná specifikace ceny

4. Metodický pokyn MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD –OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 24-11-2014

V Praze dne 10.11.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

INFRAM a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce

Podpis:
Jméno:
Funkce

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

V rámci běžných služeb bude výkon stavebního dozoru spočívat zejména v následujících činnostech:

- kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
- přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty – zejména
- kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření v případě nesouladu
- důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
- dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
- zajišťovat odvrtý, zkoušky jakosti, kvality a únosnosti vlastní laboratoří
- kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení díla
- sledovat průběh výstavby z hlediska časového plánu
- odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou například vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a schváleny jako ZBV
- kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení užívání stavby
- zajišťovat zapracování změn PD podle skutečnosti
- kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
- zúčastnit se konečného vyúčtování
- zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele převímky provedených prací kde:
- zajistí kontrolu a vyhodnocení závěrečné zprávy zhotovitele
- provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
- zkontroluje předepsané dokumenty pro převímku
- stavební deník
- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
- prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
- doklady o provedených zkouškách a revizích
- vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- provede zápis z jednání o převímce stavby a předá jej správci stavby
- po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání
- další služby, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem věděl, nebo mohl vědět ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ ze dne 26. 4. 2006. Zhotovitel se bude řídit pokyny vedoucího TDS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Rámcová smlouva - D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500
Zajištění výkonu TDI, BOZP a ÚOZI objednatele na sanaci sesuvu

Číslo: 02PT-002976

9/2014

DODATEK č. 1 **k prováděcí smlouvě** **uzavřené**

mezi smluvními stranami dne 24.11.2014 (dále jen „Smlouvě“)

Z důvodu požadavku TDS objednatele na úpravu termínu dokončení výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 805**“ v souladu s ustanovením kap. 23. ZMĚNY čl. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: 5993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel: **Sdružení INFRAM / dpova – TDI PK**

INFRAM a.s. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem v Peluškova 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje

zastoupená

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. – účastník sdružení

Se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

Zastoupená

Bankovní spojení:

IČ: 427 67 377, DIČ: CZ427 67 377

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

jednající prostřednictvím společnosti **INFRAM a.s.**, vedoucího účastníka sdružení, zplnomocněného ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat oba účastníky sdružení na základě plné moci DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

I.

Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.11.2014 Prováděcí smlouvu (Smlouvu) na provedení dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva „D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 Zajištění výkon TDI, BOZP a ÚOZI objednatele na sanaci sesuvu, č. smlouvy objednatele 02PT-002976).

II.

Smluvní strany se na základě výše uvedené žádosti objednatele dohodly na **změně závazků z této Smlouvy** spočívajících ve změně článku **III. Doba a místo plnění** odst. 1 Smlouvy, který se mění a nahrazuje následujícím textem:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
Ukončení prací: 30.05.2017“

IV.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel a oba konzultanti po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

za objednatele:

za konzultanta:

29. 12. 2016
Datum:

30. 9. 2016
Datum: