

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2020-134

Číslo stavby : 924120134

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Obec Vápenný Podol**
Vápenný Podol
538 03 Heřmanův Městec
IČO 00271110

Zastoupený: p.Janem Motlem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: p.Jan Motl – starosta obce tel. 724 232 114
p. Jiří Doležal – místostarosta obce tel. 605 077 392

DIČ: CZ00271110
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 2315428/0300

Telefon: 469 663 317
Fax: 469 663 317
E-mail: vapennypodol@o2active.cz

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem OZ STŘED

DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Telefon: 495 842 111
Fax: 495 214 526
E-mail: stred@msilnice.cz

Závod pověřený realizací: **24 – Oblastní závod STŘED**
Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu: Ing. Lukáš Horčík tel. 724 925 454

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: p.Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345
Ing.Milan Orlík - vedoucí obchodně tech.oddělení tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí: p. Bohuslav Žid tel. 728 835 652

Telefon: 495 843 111
Fax: 495 843 115
E-mail: stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

Vápenný Podol – rekonstrukce části místní komunikace po povodni dne 14.6.2020

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N24200173 ze dne 10.8.2020.

Místo plnění: Vápenný Podol

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, nebo ohlášení stavby .

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	16.10.2020
Termín zahájení stavby	:	19.10.2020
Termín dokončení stavby	:	13.11.2020
Termín vyklizení staveniště	:	13.11.2020

V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v ČI. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	589 190,- Kč
DPH 21 %	123 730,- Kč
Cena díla s DPH celkem	712 920,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených výměr.
7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušování provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

Čl. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednatelům bez vad a nedodělků. Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců. Záruka se vztahuje na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení :
 - Inženýrských sítí
 - základních směrových a výškových bodů
 - obvodu staveniště
 - poklopů, mříží a šoupat inženýrských sítí v komunikaci
 - případně dalších stavbou dotčených zařízení
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.
Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád " v případě potřeby i " Provozní řád " .
 - d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení ČI. VII odst. 2 této smlouvy.
 - e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

- a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
- b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
 - b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
 - c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
 - d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavebních, stavenišťích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.


**Čl. X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Ve Vápenném Podolě
dne 15.09.2020


v Chrudimi
dne 15.09.2020

**OBEC
VÁPENNÝ PODOL**
537 03 HERMANŮV MĚSTEC



p. Jan Motl
starosta obce

M - SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868/DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Ža Pivovarský 611, 537 01 Chrudim



Ing. Lukáš Horčík
Ředitel oblastního závodu STŘED

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24200173 - Vápenný Podol - rekonstrukce části místní komunikace po povodni dne 14.6.2020

Objekt: 01 - Komunikace

001	11310612a	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných kostek - 10/10 drobných	112,0000 m2	57,00	6 384,00	21%	7 724,64
002	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	30,0000 m	53,00	1 590,00	21%	1 923,90
003	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	36,0000 m2	98,00	3 528,00	21%	4 268,88
004	1322010	HL.RÝH H. 4 MALÁ RYP.	7,9000 m3	323,00	2 551,70	21%	3 087,56
005	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	127,0000 m3	54,00	6 858,00	21%	8 298,18
006	16710111	NAKLÁDÁNÍ HOR.1-4 RYPADLEM MALÝM	7,9000 m3	108,00	853,20	21%	1 032,37
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,9000 m3	18,00	142,20	21%	172,06
008	18110022	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	643,0000 m2	19,00	12 217,00	21%	14 782,57
009	5648205	PODKL.Z VYFRÉZ.SUTÍ 5 cm	643,0000 m2	64,00	41 152,00	21%	49 793,92
010	565155221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 70 mm	643,0000 m2	332,00	213 476,00	21%	258 305,96
011	569810	ZPEV.KRAJNIC ŠD tl.10 cm	30,0000 m2	98,00	2 940,00	21%	3 557,40
012	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	10,0000 m3	368,00	3 680,00	21%	4 452,80
013	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	643,0000 m2	20,00	12 860,00	21%	15 560,60
014	5732690	Prořez a asfaltová záliyka spáry	18,0000 m	83,00	1 494,00	21%	1 807,74
015	577134221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 50 mm	643,0000 m2	262,00	168 466,00	21%	203 843,86
016	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	2,6000 m2	1 360,00	3 536,00	21%	4 278,56
017	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	84,0000 m2	596,00	50 064,00	21%	60 577,44
018	587216	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK K	28,0000 m2	758,00	21 224,00	21%	25 681,04
019	8994321	ŽVÝŠENÍ POKLOPU do 20 cm	2,0000 ks	1 565,00	3 130,00	21%	3 787,30
020	917461111	Osazení krajníků z K13, stoj. do lože z BII, s boč.op.	23,0000 m	375,00	8 625,00	21%	10 436,25
021	917862111	Osazení bet.chod. obrub.stoj. do lože z BII, s boč.op.	30,0000 m	340,00	10 200,00	21%	12 342,00
022	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,8000 m3	2 267,00	8 614,60	21%	10 423,67
023	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	18,0000 m	101,00	1 818,00	21%	2 199,78
024	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	30,0000 m	32,00	960,00	21%	1 161,60
025	999002	Poplatek za skládku živičné kry a beton suť	9,0000 t	114,00	1 026,00	21%	1 241,46
026	M59217523	OBRUB.BET.SIL.BEST MONO II 100/25/15 přír.	15,0000 ks	120,00	1 800,00	21%	2 178,00

Součet za Objekt: 01 - Komunikace

589 189,70

712 919,54

CELKEM Stavba: N24200173 - Vápenný Podol - rekonstrukce části místní komunikace po povodni dne 14.6.2020

589 189,70

712 919,54

M - SILNICE a.s. 
 Pardubice, Husova 1697
 IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
 oblastní závod STŘED
 Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim