
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 21ZA-002777 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20Sm!OOO31

Název související veřejné zakázky: D5 Oprava zádržného systému a zábradlí - most D5-
117„1,2; protikorozní ochrana zábradlí -

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v w
Ředitelstv í silnic a dálnic CR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel44)
a

název:

Silvcrton + Značky, D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  PKO

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
............. ........................................ 
....................................................... 
............................vedoucí střediska 
............................technický pracovník

Společníci:

Silverton s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „správce44 „dodavatel44 nebo,
a

Značky Morava a.s.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „společník" „dodavatel44 nebo

Za zastávkou 373,109 00 Praha 10 
24283410, CZ24283410 
.................................... 
............................jednatel 
........................... jednatel 
.........................., obchodní ředitel 

zhotovitel4444)

Čsl. armády 1112/27a. 794 01 Krnov 
25865871/CZ2586587I 
.................................. 
..............................., člen představenstva 
................................ člen představenstva 
..........................obchodní ředitel 

.zhotovitel4444)



(dále společně jen ..smluvní strany'*, jednotlivě jako ,,smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava zádržného systému a zábradlí - most D5- 
117,, 1,2; protikorozní ochrana zábradlí Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 
0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku 
na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
1 751 899,60 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = D P H  z částky 
(a )

(c) = (a) + (b)

D5 Oprava 
zádržného 
systému a 

zábradlí - most 
D5-117„l,2; 
protikorozní 

ochrana 
zábradlí -

1 751 899,60 367 898,92 2 119 798,52

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava zádržného 
systému a zábradlí - most D5-117„1,2; protikorozní ochrana zábradlí číslo veřejné zakázky 
21ZA-002777.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm, (a), (c) a (h) musí být součásti nabídky 
dodavatele.
- Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
1 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve zněni 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



g) Výkresy5 6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli, zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv41), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené 
účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajú bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S  OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297 2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DUI ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, I ’E ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU

7 Uznávanv elektronický podpis může být do všech souboru tvořících elektronický originál Smlouvj připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souboru obsahujícího přílohy Smlouvy Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištén (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého by I otištén. 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozménéni obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER. kódováni, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



ředitelství siln ic  a DÁLNIC ČR

ROZHODNUTI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel11) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D5 
Oprava zádržného systému a zábradlí - most D5-117„l,2; protikorozní ochrana 
zábradlí, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ 0098840 (dále jen 
„Zakázka"), na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ11), rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy:

Společníci: Silverton s.r.o. a Značky Morava a.s.
se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10, Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov 
IČO: 24283410; 25865871

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava zádržnčho systému a zábradlí - most D5-117„l,2; 
protikorozní ochrana zábradlí -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Silvcrton + Značky, D5 Oprava 
zádržnčho systému a zábradlí -  PKO
Společníci:
Silverton s.r.o.
Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 
Značky Morava a.s.
Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy.
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 ] . vedoucí střediska
Zástupce objednatele 3.2 ] . vedoucí střediska
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

— r  ------------------ . . .  -----------------

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se

Odstranění vad 9.1
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
24 měsíců od předání díla

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

113 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

113 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11,3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4 .3(Subdodávky)
5 400,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení



Název Pod-čiánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
210,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům11 (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



SO U PIS PRA CÍ
" D 5  Oprava zádržného systému a zábradlí - most D 5 - 1 1 7 . . 1 , 2; protikorozní ochrana zábradlí"

SO 200
Obnova PKO

Číslo položky Kód položky Název položky MJ Cena ia  NU 2020 Po let MJ
Cena celkem 
Kč bez DPH}

3 OBNOVA PKO PROVÁDĚNÁ NA STAVBĚ - TRYSKANÍ ABRAZIVEU S N ATĚREM 
(KONSTRUKCE NELZE DEMONTOVAT)

C e lo p io ln é m  t r y s k á n í Je  n u t n o  d ů k la d n é  z a k r ý t  k o n s t r u k c i  t a p l a c h  to  v á n ím  a  t o  z d ů v o d u  o m e z e n í  p r a ln o s t í  d o  o k o ln íh o  p r o s t ř e d í  a p r o  z á c h y t  v y t  r y s  k a n é h o  a b r a t lv a  a  n e é i f ia t .  V z a d á v a c í d o k u m e n t a c í  m u s í  b ý t  p o p s á n  v y b r a n ý  s y s t é m  P K O  p r o  

o c e lo v é  k o n s t r u k c i  { to  z n a m e n á :  u v e d e n y  p o la d a v k y  n a  s t u p e ň  p ř íp r a v y  p o v r c h u  d le  Č S N  EN IS O  1 5 0 1 -3  p r o  k i í d ý  je d n o t l iv ý  p o  u l i t ý  p o v la k o v ý  s y s t é m ,  p o p is  s y s t é m u  P K O ,  U o v U k a  v r s t e v  N D f T ,  p o l e t  v r s t e v ) .  B a r e v n é  o d s t ín y  lz e  u rč it  

p ř e d n o s t n í  n a  z á k l a d í  v i o r k o v n k R A L a  p o la d a v k u  In v e s to ra .

1
9 3 8 6 5 2 O C lS T E N i O C E L  K O N S T R  O I R Y S K A N I M  N A  S U C H O  K # £ M 1 Č  P Í S K E M m 2 1 5 1 6 |

Porn/.
- P o lo ž k a  l o h m u / e  o č i t l i n i  p i e t i e p t o n ý m  z p ů s o b e m  v in n y  o d k l i z e n í  v z n i k l é h o  o d p a d u

9 3 IG 1 R O č i  TÉ N í  O C E L  K O N S T R  T L A K O V O U  V O D O U  O O  2 0 0  B A R Ů m í 1 5 1 6

2 - k o n t r o la  o b s a h u  » l f  n a  p o v r c h u ,  O m y l i  k o n s t r u k c e  ( v y m y t í  c h lo r id ů  a o d s t r a n ín l  m a s tn o ty )  

t la k o v o u  v o d o u  d o  2 0 0  B A R .

P o t i t . :

■ P o lo ž k a  z a h r n u té  o ů l t i n i p f t t / t p t a n i m  z p ů s o b e m  v i e t n i  o d k l i z e n í  v z n i k l é h o  o d p a d u

7 8 3 2 2 P R O T IK O R O Z  O C H R A N A  D O P L Ň K  O K  N A t £ R E M  V lC E V R & T m í 1 5 1 6

3 - z h o t o v e n i o c h r  j n n é h o  p o v la k u  - p o u l í  t i  o d z k o u t e n é h o  s y s t é m u  v y h o v u j íc íh o  p o la d a v k ů m  T K P 1 9 B

P o t n . ;
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9 3 ( 5 0 D R O B N É  D O P L Ň K  K 0 N 5 T R  K O V O V É L* 1880
4 v y m é n j  p o lk o z c n ý c h  p r v k ů  z á b r a d l í ,  v ý m é n a  d i l.  s p o jů  z á b r a d l í  v  m i t t é  M Z

P o z n . :

9 ( 6 1 8 B O U R A N Í  K O N S T R U K C Í  K O V O V Ý C H t 1 .8 8

S v f .  o d v o z u  n a  m ís t o  u t ř e n é  I n v e s to r  t m  

v í .  o d ř e z á n í p r o f i lů

P o tn , :
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1 0 2 7 S O P O M O C  P R A Č E  Z ftIZ  N E B O  Z A l lS T  L E S E N l K P L 1
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P o rn . :
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p r u b íJ n ý  eř z á v i t  e l n ý  ú k lid  k o m u n i k a c í ,  v e / e /n ý c h  p lo ch , v  p f l p a d f  p p t f e h y l  s o u k r o m ý c h  p lo c h  a  ft r f irg d K  S o u č á s t í p o l o ž k y  j e  vy f í i t p l  Dtp y i e t n i j e h o  p r o j e d n á n í

CENA CELKEM BEZ DPH 
DPH
CENA CELKKEM S DPH

1751899,60 KE 
367 898,92 KC 

Z 119 798,52 KE
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,D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5 -1 17..1,2;‘

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky objednatele
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,D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5 -1 17..1,2;‘

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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,D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5 -1 17..1,2;‘

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

„D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5-117..,1,2;“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Zakázka „D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5-117..1,2; 
protikorozní ochrana zábradlí“ zahrnuje provedení kompletní obnovy protikorozní 
ochrany zábradlí.

Opravy zahrnují zejména následující činnosti:

1. Obnova protikorozní ochrany (PKO) zábradlí mostů D5-117..1 a D5-117..2
2. Výměna poškozených prvků zábradlí, výměna dilatačních spojů zábradlí 

v místě mostních závěrů (MZ).
3. Související dopravně inženýrská opatření (DIO).

Práce budou provedeny v souladu se schválenou zjednodušenou projektovou 
dokumentací (zpracovatel: “PONTEX, s.r.o.; Bezová 1658, 147 14 Praha 4; 
zodpovědný projektant: Ing. Martin Vavřena; 602 161 668) a platnými předpisy, 
(ČSN, TKP apod.)

Před zahájením prací zhotovitel předloží technologický předpis pro provedení 
opravy. Práce budou provedeny dle soupisu prací v souladu s technologickým 
předpisem a dle schváleného HMG, včetně schváleného DIO.
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,D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5 -1 17..1,2;‘

HMG prací bude upřesněn v rámci předání pracoviště (staveniště), zejména s 
ohledem na dodržení požadované technologie opravy a dodávky potřebného 
materiálu.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení 
jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK 
zhotovitelem1' -  viz. www.pjpk.cz).

DIO zajišťuje zhotovitel v plném rozsahu, včetně projednání a vydání rozhodnutí 
MD a příslušného stanovení přechodné úpravy provozu a případných objízdných 
tras.

Po dobu realizace se předpokládá uzavření odstavných pruhů na obou mostech 
v souladu s TP66, Schéma DD 211 (platná příručka pro označování pracovních míst), 
resp. DD210, ale pouze v odůvodněném případě, kdy bude nutné umístění 
mechanizace, či pomocné konstrukce přesahující bezpečnou manipulační plochu v 
šíři odstavného pruhu.

Termíny realizace prací:
- Zahájení přípravných prací -  do 14-ti dnů po podpisu smlouvy
- Projednání a zaslání žádosti o uzavírky nejpozději 1 měsíc před plánovaným 

zahájením realizačních prací.
- Předání/převzetí staveniště nejpozději 14 dnů před zahájením realizačních 

prací
- Dokončení prací, včetně vyhodnocení, vyhotovení SZZ a zpětného předání 

staveniště nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. (začátek realizace 
stavebních prací může být posunut v souvislosti s požadavky TePř a 
vhodnými klimatickými podmínkami)

Záruční doba: 24 měsíců ode dne předání díla
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,D5 Oprava zádržného systému a zábradlí -  most D5 -117.. 1,2;‘

ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
nejsou

I
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PŮDORYS 1:500

Digitálně podepsal: Ing. Jaromír Věk 
Datum: 29.09.2020 14:33:42 +02:00

AKCE 3
Objednatel stavby:
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