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1.1 Předm ět zaclání

Předmětem díla je  zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v souladu se směrnicí 
SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železnic s účinností 
ze dne 21.1,2019 na investiční výstavbu „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na tratí 
Domažlice Planá". DUSP bude zpracována v rozsahu Vyh lášky č. 499/2006 Sb,, 
O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Sm ěrnicí GŘ č, 11/2006 ze 
dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-07/2019 GR „Aplikace novel 
vyhlášek o dokumentacích staveb č,j. 25865/2019--SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Součástí 
dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1,4), 
činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.17) a výkon autorského dozoru (dále 
AD viz bod 4,1.20).

1.1.2 Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat sm ěrnici SŽDC SM62 Postupy
v přípravě investičních staveb státn í organizace Správy železnic, státní organizace. Dokumentace 
bude zpracována v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) ve 
smyslu čl. 3, odst. 7 této směrnice.

1 .1 .3  Dokumentace bude obsahovat všechny náležitostí a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh 
specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle Vyhlášky M inisterstva pro 
m ístní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky M inisterstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, v platném znění a zároveň v podrobnosti Směrnice GŘ č. 
11/2006 ze dne 30,06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyh lášek o dokumentacích staveb č.j, 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických, atd.),

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné povolení, 
změna zabezpečení, zv láštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.7 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, je jíž  CIN může být do 20 mil. Kč. 
Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby v iz  bod 1.2.1. Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těm ito zadávacím i podmínkami je  nutné předem projednat 
s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení částky 
20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu 
stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby
1 .2 .1  Hlavním cílem  stavby „Rekonstrukce nástupiště zast, Pernolec na trati Domažlice - Planá" je  

provedení rekonstrukce nástupiště zastávky Pernolec, včetně zřízení nového přístřešku. Zřízení 
osvětlení a přístupového chodníku k nástupišti od stezky pro pěší na parcele č. 1957/2 k.ú. 
Pernolec. Dále bude provedena rekonstrukce železničního spodku v celé délce nově vystavěného 
nástupiště o délce 60 m a železničního svršku podél nástupiště až k začátku stavby „Výstavba 
PZS se závoram i P766 v km 68,493 na trati Domažlice -  Planá".

i ,  SP EC IFIK A C E  P Ř E D M Ě T U  D Í L A
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Kraj: Plzeňský

Okres; Tachov

K a ta s t rá ln í území; Pernolec

Traťový úsek; Staré Sedliště -  Tachov zastávka

Definiční úsek; 0331 30

Staničení začátku a konce stavby; 68,390- 68,800

K a te g o r ie  dráhy podle Zákona c. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle T5I INF P6/F4

S o u čá s t  sítě TKM-T NE

Č ís lo  t ra t í p od le  P ro h lá še n í o d rá ze 106 00

Č ís lo  t ra t í p o d le  n á k re sn é h o  j íz d n íh o  řádu 717 A

Č ís lo  t ra t í p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řádu 184
Číslo traťového a definičního úseku 0331 30

Traťová  tř íd a  z a t íž e n í C3

M a x im á ln í tra ťová  ry ch lo s t 50 km/h

T ra k č n í so u s ta v a nezávislá

P o če t tra ťo vých  k o le j í 1

Správcem zařízen í je  Správa železnic, státn í organizace -  OŘ Plzeň

P O D K LA D Y  PRO ZP R A C O V Á N Í

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si 
zhotovite l v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na 
vyžádání poskytnou,

2 .1 .2  Od km 68,439 existuje stavební zrealizovaný projekt žel. svršku pro opravnou práci Výměna 
kolejn ic Staré Sedliště-Tachov (r. 2020), projektant žel. svršku by měl držet shodnou směrovou 
a výškovou tečnu pro napojení na tento projekt žel. svršku,

V  úseku před km 68,439 existuje zatím  SŽG neschválený nestavební projekt žel. svršku, který 
může být pomůckou pro projektanta; je  zároveň třeba na začátku úseku v km 68,3 (nebo 
projekčně v úseku před mimo stavební úpravy) opět navázat společnou směrovou a výškovou 
tečnou na tento nestavební projekt žel. svršku.

Rychlostní studie zde není k dispozici, při návrhu GPK oblouku je  třeba vz ít v úvahu rychlost 
omezující prvky v sousedních úsecích.

Staničení by bylo vhodné navázat na stavební projekt opravné práce v km 68,439 a propočítat 
zpětně.

„Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá"
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2,2,1 Geodetickou část 1,6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0331 km 68,300 - km 68,800 včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím  SŽG s platností k datu 
zaměření 2019,

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení,

3 ,  :L 2, K u o ic h n .x ,  s i l n ý m i  , T ý s ia v h n  se s Í j d m i i i i  l ' /W )  km  o ř l / l "  I i r ,  i u u i  i i h i i m  líce
plun/i"  ,mvb, i  lnu l i  p lo d i l i .n  v e  "Tejnem i o so v c m  ohnoh i  a v je d n o m  v ý lu ko v é m  u i ln ín n

3 .1 .2  Opravná práce OŘ Plzeň; Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při zahájení 
projekčních prací,

3 .1 .3  Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovaným i případně aktuálně
zpracovávaným i investičním i akcem i a stavbami již  ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací,

3 .1 .4  V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbam i, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

4, POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4 .1 .1  Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištěn í všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu 
(Stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,

4 .1 .2  Součástí povinnosti Zhotovitele je  na základě požadavku Stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle Zákona č. 360/1992 Sb, 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v  platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění,

4 .1 .3  Součástí povinnosti Zhotovitele je  i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj, při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon 
o za jištěn í dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

4.1.4  Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Sm ěrn icí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění zm ěny č. 1 přílohy č, 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO- 
O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyh lášek o dokumentacích staveb č,j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze 
dne 15.5.2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyp lývajíc í z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připom ínky všech drážních a m imodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v  dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních 
drah".

4 .1 .8  V dokumentaci nesm í být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby m imořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ

„Rekonstrukce nástupiště zast. Pernoiec na tratí Domažlice - Planá”
Zv láštn í techn ické podm ínky
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|;f'i,i(Jí _>i iK .ts íi ohledu,ílolt ,i v .ech .lomených složek '_>piávy ddeom , s lá b li 01 <|ciin e, iD  
a,s,, Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části,

4 .1 .9  Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím  Správy železniční 
geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace, 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace,

4 .1 .1 0  Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu 
místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
výběru/um ístění/upřesnění stavby, Z m ístního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 
jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace,

4 .1 .11  V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina, Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace,

4 .1 .1 2  Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a, s, (nebo jiné dotčené 
organizace). Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připom ínek do 
dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám, 
Návrh vypořádání připom ínek bude zaslán nejpozdějí s pozvánkou na závěrečné projednání, 
Z jednání bude proveden zápis. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části 
projektové dokumentace,

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
m inimálně 7 dnů před term ínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.14  Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek,

4.1.15  Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s neprávaným  zástupcem dodatečně dokumentaci nebo je jí dílčí část projednat, O v livnH i 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je  nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele, Dodatečné projednání musí být 
provedeno vždy v součinností a s vědom ím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.16  V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením  příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.17 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 
týka jí nejpozději před zahájením realizace stavby.

4 .1 .1 8  Č istopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, m inimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbam i s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.19  Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelností 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, sn ížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, 
zvýšení bezpečnosti železniční a siln iční dopravy apod.

4.1.20  Na základě požadavku Stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle Zákona č. 
360/1992 Sb. Náplní práce AD je  dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení 
souladu mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP 
bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

„Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá"
Zv láštn í technické podm ínky

Dokumentace pro společné povolení



u) llčasi rid i í r cl á i i í staveniště /ho iov ite li Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor■ l i t u  v !  ;  ( !  i > r « | <  !  | . . . . . . . . . . . . . . .  I f  1 .  l |  ! ! í  I  M l  1111  l i l  | |  n  d l  I  I ,1j  i  n i i  !/ i  y  i  n  y !  ■ ' ( o r  i v  t n  i  | .  j  |  d u  /  i  i i d  i  111 V ť  f  k
b )  I k r . M  n a  k o u i i o l n k  h d l ) " '  h u i v b y  . , | n | i [ p i , u  "  o , i . , i t i l m !  j I, n i n l y p n o j )  i u i i v h I I i m ,-' ,í l i l

pioblému vzniklých na slavbe Au lo iský  dozor p io ie kw n la  ;,lo<lii|c z iet hmckého hlediska po 
celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou projektovou dokumentací,

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny územním a společným 
řízením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou v územním a společném 
řízení stanovena jako závazná,

cl) Právo a povinnost provádět záznamy clo stavebního deníku a v případě zjištěn í nesouladu 
mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně
informovat,

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve 
stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování 
souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 
ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č, 20 v platném znění,

4 .1 .21  Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI),
1 -o , j  ’< j on rt i- n e  ■ i . i i n f  š ,  ř - š  , '  s  p o d m ín k a m i in te ro p e ra b il it y

> l i m  p í  ’  o .  , | n i i  r /  i « d m  i í  i r  a ’ ’ '

4 .1 .2 2  Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4 .1 .23  V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Sm ěrnice SŽDC č. 42 
-  Hospodaření s vyzískaným  materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce 
nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je  nutno je  zařadit pod katalogové číslo 
17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a 
následné využití dle podm ínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst, 2c,

4.1.24  Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární bezpečností,

4.2 Organizace výstavby
4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč, vyznačení 

doby trvání rozhodujících SO a PS),

4 .2 .2  Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením  vyloučených částí 
koleje, popř, TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním  postupu - časovém období.

4 .2 .3  V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavujících provoz);

b) vym ezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstid lem / kilometricky);
c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zam ěřit zejména na období přepínání ZZ) 

a zajištění jízd  vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;
d) při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;
e) stručný rozsah prací;
f) počet vlaků, které je  třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslen í finanční náročnosti NAD;
g) přístup mechanizace;
h) přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V  dokumentací budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body e lektrické energie, telefonu, vody popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázem í pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

,Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá"
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pecovaeí zařízení

:a'

4,3,1.1 Neobsazeno

4.3.2.1 Neobsazeno

4,4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Dopravní telekomunikační síť je zajištěna přes traťový okruh ŽST Bor -  ŽST Tachov (spojení 
mezi výpravčím i),

4 .4 .2  P o ža d a v k y  na n o vý  s ta v

4.4.2.1 V rámci akce bude provedeno založení kabelových chránlček pro případné zatažení 
technologických kabelů,

‘l.\: S ž ln n p r jt - it lř j  J jh o ln g m  yT  --tyč yP3gř ¡„rnlď.E¡í y  ~y, A - iř íz y n í

4 .5 .1  P o p is  s tá v a j íc íh o  sta vu

4.5.1.1 Zastávka Perno lecje  bez venkovního osvětlení a kabelových rozvodů NN.

4 .5 .2  P o ža d a v k y  na n o vý  s ta v

4.5.2.1 Zříd it novou elektrickou přípojku z distribuční sítě ČEZ a.s,, soustavou 400/230V 50Hz, s 
dostatečným průřezem a jištěním  - vše dle platných norem,

4.5.2.2 Nová elektrická přípojka bude osazena tří stupňovou ochranou proti přepětí.

4.5.2.3 Napájení elektrickou energií bude mít vlastní elektroměrové měření,

4.5.2.4 Přípojka bude společná i pro potřeby investiční stavby "Výstavba PZS se závoram i P766 v km 
68,493 na trati Domažlice -  Planá".

4.5.2.5 Bude vybudováno nové venkovní osvětlení se sklopným i stožárky s LED osvětlením dle předpisu 
SŽDC E l i .

4.6 Ostatní technologická zařízení

4.6.1 P o p is  stávajícího stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Neobsazeno

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Že lezniční svršek tvoří kolejnice tvaru A z roku 1935 a dřevěné pražce z roku 1980 a 1956. 
Upevnění tuhé rozponové. Vzhledem ke stáří vykazují pražce velm i vysoký stupeň opotřebení, 
jsou napadeny hnilobou a upevňovadla mají výrazně sníženou držebnost. S tav ojetí kolejn ic je  
značný. Železniční svršek je  na konci své životnosti. Výhledově se uvažuje s trvalým omezením 
rychlosti.
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spodku od začátku nástupiště (v posunuv imm/i i n  i h n  s«:, ¡(iu >/ i u di i< no/. <ii n> i u 
nástupiště až k začátku stavby „Výstavba Pzb se závoram i P/6b v km 08/493 na craci Domažlice
-  Planá do cca km 68,480.

4.7.2.2 V návaznosti na velkou opravnou práci, která bude současně (v zákrytu při jedné výluce koleje) 
probíhat od km 68,154 do km 68,400 (začátek stavby „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec 
na trati Domažlice -  Planá") budou od km 68,400 vloženy pražce Y s novým i kolejnicem i 49E1 
v části přechodnlce, na kterou bude v přímé navazovat úsek s novými betonovými pražci o 
hmotnosti nad 250 kg, rozdělení „c", nové upevnění tuhé nebo pružné a novými kolejnicemi 
49E1 v délce cca 80 m. V celém úseku bude zřízena bezstyková kolej, V m is te  rekonstrukce 
nástupiště požadujeme i rekonstrukci železničního spodku s návrhem skladby pražcového podloží 
dle geotechnlckého průzkumu podle předpisu SZDC S4 včetně odvodnění,

4.7.2.3 V místě rekonstrukce železničního svršku požadujeme i rekonstrukci železničního spodku s 
návrhem skladby pražcového podloží dle geotechnického průzkumu podle předpisu SZDC S4 
včetně odvodnění.

4.7.2.4 Rekonstrukce železničního svršku a spodku musí být ukončena m inimálně se začátkem 
rekonstrukce spodku připravované stavby „Výstavba PZS se závoram i P766 v km 68,493 na trati 
Domažlice -  Planá" a musí být s touto stavbou koordinována a realizována společně, popř. na 
sebe musí obě stavby bezprostředně navazovat,

4 .8  N á stu p iš tě

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Nástupiště na zastávce Pernolec leží v JUDU 0331 30 Staré Sedliště -  Tachov zastávka. Jedná se 
o nástupiště úrovňové, vnější, jednostranné o délce 51 m a výšce 300 mm nad temenem 
kolejnice (TK), leží vpravo ve směru staničení a tvoří ho pevná nástupní hrana z betonových 
prefabrikátů typu SUDOP K150. Nástupiště je situováno z větší částí v přechodnicí (km 68,392 -  
km 68,432) levého oblouku R = 200 m s převýšením 100 mm. Nástupiště bylo zřízeno v roce 
1910 a poslední významná oprava proběhla v roce 1975.

4 ,8 .2  P o ža d a v k y  na nový  s ta v

4.8.2.1 Na zastávce Pernolec požadujeme provést rekonstrukci nástupiště, s výškou nástupištní hrany 
550 mm nad TK. Součástí rekonstrukce musí být i zřízení přístupového chodníku k nástupišti od 
stezky pro pěší na parcele č. 1957/2 k.ú, Pernolec. Bude-li to možné, požadujeme vym ístěn í 
konstrukce nástupiště z přechodnice do přímé směrem k přejezdu P766, čím ž by se zjednodušila 
údržba předepsaných parametrů nástupiště. Konstrukce a parametry nástupiště musí být 
v souladu s normou ČSN 73 4959 „Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách" a Vzorovým  listem ČD Ž8 „Nástupiště na drahách celostátních, 
regionálních, místních a vlečkách” .

4.8.2.2 Délka nástupiště bude m inimálně 60 metrů.

4.8.2.3 Nástupiště a přístupový chodník bude odvodněn mimo kolej.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 V blízkosti je  přejezd P766 v km 68,493.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Řeší související investiční stavba „Výstavba PZS se závoram i P766 v km 68,493 na trati 
Domažlice -  Planá".

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Propustek v žkm 68,392 přes občasný vodní tok.

.Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá"
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Nijní ve správě SM'i (vyřazen z evidence v roce 2(Ki5j

" Betonová trubní konstrukce DM 300 /_ roku 19Í0. Šířko propustku 10,70 rn. Výška lože o 
přesypu 0,45 m,

" Dle záznamu z poslední běžné prohlídky z roku 2001; „Zanesen, průtočností neodpovídá 
ČSN 736201,"

4 .10 .2  Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Propustek v žkm 68,392

° V rámci investiční akce SM I neuplatňuje žádné požadavky,

4.10.2.2 Pří provádění zemních a stavebních prací nesmí dojit k narušeni stavebně technického stavu a 
tli n kčn ost i p ro p u stku ,

4.11 Železniční tunely  

4 .11 ,1  Neobsazeno

4.12 Ostatní objekty

4.12 ,1  Neobsazeno

4,'A'd Pozemní stavební o b je k t y

4.13.1  Popis stávajícího stavu

4.13.1.1 Konstrukce stávajícího čekárenského přístřešku je  montovaná z jednotlivých železobetonových 
stěnových a střešních panelů s plechovou krytinou.

4.13.1.2 Orientační systém je  tvořen tabulí s názvem stanice a samostatně umístěn vedle objektu ve 
směru na Tachov. Směrové tabule jsou upevněny na stěně objektu.

4.13.1.3 Mobiliář se skládá s odpadkového koše a klaprámu.

4 .13 ,2  Požadavky na nový  s ta v

4.13.2.1 Bude vystavěn nový přístřešek pro cestující o velikosti odpovídající uvažované frekvenci 
cestujících, včetně vyřešení odvodnění objektu.

4.13.2.2 Bude osazen nový orientační systém  odpovídající Směrnici SŽDC S m ll8 ,

4.13.2.3 Na nástupiště bude zřízen jeden přístup pro cestující a to stávajíc í přístup. Přístupový chodník 
naváže na přístupovou stezku vedoucí z obce Pernolec a bude zpevněn od úrovně hranice 
pozemku SŽ k začátku nástupiště vpravo železniční tratě. V souběhu s tratí bude přístupový 
chodník od tratě oddělen zábradlím.

4.13.2.4 Stávajíc í čekárna bude vyzískána pro další využití správcem.

4.13.2.5 Požadujeme doplnit nový mobiliář, především lavičku, odpadovou nádobu, vývěsní skříňku (klíč 
sjednotit s j iž  osazenými skříňkam i na dané trati Havlovice -  Tachov), klaprám,

4.14 Geodetická dokumentace

4.14.1 Všeobecná ustanovení

4.14.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyh lášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím  textu. Geodetická 
dokumentace musí za jistit dostatečný geodetický podklad pro provedeni díla.

4.14.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu v souladu se Sm ěrnicí GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ
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4,14,1.:! (, 'od, ď k u ii t r i  i < mu DUSP v rozsahu TU 0331 km 68,300 km 68,800 včetně 
(jet)OeiKkólio /.lineu  ni do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s 
platností k datu zam ěření 2019,

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je  ocení,

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.14.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým  inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písrn, c) Zákona č, 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě,
b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,
c) geometrické plány,
d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení,
e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude součástí 

stavby výměna železničního svršku),

4.14.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j, 41633/2019- 
SZDC-GR-O IS (účinnost od 1,9,2019), Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivým i ucelenými liniemi,

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j, 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1,9.2019), (oba dokum enty jsou um ístěny na adrese 
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrn i-predpisy-spravy-zeleznic/dokum enty-a-predpisy

4.14.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zam ěřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 
1,4.2018) (dokument je  um ístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organlzacni- 
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokum enty-ke-stazeni),

4 .1 4 .2  G eo d e tick á  dokumentace

4.14.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyh lášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GR-O6 ze dne 15.5.2019 v platném znění, se použijí v následujícím znění:

ČÁST  1 G EO D ET IC KÁ  D O KU M EN TACE

Obsah:

I, 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány
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,t ievSmická správa

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj, TUDIJ a staničení 
(km)) •- viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M)
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j, 59 
792/99-029 ze dne 20.10,1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem  zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladu, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesností, informace 
o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

cl) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
» katastráln í úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod,, 

podle územního um ístění stavby;
° ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa 

a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků 
v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

” o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální 
mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení 
přesnosti transformace katastráln í mapy, apod.);

» ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

* ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03,

1, 2 M ajetko p rá vn í č á st

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby j i bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
„Záborový elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), tento 
dokument včetně všech příloh je  umístěn na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vm trni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokum enty-a-predpisy.

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE řídí 
požadavky stanovenými Sm ěrn icí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019, Datový standard VFZE bude pro potřeby 
zpracování záborového elaborátu průběžně uveřejňován na Internetových stránkách Správy 
železnic.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve v lastnictv í České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizace a pozemků ve 
vlastn ictv í ČD a.s., případně pozemků jiných subjektů je  určen stavem  evidovaným v KN,

Pokud je  Zhotovitelem navrhováno řešení, které je  situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu 
příslušné normy (Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém  záboru pozemku ve v lastnictv í České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizace pro SO a PS,
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Z v lá štn í techn ické podm ínky

Dokumentace pro společné povolení

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vmtrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vmtrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy


kleí y bude po dokončení smluvně předen jinému vlastníkovi nebo ¡mámu opi mu i/rtérnn 
subjektu

Hranice pozemních komunikací se určují podle Zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon č, 13/1997 Sb.) a podle ustanovení Vyhlášky, kterou se provádí 
Zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č, 104/1997 Sb., 
§ 11 odst, 2 a příloha č, 3),

Zhotovitel si v nejkratšírn možném term ínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na 
těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách, Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh zrněn do systémů 
majetkoprávních agend (např, UMVŽST),

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného 
břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastráln í mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastn íky upřesněné hranice pozemků nebo 
v  případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.

M a je tk o p rá vn í č á s t  bude  ob sahova t;

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastráln ích územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v 

ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být 

vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem  z KN nebo z veřejných 

knih,
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 

územ í a s určením vým ěry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního územ í je  členění nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů v lastn ictv í s uvedením 

všech údajů o nich a nemovitostech,
» seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým  záborem v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní,
■ seznam nem ovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nem ovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nem ovitostí a je jich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným  omezením 

(např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné 
břemeno bude zřizovat,

a seznam nem ovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků 
0 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
0 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,

.Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na tratí Domažlice - Planá"
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c)
d)

e)
f)

g)

<<Hip , ii
•i i .nu. ..........  všed i údajů o nich (včetně i:ivalého

/.lii-il ll, life • nelio /.líie i u, ,ii(l ),
° nemovitosi i ve vinši nič iv í jiných subjektů,
*> seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
« seznam sousedních nemovitostí,
Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.
Klad mapových listů katastrální mapy,
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 
platné katastráln í mapy (popř, mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení 
mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávajíc í a projektované trasy stavby 
s jejich stanlčenírn.
Předběžný výkres výkupu pozemku,
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) 
v měřítku platné katastráln í mapy, v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, 
s barevným vyznačením:
» trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní,
a trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD 

a,s,, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
® dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 

státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizace
■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním i protihlukovým i opatřením i (např. 

okna),
« nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávajíc í a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastráln í mapy, popř, map dřívější pozemkové evidence, včetně 

označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
« bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
« označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné 

dotčení nemovitostí - v iz bod I, 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail 
ve větším  měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou 
tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, 
o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech sm luv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd, budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude 
v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací 
sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 
výstavby, dále po je jím  ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro um ístění, stabilizaci, 
ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se 
použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokum ent M20/MP010 „Účelová 
železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018).

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm,

.Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolecna trati Domažlice - Planá"
Zv láštn í technické podm ínky

Dokumentace pro společné povolení



V navř i

.'i i. i ni umpIii < ,t /, i-- . i sítě v místech, ktei á nebudou dotčena stavební 
( llilios i I sin em'i.milíni ni a W ill' i e,

■> projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením  a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti

B stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,

" naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 
bodové pole,

“ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě,

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické rnikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické rnikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací
vyhotoví Zhotovitel nákres rozm ístění těchto bodů a jejich stabilizace,

Návrh vytyčovací sítě a geodetické rnikrosítě bodu obsahuje:

a) IJdaje o stávajících geodetických bodech, Údaje (geodetické údaje, nívelačrií údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod,) o bodech základního a podrobného polohového a výškového 
bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a 
o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém),

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické rnikrosítě bodů, ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 

spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace 
těchto bodů, navržených k přem ístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně 
značky bodu,

• seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením  závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické rnikrosítě bodů s vyznačením  
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické rnikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako je jí přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části 
písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší,

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické rnikrosítě bodů,
e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele,
ř) Vyjádření orgánů státn í správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace 

bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým 
změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování 
a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve 
výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 
PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém  -  to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní 
výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např, body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných
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i"> a V í  pudlí' . ,r,ii pisemne u hodil p iim aim hu „y . iť in u  (to jsou body geodetické body
polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele,

í, 5 Obvod stavby

Obvod stavby je  určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladu pro majetkoprávní 
vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotoveným i v průběhu zhotoveni 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).

Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj, hraníc trvalých a dočasných záborů nem ovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod,, pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve v lastnictv í České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizace a to i na 
pozemcích ve vlastnictví ČD a,s,,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve v lastn ictv í České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace nebo ve 
v lastnictv í ČD a.s, a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebním i objekty 
nebo provozním i soubory předány sm luvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve v lastnictv í České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
a pozemků ve vlastnictví ČD a.s. podle stavu v KN,

■ Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

* Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v 
souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je  nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovým i 
nemovitostm i.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné 

a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávajíc í a projektované trasy železniční 
tratě),

* Obvod stavby musí být koordinován s geometrickým i plány zpracovaným i pro rozdělení 
pozemků a vym ezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení 
pozemků pro železniční dopravní cestu".

X. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je  
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-O15),

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým  systémem Bpv.

í lddn í p o ž a d a v k y  a C u K  / > 05 5(i >
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/p íko!) /dfněi:ováHÍ o /obrazováni objektu železniční dopravní centy je fJonoven piennínem 
SZD(. M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externím i subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MPQ05 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007,

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením  v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebním i úpravami v rozsahu díla včetně zjištěn í skutečné hloubky
uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšířen í zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů a pod.), je  nutné provést zpřesňující geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady d ig itá ln í podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz 1,1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě 

(*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v d ig itá ln í podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 

(*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v d ig itá ln í podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím  ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a 3ŽM příslušného pracoviště SŽG.

I, 7 Geometrické piány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti za jištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální Vyhlášky č .357/2013 Sb. Geometrické 
plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyh lášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních kom unikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyh lášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 
stávajícím  vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel za jistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele l< odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.
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/hoiovH.d zajistí si:abiil>r:i(. i bodu nových c vyt.yčei iýri i hranu, pozemku dle ustanovení k o s i  míní 
Vyhlášky č, 337/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemku je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k 
nemovitosti,

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na částí pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas UOZI Objednatele,

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření sm luvních vztahů, stejnopisy GP potřebné 
pro zápis do katastru nemovitosti, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu sm luvních 
stran dvě (pro každou další sm luvní stranu ve sm luvním  vztahu 1 ks navíc). V případě 
aplikace Zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. 
navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci,

b) ÚOZ1 Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastráln ím  úřadem:

» elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě shodný 
se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ,

CTD),
* informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
» přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno 

číslo a název PS čí SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 
pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

* u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

° Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
» Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastráln í Zákon),
» Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastráln í Vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),
■ zákon č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a Vyhláška 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 Vyhlášky).

4.14.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístěn í nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je  součástí zakázky jejich 
doplnění zhotovitelem.

4.14.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po 
dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správa železnic, státn í organizace - SŽG 
dodá ŽBP a ŽMP sp lňujíc í TKP staveb státních drah.

4.14.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem  provedeny veškeré průzkumy 
a měření v  rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.14.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.
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4 .AS. A Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude xpiacována v obecné rovině a členěna 
následovně:

' led in ická  zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

a) biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody 
a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném 
území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 
soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu 
a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES),

b) jestliže mezi jednotlivým i fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí 
provést aktualizaci biologického průzkumu,

c) dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-015 (v platném znění). Kapitola bude obsahovat: 
srozum itelné shrnutí, v jakém  režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OR, je 
nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno 
uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

d) hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č, 
272/2011 Sb .; o ochraně zdraví před nepříznivým i účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude m inimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory 
dle Zákona č. 258/2000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
Zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace,

e) bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížen í území, pak bude součástí 
dokumentace hluková studie včetně měření hluku a vibraci v souladu s Metodickým 
pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, 
č,j.:50Q23/2Q17-SŽDC-GŘ-O15,

f) odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v m ístech možné kontam inace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem Správy tratí 
a přizván je  rovněž zástupce Objednatele. Bude. vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 
aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 
tomto úseku bude probíhat v souladu se Zákonem č, 185/2001 Sb. o odpadech v platné 
znění a jeho prováděcím i předpisy.

g) v případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjm utí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami),

h) bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zem iny pro v lastn í účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

i) před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru do-vzorkování, ke 
kterému bude přizván Objednatel.

4 .1 5 .3  Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadným i látkami. V případě 
situování záměru v aktivn í zóně záplavového územ í a v  záplavovém územ í pro Q 100 bude před 
realizaci záměru vypracován povodňový plán. Havarijní plán v rozsahu, Vyhlášky č. 450/2005 
Sb.( bude zpracován v případě zacházení se závadným i látkam i ve větším  rozsahu, nebo pokud 
je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.15.4  Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i Zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup 
s vyznačením  lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.15.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám  NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádření dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Ihned po obdržení budou vyjádření předána zástupci Objednatele.
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4,16 Sm luvní zajištěni a dokladová část

4 .16 .1  Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) n trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku 
jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č, 416/2009 Sb, v platném znění,

b) u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem",

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č, 416/2009 Sb, v platném znění,

d) formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních sm luv 
a sm luv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu,

4 .16 .2  V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
za jištěn í na připojení k jednotlivým  sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje,

4 .16 .3  V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
za jištěn í za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je  požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených 
s připojením  svého zařízení, které plyne ze Zákona č, 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízen í přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž v lastnictv í zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízen í se po provedení přeložky nemění.

4,16=4 V rámci sm luvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištěn í za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení, které plynou ze Zákona č, 127/2005 Sb.

4 .16 .5  V rámci projednání Zhotovitel díla za jistí všechny potřebné podklady pro společné řízení. Žádost 
o společné povolení podá Zhotovitel.

4 .16 .6  Zhotovite l bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státn í správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčeným i orgány a organizacemi.

4 .1 6 .7  Součástí povinnosti zhotovitele je  i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části Fl Doklady, pro tvorbu je jich přehledů. Data budou 
strukturována m inimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled 
s informacem i o j iž  zajištěných dokladech i těch, které se teprve za jištu jí nebo budou 
zajišťovány.

4 .1 6 .8  M inimální rozsah přehledů pro:

a) projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

b) projednání se státn í správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky společného řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

c) projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.
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íl) Projednání s vlast.niky dotčených i ¡a: n u.i v i i.o;J:í
e) Dokladová část ž ivotn i prostředí.

4 .1 7  ICoorc iiry  '■ e . .¡o r p,;_

4 .17 .1  Součástí povinnosti Zhotovitele je  zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečností
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fází přípravy stavby 
(vše dle ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů 
potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již  ve 
fázi přípravy, tj. v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, a to 
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, je ž  jsou popsány ve vzoru 
sm louvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4,8,2 
Stanovené činnosti koord inátora:

a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou
osobou dle Zákona č, 309/2006 Sb, v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části 
týkající se bezpečností a ochrany zdraví při prácí při udržovacích pracích stavby a to 
vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákona,

b) kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

c) účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
d) prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokum entování zásadních informací - jako 

jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv 
na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd,,

e) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejím u 
bezprostřednímu okolí,

f) vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy železnic, 
státn í organizace, ČD a.s., ČD-CARGO, cestující veřejnost, c iv iln í osoby, zaměstnanci 
ostatních dopravců atd,),

g) jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavujíc í fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

h) zajištěn í veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištěn í bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je  třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a je jí realizaci, Plán BOZP musí být zpracován pro stavbu a pro údržbu stavby po je jím  
dokončení,

i) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a m ístním , 
klimatickým  a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všem i zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 
vytvořit v piánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problem atiky BOZP,

j) zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí.

4 .1 7 .2  Stanovené činnosti koordinátora BOZP,

4 .1 7 .3  Určený Koord inátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové 
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se Zákonem č, 309/2006 Sb. 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb, vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
■ před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím  zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím  dokončení (dále jen „plán BOZP"),

■ přehled právních předpisů týkajíc í se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejím u 
bezprostřednímu okolí,

■ zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v je jim  bezprostředním  okolí vyskytnout,
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i 11 no: Lijící íyzid-.ě osoby ¿vý šeném u oblomení ¿ ivo¡ <1,
II .1 i ,1 I I| 1 <1 I í Ml n I I I ......................>/n| ,

•• lni .i ¡ '»'I I nly i)(l|)i,viu,,|h i nn iod iiim ii .inud .rtu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
id)r.U*iií be po iiie lio  n ,d i. iv í  neohi u n iiiu lm  pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na k leté je Iruba vzíl zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí realizaci,

« zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích 
na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP 
ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem 
stavby,

» v elektronické podobě odevzdat předvyplněný dokument „Oznámení o zahájení 
stavebních prací vzor Správa železnic, OŘ Plzeň,"

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všem i zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP.

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
“ nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou 
osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj, zda byly provedeny zrněny v projektové dokumentaci 
stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

■ technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

■ do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečností a ochrany zdrav í při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 
a technicky realizovatelné,
■ v souladu s právním i a ostatním i předpisy k zajištěn í bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,
B ekonom icky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby.

f) poskytovat:
» odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištěn í bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
■ odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem  na specifická opatření, pracovní 
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby,

■ odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 
a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
■ charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
■ zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
■ ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státn í organizace a třetích 

osob nacházeních se na staveništi,
■ bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
* způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
■ vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 

stavby a staveniště,
■ ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
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■'.idadovani tnab-Tiíilu a rnanipi.iiaf.e a nimi, 
í/nitrozávodní dopravu a manipulaci a materiálem,

■- i i lihh d ^ .ii iii Ik i i i u 1 11 uh i'|i i a', p o ' obsluhu, údržbu a upiavy objektů 
i r a lund y< li /. .ii.O iii,

a skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) z jistit při m ístním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všern příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim  zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, 
státn í organizace.

4 , i/ d 4  Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanoveným i touto sm louvou, všem i níže uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady 
a obecně závazným i právním i předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu sm louvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této sm louvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již 
prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznám í se se všem i dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným  účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závazným i právním i předpisy. Koordinátor BOZP je  povinen po dobu 
trván í své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikačn í předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyp lývajíc í z uzavřené sm louvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem  stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu částí plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím  dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem  stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřn í koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska m inimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědom í, že veškeré informace, týkajíc í se předmětu této stavby, s nim iž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsm luvních jednání a v době po uzavření sm louvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem  stavby 
a zhotovitelem  projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou sm luvních stran nebo 
třetím  osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze sm louvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným  účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu sm louvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve v lastn ictv í České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizace, nelze- 
li toto spln it, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Um ístění stavby na pozemcích jiných vlastníků 
je  možné až po odsouhlasení Správy železnic, státn í organizace na základě opodstatněného 
návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku.

5.1 2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastn ictv í České republiky s právem
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republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a.s, a ostatní pozemky).

S . i. 3  Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14,7.20 I7c.j ■ 28169/2017 SŽDC. GR NM s únniiosu od 1, 8. 2017.

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice jaro hodnocení 
ekonomické efektívnu.-,!i p io je f íu  dopiavních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

,i ' r i i 1 7 1. 'I > j ° , '.0 ' "_-i- :

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobností zpracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státn í organizace) včetně 
EH, Souhrnného rozpočtu k projednání

Počet vyhotovení:
« 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2  s označením k PŘIPOMÍNKÁM 
» 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf') 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

b) Č istopis dokumentace včetně EH -  čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby.
Počet vyhotovení;

■ 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
■ 5x CD (Ix  otevřená forma, 2xTreeINFO a 2x formát PDF)

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

» 5x CD ( Ix  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz vým ěr otevřená forma)

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G, 
Náklady, pare č. 1-3

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G, Náklady, pare č. 1-3

f) Majetkoprávní část, pare č. 1-6

g) Plán BOZP, pare č. 1-6

h) Manuál údržby, pare č. 1-6

5 .1 .6  Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j, a platností 
dokumentů, popř, kontaktů. Ke všem  dokladům z projednání je  nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připom ínky obsažené ve vyjádřeních, resp, zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření 
mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků s ítí a ostatních organizací (HZS 
Správy železnic, státn í organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci 
Správy železnic, státn í organizace a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státn í organizace (GŘ, SSZ, 
OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

.Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na tratí Domažlice - Planá"
Zv láštn í techn ické podm ínky
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět ciíio v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod,), vše v platném znění,

6 .1 .2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

osoba:

www: www.tudc.cz nebo wvAmcspravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY

7,1,1 Neobsazeno

Vypracoval:
Dne: 19. 06. 2020

Dne:

Schválil:

Digitálně podepsai

X!

Datum: 2020.07.02 14:01:18 +02’00'

.Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá" 
Zvláštn í technické podm ínky  
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