

Smlouva o dílo číslo 03/2017

(spisová značka zadavatele 195 521)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, mezi níže uvedenými stranami na **opravu vzduchotechniky (VZT) na pavilonu číslo 7 v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v roce 2017** za podmínek dále uvedených.

Objednatel :

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Rozkošská 2322 , 580 23 , Havlíčkův Brod

Zastoupená: MUDr. Jaromírem Maškem, ředitelem nemocnice

IČO : 00179230

DIČ : CZ00179230

Bank. spojení : ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu :

Pověřen jednáním ve věcech technických: Ing. Igor Vaňko, energetik

tel: , mob.

e-mail:

Pověřen jednáním ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Jašček , vedoucí PTÚ

tel: mob.

e-mail:

a

Zhotovitel :

Zdeněk Krch - Okaso

Pobočka:

Zastoupená : Zdeňkem Krchem , majitelem

IČO : 496 96 785

DIČ : CZ 6611241142

Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :

Pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Krch – majitel

tel./mob.:

e-mail:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je **oprava vzduchotechniky (VTZ) na pavilonu číslo 7 v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v roce 2017** (dále jen „dílo“).

Součástí opravy je dodávka a montáž :

- hlukově izolovaný ventilátor IRE 50x25/400V
- regulátor elektrického ohříváče EO 500x250/22kW/400V
- komponenty MaR
- tlumič hluku TH 800x500/1000
- regulační klapka 500x250
- servo pohon
- filtrační komora
- VTZ potrubí
- kabeláž
- montážní, spojovací a těsnící materiál
- uvedení do provozu, zkušební provoz
- přesun hmot

Nedílnou součástí dodávky jsou doklady v českém jazyce, umožňující řádné využití všech technických parametrů a další doklady v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a výstupní revize.

II. Místo a termín plnění díla

Oprava vzduchotechniky bude provedena v termínu od 15.02.2017 do 31.03.2017.

Místo plnění díla: Pavilon číslo 7 v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

III. Cena a platební podmínky

Cena opravy vzduchotechniky, včetně materiálu, montáže, dopravy, revizní zprávy činí:

Cena bez DPH	96.963,00 Kč
Sazba DPH 21%	20.362,23 Kč
Cena vč. DPH	117.325,23 Kč

Cena za opravu vzduchotechniky byla sjednána na základě průzkumu trhu ze dne 17.01.2017 a je maximální a nejvýše přípustná. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Cenu za opravu vzduchotechniky uhradí objednatel na základě vystavené faktury. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovně veškeré cenové údaje budou v této měně.

Faktura za zhotovení díla , daňový doklad, bude vystavena bezprostředně po protokolárním předání díla objednateli.

Kontaktní osoby ze strany zhotovitele:

- Radek Toman, reklamační technik / stavební koordinátor, mob. :
e-mail :

V. Zvláštní ustanovení

Podmínky pro plnění dle odstavce II. této smlouvy jsou pro obě strany závazné a neměnné, avšak v případě vyšší moci (živelné pohromy, kalamity atd.) se termíny mohou změnit a to po oboustranné dohodě tak, aby realizace proběhla v co nejkratší možné době za minimálních rizik a finančních ztrát.

Zhotovitel je povinen dodržovat specifika provozu psychiatrické nemocnice.

VI. Další ujednání

1. Ujednání této smlouvy o dílo lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy o dílo podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě o dílo není stanoveno jinak, platí pro právní vztahy touto smlouvou neupravené, příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech, všech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
4. **Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.**

Příloha číslo 1 – kopie výpisu z ŽR

.. n 9 -02- 2017

V Havlíčkově Brodě dne ... 2017

.....
za zhotovitele
Zdeněk Krch
Majitel
Zdeněk Krch - OKASO

IČ: 496 96 785 DIČ: CZ6611241142

V Havlíčkově Brodě, dne 06.02.2017

.....
za objednatele
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel nemocnice

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rožkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod