Cislo smlouvy objednatele:2060/2020-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ............................

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
(dale jen ,ob¢ansky zakonik")

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen:
ICQ: 70890013
DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

2. Zhotovitel:
Sevéik HYDRO s.r.o.
Sidlo: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu C,
Vlozce 65087.
Zastoupeny:
ICO: 29200113
DIC: CZ29200113

Bankovni spojeni:

Il. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svUj naklad
a nebezpeci rfadné a v€as dilo vtomto c&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n€j nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 10.09.2020 podana pro

plnéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,VD Bystficka — rekonstrukce
ventilu vypustniho potrubi z VD* (déle jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).

3. Veskeré ¢innosti, k jejichz provedeni zplsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo®.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

»VD Bystfi€ka — rekonstrukce ventilu vypustniho potrubi z VD*

5. Dilem se rozumi zhotoveni stavby spocivajici zejména v osazeni nového zavzdusnovaciho ventilu
DN 400 do vypustniho potrubi, v€. nového odvodnovaciho potrubi, dale ve vyméné stavajiciho
odvzdusnovaciho ventilu za novy, v€. pfisluSenstvi. Specifikace a rozsah pozadovaného pinéni je



dan zadanim rozsahu stavby vypracovanym Povodim Moravy s.p., dne 11. 8. 2020 (dale jen
,zadani rozsahu stavby*).

6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli zadani rozsahu stavby. Zhotovitel
prohlasuje, Zze si zadani rozsahu stavby pfevzal, vy€erpavajicim zplisobem se s nim seznamil a
zavazuje se ho pIné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze zadani rozsahu stavby posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze
mu je znamo misto plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni dila na védomi.
Zhotovitel se pred podanim nabidky fadné seznamil s mistnimi poméry a pristupnosti dila a
prohlasuje, Zze k provedeni dila ma k dispozici veSkerou vhodnou techniku a mechanizaci.

7. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
¢eskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobk( platnych v dobé provadéni
dila.

8. Zhotovitel je povinen proveést dilo s potfebnou péc¢i a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

9. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vylu¢né:

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni praci a
uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred
pfedanim a prevzetim dila), v€etné Uhrady za doCasné zabory ploch a véetné finan¢ni Uhrady
za pfipadné Skody zpUsobené béhem provadéni dila,

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabor( ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plvodniho stavu vé. pfipadné finanéni Uhrady za do€asné zabory ploch a
finanéni Uhrady za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni dila mimo obvod stavenisté,

- uvedeni v8ech dalSich povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky),
ktery bude pred zapocetim provadéni dila zhotovitelem vhodnym zpUsobem zdokumentovan;

- vypracovani vykresové dokumentace skute¢ného stavu provedené opravy technologie v poctu
1 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické editovatelné formé

- opravy, Udrzba a prabézné ¢gisténi komunikaci uzivanych v pribéhu vystavby,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpe€nosti prace, opatfenimi na
ochranu Zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dot&enych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp.
predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &. 185/2001

Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (v€etné uhrazeni poplatki
za ulozeni odpadu),

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila,

- vytvofeni v8ech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametr( dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zakona ¢&.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu, k vyrobkim, pfipadné dle pfimo
pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do dila,

- provedeni zkousky funkénosti — mokré zkouSky zpracovani zavérecné zpravy, kde bude
pfehledné zdokumentovan postup praci. Zavére€na zprava musi obsahovat i plan a pokyny
udrzby,

- podrobné zaskoleni pracovnik(l objednatele a pfedani planu a pokyn( udrzby,

- dalSi Cinnosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

10. Zhotovitel se pfi provadéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:

- pfed montazi pfirubového zavzdusnovaciho ventilu bude pfivolan TDI akce ke kontrole vodni
cesty,

- natérova hmota musi byt pfedem odsouhlasena ze strany objednatele

- provadénim dila nesmi dojit ke znecisténi zvedacich a ovladacich mechanismi VD
(zhotovitel zajisti dukladné zakrytovani bez omezeni uzivani),

- termin vymény armatury oznamit zhotovitel objednateli minimalné 10 dni pfedem
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11.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalS$i nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpist, technickych norem ¢&i spravnich organt a dotéenych organu),
zejména:

- original stavebniho deniku,

- ve8kerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- protokoly o provedeni mokrych zkousek
- doklady o nakladani s odpady,

- fotodokumentaci z provadéni dila,

- zavére€nou zpravu

- dalSi doklady dle této smlouvy.

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadeéni dila: do 10 dntli ode dne nabyti G€¢innosti této smlouvy
Termin dokonéeni, v€. provedeni mokré zkousky: do 20. 12. 2020

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo a pfedat dilo pfed terminem stanovenym v odst. 1. Termin
dokoncéeni dila lze ménit vyluéné formou pisemného dodatku, a to =z objektivnich a
nepfedvidatelnych ddvodl branicich véasnému dokonéeni dila, které zhotovitel nemohl ani
vynaloZenim zvySeného usili ovlivnit.

Mistem plInéni dila je VD Bystfi¢ka, spodni strojovna.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 550 000,-K¢
Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé jednorazové fakturace po ukon&eni dila.

V. Provadeéni dila poddodavateli

. Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci

Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavatell vE€. vécného rozsahu pInéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pfedlozeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a pfilohou ¢. 2 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen do 10 dnl od nastalé skuteCnosti pfedlozit aktualizovany
seznam poddodavatelt v¢. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. VeSkeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci. Cést
dila, ktera je plnéna poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.

VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve vSeobecnych obchodnich podminkach ktéto smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dn nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
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opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zjistény pfipad poruseni a kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni aZz do doby uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost Fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informaéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dariové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfislusnému spravci dané (ij.
z Castky, jakou objednatel ru¢i za potencialné nezaplacenou dar dle § 109 zakona €. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 2 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi2 % zceny dila bez DPH

za kazdého zjisténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 2 této smlouvy.

10. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo

poddodavateli ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjistény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢&l. V.

této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH za kazdé jednotlivé porudeni uvedené povinnosti.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluCuji pouziti ustanoveni § 2050 oblanského zakoniku, tedy

Ze narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

13. Smluvni pokuty, jakoz i uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

1.

VIl. Odstoupeni od smiouvy

Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(ité do 5 dnl od terminu dle €l. lll. této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim dil€ich terminG nebo terminu dokonceni a pfedani dila dle ¢l.
[1l. této smlouvy delSi nez 10 dn,

- zamezeni provozu vodniho dila

- provadéni praci v rozporu s definovanym zadanim,

- skute€nost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

- zjisti-li objednatel, ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.
4. Pokud se v priibéhu realizace dila stane dokonceni dila z pravnich ¢i faktickych duvod( objektivné

nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né& provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané Casti praci s katalogovou cenou dané &asti praci.
Pokud ani tento zpusob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho ¢ast bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo &i jeho &ast provedeno v takovém rozsahu, ktery
neni vyuzitelny v ramci jeho dokonéeni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zacne bézet zarué¢ni lhdta u provedenych &asti dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych &asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfiCemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné Castku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi
na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukoneného dila.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 zakona ¢&. 345/2015 Sb., o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené vcetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplsobem, v zakonem stanovené
Ihaté. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylouceny z uverejnéni.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

Pfiloha €. 2 — Specifikace poddodavatelt v&. rozsahu jejich pInéni

Pfiloha €. 3 — Zménovy list stavby

V Brné dne: 29. 9. 2020 V Kotvrdovicich  dne: 21.09.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravi, S.p. Sevéik HYDRO s.r.o.

generalni Feditel jednatel
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b)

c)

d)
e)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNIi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpis,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni darové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla ur€ena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal
realizovat, véetné nakladl souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelna; bude vSak sniZzena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky &i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

Pro vypocet snizeni ceny dila se pouZziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu.

Jakékoliv navySeni nejvySe pripustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem Kk této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci €i zmén dila, které nebylo mozZno dopfedu pfedvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonc&eni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve
stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodateCnych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v poloZzkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o prace &i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sborniki ¢&i katalogtl vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavfeni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny
pFislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym
porovnanim celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento
zpUsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy
za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

Byl-li polozkovy rozpocet vypracovan dle sbornik(l ¢i katalogi vydanych spole¢nosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuziji se tyto sborniky ¢&i katalogy
zpusobem uvedenym vySe, stejny pristup se uplatni téz u rozpo¢tl zpracovanych dle Oborového
tfidniku a expertnich cen polozek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb
pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK).

VyuzZita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodate¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjSim ¢i na
z&kladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute€nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zdkona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného plnéni dle smlouvy o dilo pfimo
prislusnému spravci dané.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (tji. odsouhlaseny) ocenény soupis skutec¢né
provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol“) a kopie protokolu o predani a
prevzeti dila. Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnd ode dne jeho pfedlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (ij. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doru¢i zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Pfilohou posledni (konecné) faktury
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bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnG ode dne jeho predloZeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu.

I) Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie
s zadnym ¢&i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji
formou méfeni ¢i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjitovaci protokol, pokud zhotovitel nedoloZi provedeni praci dle pfedchozi véty.

n) Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouZit rezim preneseni dariové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute&nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

0) Fakturovana Castka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

p) Faktura je dafovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezZitosti dle pfedpist o ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpis(.

gq) Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ih(ta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli.

s) V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo a prevzeti dila objednatelem s drobnymi vadami a
nedodélky bude Uhrada provedena do vySe 90 % celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 %
bude uhrazeno do 30 dntl od odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti
dila.

t) V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude Uhrada kazdé dil¢i faktury, s vyjimkou posledni faktury, provedena do vyse
90 % fakturované castky bez DPH. Zbyvajici ¢ast ceny dila bude uhrazena do 30 dnu od predani
a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo
nedodélky, bude Uhrada posledni faktury provedena do vySe 90 % fakturované &astky bez DPH a
zbyvajici €ast ceny dila bude uhrazena do 30 dnd od odstranéni vSech vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

u) Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na uc€et zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

v) V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po IhGté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Stavenisté a stavebni denik

w) Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle
smlouvy o dilo. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které
po dobu provadéni dila slouZi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

x) Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavreni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny predem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli staveni§t&¢ a zhotovitel staveni$t®é od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

y) Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojl, zafizeni, konstrukci,
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montazniho materialu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materiall a vyrobk( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

z) O pfedani a pfevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

aa) Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho poruSovani, Fadné udrzovat pristupové komunikace a
neprodlené odstranit veSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak,
aby nedoslo ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi Ci
chemickymi latkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty&eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat maijitele dot¢enych a pfilehlych objektl a pozemkl nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnil od pfedani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafovat
vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou
nezbytné k odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni vS§ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkll je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnu ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
o odstranéni vad a nedodélka.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby
vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane pozdéji.

ff) Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné.
Za objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika
nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfiCemz
technicky dozor stavebnika ¢i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu
provadeéni dila prvni kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukonceni vedeni
stavebniho deniku, tj. pfi dokon¢eni provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

gg) Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne seznameni
se s timto zapisem.

hh) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné& po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani pfedlozit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisU.

Zmény smiouvy:

i) Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zmé&na ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokon¢enim vydaného pfisluSnym stavebnim Gfadem.

kk) Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro
projednani zmény smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je

Strana 8 (celkem 14)



povinen po zjisténi podnétu ke zmé&né smlouvy neprodlené& vyhotovit zménovy list a pfiloZit
k nému podklady definujici rozsah navrzené zmény a jeji oddvodnéni.

Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, sou¢asné se rovnéz
dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace
dle bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila snizena v souladu
s bodem c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavfit
dodatek ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize v8ak postupovat pouze tehdy, nedojde-li
takovym postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

mm)Zhotovitel je povinen predlozit veskeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické

nn)

00)

Pp)

qq)

ss)

tt)

uu)

V)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavatell. PFipousti se
pouze prvni jakost materiald. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uved! konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a sou¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zpusob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych Casti dila predlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecCisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a sou€asné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pied zakrytim,
vyjimecné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a
zase zakryt. Kontaktni Udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu
nejpozdéji do 8 dnuU pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilCich cCinnosti v prabéhu
realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem
podléha sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skute¢ny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takove vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZzovani projektové dokumentace, kvalitu

provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a c&innost zhotovitele pfi provadéni dila.
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O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpeénost nebo provadéni dila,
zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim daldi fyzické &i pravnické osoby, s niz m& uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skutenosti informuje zhotovitele.

xX) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organd a dotéenych organut. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokyn(i &i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozhujici provedeni dila. Nedostatky v udajich vykresové dokumentace
¢i vtextovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou
pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti
nebo vady.

aaa)Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdlvodu nedodrZzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organu, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

eee)Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Pifedani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel spini svUj zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonceni dila a jeho pfedani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

ggg) Objednatel pfevezme Ffadné dokonéené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem poZadovanym terminem zahajeni pfedani a pfevzeti
dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélkli, mize vSak z vlastni vile pfevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a fadnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou sou&asti bude
soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkl s terminem jejich odstranéni.
Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
jednom.

hhh) Nepfedani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila jako
celku.

i) Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdlivodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, zZe dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.
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jli) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje

se zucastnit kolaudace dila v misté pInéni.

Odpovédnost za vady

kkk)

)

Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a predpisiim ¢i dokumentim, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho pFedani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaru¢ni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict

nnn)

000)

ppPP)

qqq)

rer)

sss)

ttt)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pFejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického FeSeni, provedeni, jakoz i jeho
veskeré casti i jednotlivé komponenty vcéetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke
smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.
Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng,
nejpozdéji vSak do 10 dni od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jina lhata. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je
zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mize byt
provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné
souvislosti se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrzeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu llI) a mmm)
tohoto ¢lanku, i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny poruSenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 ob&anského
zakoniku.

Ostatni podminky

uuu)

VVV)

Zhotovitel neni opravnén zapo ist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapoc€ist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,

i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoc&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

XXX)

yyy)

a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou
odpovédnost za vypofadani naroku vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pFisluSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé, Ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhoduijici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich pfedpokladd
prostfednictvim poddodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych
divodl a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel
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777)

zhotovitele musi spliiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spIinéni kvalifikaénich pfedpokladl v zadavacim fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz treti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadeéni dila, tak v jeho prabéhu. Objednatel je povinen o této skute¢nosti
neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava

a zavazky, vyplyvaijici ¢i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou i

ccee)

nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy doplnéno.

Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuiji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro pInéni této smlouvy.
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Ptiloha ¢. 3

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifika¢ni Udaje stavby

Nazev stavby: .

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor: L

Technicky dozor stavebnika: ................ooiiiinni,

2. Vécny a finan¢ni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dal$i dokumenty)

! Je-1i AD ustanoven
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VD Bystricka — rekonstrukce ventilu vypustniho potrubi z VD

Seznam poddodavateli

Cast pInéni VZ, kterou
hodla aéastnik zadat
poddodavateli
(vécné pinéni)

Finanéni hodnota
plnéni poddodavatele
(K¢ bez DPH)

% podil na plnéni VZ

1. | Nazev: Flash Trade s.r.o.
Sidlo/misto podnikani: Plaska 622/3, 150 00 Praha 5
Tel./fax: - ]
E-mail:
IC: 29268001
DIC: CZ29268001 Material 27 750,-K¢ 5%
Spisova znacka v obchodnim
rejstriku:
Osoba opravnéna jednat za ]
ucastnika:
Osoby zmocnéné k am__w_.Bc jednani:
2. | Nazev: SEVOMER s.r.0.
Sidlo/misto podnikani: Habes 339, 679 06 Jedovnice
Tel./fax: I |
E-mail:
IC: 06960898
DIC: CZ06960898 Tésnéni 16 650,-K¢& 3%
Spisova znacka v obchodnim
rejstfiku:
Osoba opravnéna jednat za I
ucastnika:
Osoby zmocnéné k am__w_.Bc jednani:
3. | Nazev: Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Sidlo/misto podnikani: Bohunicka 133/50, CZ-619 00 Brno
Tel./fax: X
E-mail: i callan——
IC: 46963669
DIC: CZ46963669 Povrchova uprava, natéry 27 750,-K¢& 5%
Spisova znacka v obchodnim
rejstriku:
Osoba opravnéna jednat za I
ucastnika:
Osoby zmocnéné k dalSimu jednani:
3. | Nazev: HYDRAULICS s.r.o.
Sidlo/misto podnikani: Slopné 201, 763 23 Slopné
Tel./fax: i e 1 .. o «
E-mail: [ e Povrchové uprava, natéry 16 650,-K¢ 3%
IC: 18757537
DIC: CZ18757537




Priloha ¢é. 5 dokumentace zadavaciho fizeni

Spisova znacka v obchodnim
rejstiiku:

Osoba opravnéna jednat za
ucastnika:

Osoby zmocnéné k dalSimu jedndni:

Razitko a podpis opravnéné osoby

Titul, jméno, pfijmeni

Funkce

JEDNATIEL




