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SMLOUVA O DÍLO
,,PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál"

Článek ].
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího Odboru
nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

COMPLETE CZ, spol. S r.o.
Praha 2, Legerova 1853/24, PSČ 120 00
26707829
CZ26707829
Martinem Petrovkou, jednatelem společnosti
f4hwdze
Česká spořitelna, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

uzavírají podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva").



Článek Il.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané
kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v přiložené písemnosti nadepsané
jako ,,Oceněný soupis prací", která je nedIlnou součástí této smlouvy (dále jen ,,dílo").
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas
provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení výměny 2 ks venkovních vzduchem chlazených
kondenzátorů vzduchotechniky a provedení optimalizace proudění chladného a teplého
vzduchu v prostorách datového sálu, dle zpracované projektové dokumentace a výkazu
výměr, vypracované fi. ALTRON, a.s. v dubnu 2020, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy (dále jen ,,projektová dokumentace"). Součástí dodávky instalačních prací je
provedení závěrečné CFD simulace 3D analýzy proudění, vyhotovení dokumentace
skutečného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS") a předáni předávací dokumentace. Veškeré
písemnosti budou předány ve dvou (2) vyhotovení v tištěné podobě + lx na CD. DSPS musí
splňovat náležitosti přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. Bližší specifikace a rozsah díla je uveden v soupisu prací, který je
přílohou této smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje v den, kdy bude sepsán a podepsán protokol o předáni díla
dle ust. ČI. III odst. 3 této smlouvy, k uzavření servisní smlouvy na provádění pravidelných
servisních prací na upraveném systému chlazeni po dobu dvou let, které bude zhotovitel
provádět dle návrhu servisní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

(4) Místem plnění je objekt objednatele - Strojnická 935/27, Praha 7 (dále také jako
,,staveniště" nebo ,,místo plnění").

Článek Ill.
Způsob provádění díla

(l) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zaháji práce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od účinnosti této smlouvy. Popis staveniště bude upřesněn v dokumentu o předání a převzetí
staveniště. Objednatel je povinen pro umožnění splněni povinnosti zhotovitele, dle tohoto
odstavce připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájeni prací, a zaslat zhotoviteli
písemnou výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na emailovou adresu jeho



ll
kontaktní osoby uvedené v ČI. l této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat
nejpozději v den účinnosti této smlouvy.

(3) Lhůta pro provedení díla je šest (6) kalendářních týdnů od předání staveniště. Dílo
bude protokolárně předáno objednateli v místě plněni. O předání a převzetí řádně
dokončeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude
soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen a společně
s protokolem o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami objednatele a
zhotovitele uvedenými v ČI. l této smlouvy.

(4) Provádění pravidelných servisních prací na upraveném systému chlazení, dle ČI. ll.
odst. 2) písmena b) této smlouvy, bude prováděn po dobu prodloužené záruční lhůty po
dokončení díla, dle přiloženého návrhu servisní smlouvy, který je součástí této smlouvy.

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne
protoko|árniho předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odrrňtnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode
dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanoveni
tohoto článku.

Článek IV.
Cena díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 985.049,- KČ bez DPH,
tj. 1.191.909,29 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

(3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se
zhotovením a předáním díla. Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel
zaručuje a je přílohou této smlouvy.

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po
řádném provedení díla, přičemž na dodání movitého majetku bude vystavena další
samostatná faktljra. Faktury musí obsahovat náležitosti podle tjst. § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH") a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí
budou faktury obsahovat číslo a název akce: 114V17200 0047 PP ČFQ ·- SLZ -. Praha 7,
Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál - realizace, označení
zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (policejní prezidium ČR, Správa logistického
zabezpečení PP ČR, Oddělení programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5,
kontaktní osoba: . PřIlohou faktury bude originál protokolu o
předání a převzetí díla, podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v ČI. l



této smlouvy, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený
kontaktní osobou objednatele uvedenou v ČI. l této smlouvy.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v ČI. ll smlouvy neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5
zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této
smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst.
4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve
smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února
nás|edujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, uvedeného v odst.
4 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li
poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejbližší nás|edující pracovní den.

(7) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení
nadřízenými resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy
písemnými číslovanými dodatky.

(B) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení
souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě
je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces
schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla ve
lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně nebo není-li s fakturou dodán originál protokolu o předání a převzetí díla dle odst. 4
tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána,
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
její části.
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Článek V.

Kontrola provádění díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v
průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto
připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace
o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontro|ni den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolnIho dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a
předložit objednatelem požadované dokumenty.

Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(l) Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do provedení
díla zhotovi'tel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619
občanského zákoníku.

(3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ve smyslu předchozího odstavce na
kompletní systém chlazeni, který je zakreslen a navržen v projektové dokumentaci po dobu
dvou (2) let, která počíná běžet předáním díla.

(4) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud
objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně
odstranit nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů ode dne oznámeni vady, nebo ve lhůtě
určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování
vady se prodlužuje záruční doba.

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem
tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které
zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo
je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na
základě záruky, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

(1)Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:



a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

(2)Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy.

(3)Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

(4)Povinnost Mčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

(5)Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Ĺ.

Článek VIII.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(l) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To
neplatí v případě nesplněni povinnosti ze strany objednatele dle ČI. Ill odst. 2 této smlouvy.

(2) Za prodlení s terminem provedeni díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 %
z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za
každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení s terminem uzavření servisní smlouvy dle ČI. ||, odst. 3 smlouvy se
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Za prodlení s termínem odstraněni reklamované vady v záruční lhůtě dle článku
VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 kč za každý započatý kalendářní den
prodlení s odstraněním vady.

(5) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od
předáni a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

(6) Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku VIl., zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ (slovy: padesát tisíc
korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

(7) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení
za každý započatý kalendářní den prodlení.

(B) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od
data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou
oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(9) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které
vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při
realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(10) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
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(11) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo
v případě, že vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen
faktickému, omezeni rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad
na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

(11) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou faktury o vÍce než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

(12) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(14) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy
vyp]ývajÍcĹch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a)zhotovite1 provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla

b)zhotovite1 provede finanční vyčÍs|ení provedených prací a zpracuje "dňči
konečnou fakturu"

C) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dňčí přejImacI řízení"

d)objednate1 uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na
základě vystavené faktury

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Článek lX.
Ostatní ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a
splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto
smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými
odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozÍcÍho
úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (inso|venční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.



(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se
zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky
stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními
a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy,
u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel
využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je
vykonal sám.

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této
srnlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen ,,občan") se zhotovitel
zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povoleni k činnosti pro zhotovitele nebo
jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními
předpisy (dále jen ,,povolení"). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na
vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek
objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění,
eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín
plněni dle této smlouvy.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(B) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z
této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Y

Článek X.
Závěrečná ustanovení

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze
písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto
smlouvu.
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(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným,
neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a
vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá
obsahu a smyslu ustanovení původního.

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

(B) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží zhotovitel,
dva stejnopisy obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh, ke
smlouvě se však fyzicky nedokládá ale je uložena v archivu zhotovitele a objednatele.
Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)

Příloha č. 2 - Krycí list cenové nabídky

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací

V P'a"e, d" - 7 ·U9- 2020

Za objednatele:

.
\ : : 7 "" r \ ( ;r. N, : 'Q. l \- - r Ú y ' , . i :

' Po|icei|"}i :
Správä |ogistickúh(j

Kateřina Benešová

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

V Praze, dne ,k ca 2o2c>

completeczZa zhotovitele: complete cz, spol. s r. o,
V Roviňách 520/46 l CZ - 140 00 Prahu 4

IČ: 26707829 l DIČ: CZ26707B29 FI

Martin etrovka

jednatel společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis
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Příloha č. 1
ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(upřesnění zadávacích podmínek)

,,PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky
pro datový sál - realizace"

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná
uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku:

PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY jE:
Účelem stavby je úprava vzduchotechniky pro datový sál nacházející se na 1.np objektu
policejního prezídia v ulici Strojnická 27, 170 89 Praha 7 - Holešovice. Součásti úpravy
vzduchotechniky je j přeuspořádání venkovních zařízení umístěných na terase 3. nadzemního
podlaží objektu policejního prezídia v ulici Strojnická 27, 170 89 Praha 7 - Holešovice.
Z důvodu, že stavba nezasahuje do vizuální stránky objektu, neřeší se přidávání nových
zařízení a podobně není stavba povolována v územním řízení.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Úprava přeuspořádaní venkovních zařízení
stávající stav - Vzduchem chlazené kondenzátory jsou umístěné na terase 3. nadzemního
podlaží. celkový počet vzduchem chlazených kondenzátorů je 5ks v celkové redundanci 4+1.
stávající kondenzátory jsou typu AERMEC CSEX3033CMS (všech 5ks vzduchem chlazených
kondenzátorů). Půdorysně jsou zařízení velké 1710x560x900mm (délka x šířka x výška -
výška předpokládaná dle vykonané prohlídky na místě). UŽ z vykonané prohlídky bylo jasné,
že vzdálenost mezi jednotlivými venkovními zařízeními je nedostatečná. Vzdálenost mezi
jednotlivými stávajÍcÍmi vzduchem chlazenými kondenzátory je cca 500mm (z místního šetření
a taky vyčítaná z dokumentace skutečného provedení stavby). Tato krátká vzdálenost mezi
jednotlivými venkovními zařízenkni má za následek zkrat v proudění vzduchu. Mezi zařízeními
vzniká podtlak, který je dostatečně silný a může mít za následek nasávání ohřátého vzduchu
vyfukovaného z venkovních jednotek. Toto nasávání ohřátého vzduchu může mít za následek
výpadek vnitřních k|jmatizačních jednotek na vysoký tlak (vypnutí na základě bezpečnostní
funkce).
Dalším faktorem, který výrazně negativně ovlivňuje proudění vzduchu v prostoru vzduchem
chlazených je dodatečně vybudovaná stříška nad těmito vzduchem chlazenými kondenzátory.
Dodatečně vybudovaná stříška má málo množství prostoru pro odvod ohřátého vzduchu od
vzduchem chlazených kondenzátorů a taky přispívá ke zkratovému proudění vzduchu.
Pro zlepšení efektivity odvodu kondenzačního tepla bylo dodatečně instalováno adiabatické
předchlazení vzduchu stupujícího do vzduchem chlazených kondenzátorů. Toto vylepšenÍ se
používá jen pro efektivnější provoz chlazení. Adiabatické předchlazení není součásti
hodnocení systému chlazení kritické ICT technologie.



Navrhovaný nový stav přeuspořádání zvětšuje mezi stávajíckni vzduchem chlazenými
kondenzátory prostor pro proudění vzduchu. V prostoru, kde je teď' instalovány 5ks vzduchem
chlazených kondenzátorů budou v novém navrhovaném stavu instalovány 3ks vzduchem
chlazených kondenzátorů.
Dvě stávající vzduchem chlazené kondenzátory (označené P-KL 2.2 a P-KL 4.2) budou
z důvodu optimalizace odvodu tepla nahrazené a taký přemístěné na jinou pozici pro lepší
proudění vzduchu mezi jednotlivými venkovními zařízeními. Při přemístění je potřebné
prodloužit potrubí pro danou dvojici systému chlazení (systém chlazení = vnitřní klimatizační
jednotka + venkovní vzduchem chlazený kondenzátor).
Jako další opatření pro lepší proudění ohřátého vystupujícího vzduchu navrhujeme odstranění
vlnitého plechu z dodatečně vybudované stříšky a nahrazení pergolou (stIněnI bude ale
vznikne i prostor pro odvod ohřátého vzduchu).
V nově navrženém uspořádaní navrhujeme ponechat adiabatické předchlazení vzduchu
stupujícího do vzduchem chlazených kondenzátorů na 3ks kondenzátorů, které budou
umístěné v principu na stejném místě (jen budou posunuty). Na nově přemístěných a
nahrazených vzduchem chlazených kondenzátorů toto opatření nedoporučuji instalovat.

Úprava vzduchotechniky pro datový sál
stávající stav - V datovém sále není vytvořená ucelená dispozice studené uličky, ale
v architektuře datového sálu je vidět patrný náznak vytvářeni architektury studené uličky.
Některé datové rozváděče jsou umístěné vedle sebe a navozují dojem architektury datového
sálu s mírnými odskoky. Dvě racky (datový rozváděč s označením pro potřeby této
dokumentace Č.6 a Č.7) jsou otočené o 90°oproti relativně držené architektury studené uličky
v datovém sále.
Dalším bodem, který je zjevný v prostoru datového sálu je nerovnoměrné rozmístění dlaždic
ve zdvojené podlaze pro dopravu upraveného chladného vzduchu na datovém sále. V levé
části datového sálu je těchto dlaždic víc, než na pravé straně (viz výkresovou dokumentace
D.1.2-02-a - Půdorys datového sálu - stávajÍcÍ stav). To značí, že v levé části datového sálu
se bude nacházet větší objem upraveného chladného vzduchu jako v pravé části.
Sání ohřátého vzduchu na levé části není ideální a to proto, že architektura datového sálu
nahrává sání upraveného chladného vzduchu přímo do jednotek přesné klimatizační jednotky
prostřednictvím vzduchotechnického potrubí. Jsou to jednotky přesné klimatizace P-KL 4.1 a
P-KL 5.1. V prostoru před sáním se nacházejí dlaždice s mřížkou s označením (1,2,3,4,5,6 a
8 a 9). Tyto dlaždice s mřížkou jsou totiž přímo pod sacími otvory již výše zmiňovaných
jednotek přesné klimatizace.
Z výše uvedeného důvodu, že se v levé části datového sálu nachází větší množství dlaždic
s mřížkami pro dopravu upraveného vzduchu je v pravé části datového sálu častý zkrat mezi
teplým ohřátým vzduchem a upraveným chladným vzduchem. Tento zkrat je ještě podmíněný
umÍstěním nezaslepených mřížek ve zdvojené podlaze pod označením 18,19 a 20. Těmito
mřížkami je upravený chladný vzduch dopravován do teplé uličky a teplý vzduch je tím pádem
zkratován se studeným vzduchem (ke zkratu napomáhá i sání jednotek na pravé straně: P-KL
1.1, P-KL 2.1 a P-KL 3.1).
V datovém sále se nachází určité množství dlaždic s distribučními mřížkami pod racky (některé
jsou zaslepené, některé se nacházejí v teplých uličkách a některé dopravují studený vzduch
k IT prvkům datových rozváděčů).
Datová kabeláž (strukturovaná) a napájení jednotlivých datových rozváděčů je vedeno ve
zdvojené podlaze, která sama o sobě není vysoká.
Osvětlení prostoru je pomocí svítidel do podhledu.

Navrhovaný nový stav uspořádaní datového sálu investora vychází z poznatků, zkušenosti a
aplikací zpracovatele projektové dokumentace, tzv. ,,nejlepší praxe ALTRON". Jednotlivé body
pro zlepšení distribuce chladného vzduchu a tím pádem zlepšeni chlazení samotných IT
zařízení bude popsáno níže v jednotlivých bodech.
Souhrnně můžeme konstatovat, že je potřebné přeuspořádat pozice datových rozváděčů,
výfukových mřížek v podlaze pro distribuci chladného vzduchu, vybudování oddělení teplého
vzduchu a studeného vzduchu.

Stránka 2 z 4



/,/

Součásti těchto úprav bude i odstranění nepoužívané kabeláže ve zdvojené podlaze (jak
napájecí - silnoproudé tak i strukturované kabeláže).

Zmapování průtoku vzduchu na datovém sále
Tato dokumentace pro provádění stavby řeší část ,,Zmapování průtoku vzduchu na datovém
sále" v objektu investora na 1. nadzemním podlaží.
Předmětem řešení PD je odborné měřeni průtoku vzduchu přes jednotlivé mřížky na datovém
sále, kterými se dopravuje chladný upravený vzduch k jednotlivým it zařízením.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní řád objektu.
- stavba bude realizována v objektu strojnická 935/27, Praha 7. Dotčené prostory budou

uživatelem připravené a vyklizené. Režim provozu ostatních prostor nesmí být stavbou dotčen.

- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem
objektu. Zástupce zhotovitele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i
případné subdodavatele,

- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před
samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků zúčastněných na realizaci díla.
Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a přIjmení, adresu
trvalého bydliště a číslo OP případně číslo pasu, která budou mít povolen vstup na staveniště,

- pracovnici, kteří budou vstupovat do budovy budou seznámeni s prostorem staveniště a
prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,

- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném
případě nebudou do objektu PP ČR vpuštěni.

- zadavatel nebude zajišt'ovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně
hrad it s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadni hmoty likvidovat průběžně po
dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů VC. dokladů o jejich likvidaci,

- práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 - 15:00 hod, úprava pracovní doby je
v odůvodněných případech možná po předchozí dohodě s uživatelem, správcem objektu a
ostrahou areálu.

- zadavatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr
elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou
upřesněna po uzavřeni smlouvy o dílo při předání staveniště.

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné
pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy.

- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží neoceněný výkaz výměr, po doplnění
jednotkových cen bude výsledná cena doplněna také do krycího listu cenové nabídky viz.
příloha č. 2.

- po ukončeni stavby budou prostory objednateli předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je
povinen udržovat průběžný pořádek.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba
specializovaných technologií se neuvažuje.

- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle stanovených požadavků objednatele a
uživatele,

- zhotovitel označí a zabezpečí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.
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POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou
specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů
a povrchových úprav.

- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před
zabudováním veškeré certifikáty NBÚ, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize.
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie.

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovidajíchn stanoveným
postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- zhotovitel po dobu výstavby řádně povede stavební deník, vedením stavebních prací bude
pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve .
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení
§ 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních
dnech stavby

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a doloženi dokladu o likvidaci odpadu
a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze
stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- úklid staveniště před protokolárnhn předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení kanceláří,

opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)

- zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro
zařízenI staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody.

- zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přistup k odběru vody a elektřiny v místě staveniště,
odběr v objemu nezbytně nutném pro zhotovení předmětné stavby.

- zhotoviteli bude umožněno užívat sociálnI zařízení v prostorách objednatele.

U
Kateřina Benešová
zástupce zadavatele
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F;e ,;,ů°" POLICEJNI PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY
k veřejné zakázce s názvem

,,PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky
pro datový sál - realizace"

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název Ůedná-|i se o
právnickou osobu)

. COMPLETE CZ, spol. s r. o.Obchodní ňrma nebo jméno a přijmenl
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2
(jedná-li se o fyzickou osobu)
lČ 26 70 78 29

Telefon

FAX

E-mail info@,completecz.cz

Datová schránka f4hwdze

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Celková nabídková cena bez DPH 985 049,00 Kč

Celkem DPH 21 % 206 860,29 KČ

Celková nabídková cena včetně DPH 1 191 909,29 Kč



Pozn.:
1 - Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla.
2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit
cenu díla.
3 - Uchazeč je povinen do celkové cenové nabídky zahrnout veškeré činnosti nutné ke
kompletnímu a kvalitnímu provedeni díla, a to i pokud tyto činnosti nejsou uvedeny ve specifikaci
výkonů.

U

V Praze, dne 02.09.2020

!.ÁAm../
Mart ka

je atel

completecz
COMPLETE CZ, spol. S r. O,

V Rovinóch 520/46 j cz -140 00 Praho 4
lČ: 26707829 l dič: cz26707829 Ej

2



E.1-a - Soupis prací neoceněný - rekapitulace A tra nc>
PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál

Pozn.: Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva 04/2020

Rekapitulace
D.1.1 - Úprava přeuspořádaní kondenzátorů 641 044,00
D.1.2 - Úprava vzduchotechniky pro datový sál 202 405,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 141 600,00

Celkem KČ bez DPH 985 049,00

.
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"~



D.1.1 - Úprava přeuspořádaní kondenzátorů
PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál ' A tronc>

Pozn.: Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva 04/2020

Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Cena celkem Cena celkem Cena celkem
Položka Nazev Mn. MJ D+M . .- - T

dodavka montaz celkem dodavka ň7Oňtc"Z D+M
Demontážní práce - přesouvání venkovních jednotek
Demontáž vzduchem chlazených kondenzátorů

P-KL 2.2 Vzduchem chlazený kondenzátor CSEX3033CMS 2,00 kpl M 6 500,00 6 500,00 0,00 13 000,00 13 000,00
P-KL 4.2 - rozměr: 1710x560x950mm; chladivo R410A

- odpojení vzduchem chlazených kondenzátorů od stávajÍcÍho okruhů chlazení
- vystěhování jednotek z terasy na 3.NP
- ekologická likvidace vzduchem chlazeného kondenzátoru
Ostatní v demontážních pracích
ZnovuzÍskanÍ chladiva přes filtrdehydrátory - nové 2,00 kpl M 6 000,00 6 000,00 12 000,00 12 000,00
- chladivo R410A; celková hmotnost na všech okruzích je cca 32,0kg - celkem 2 okruhů
Kontrola chladících okruhů z pohledu množství chladiva na jednotlivých okruzích 1,00 kpl M 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00
Kontrola napájecího kabelu vzduchem chlazených kondenzátorů dle technické zprávy 1,00 kpl m 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Montážní práce - navrhovaný stav
Montáž vzduchem chlazených kondenzátorů na nové místo

P-KL 2.2 Vzduchem chlazený kondenzátor pro odvod tepelné zátěže, EAV6N 7430 2,00 ks D+M 178 320,00 8 500,00 186 820,00 356 640,00 17 000,00 373 640,00
P-KL 4.2 - návrhová venkovní teplota: 39.7°C

- výkon: max. 39.4kW (odvod kondenzačního tepla)
- průtok vzduchu: 23 370 m3/h
- nadmořská výška: 200m
- napájení: 230V l 50HZ l 1fáze
- celkový elektrický příkon: 0.93kW
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti lOm: 44.0dB (A)
- jednotka je vybavena funkci snižování otáček ventilátoru v nočním režimu pro snížení akustického tlaku
- rozměr: max. 4038x1110x1270mm (délka x šířka x výška)
- hmotnost: 250kg
- max. provozní tlak: 46bar
- připojovací rozměr potrubí: lx 42.0mm x 35.0mm

Př/s/ušenstvl
- tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů
- EC ventilátory pro zvýšení účinnosti
- kontrolní skříň a propojovací skříň pro EC ventilátory
- antivibrační podložky pro kotvení vzduchem chlazených kondenzátorů
Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž 2,00 ks M 4 800,00 4 800,00 9 600,00 9 600,00
Armatury pro okru př/meho chlazení
UzavÍracÍ ventil 4,00 ks D+m 1 950,00 750,00 2 700,00 7 800,00 3 000,00 10 800,00
UzavÍracÍ ventil 6,00 ks d+m 1 950,00 750,00 2 700,00 11 700,00 4 500,00 16 200,00
- dodávka jen v případě, že v současné době nejsou instalována nebo nevyhovují
Zpětná klapka pro chiazení (instalace dle instalačního manuálu jednotky) 2,00 ks d+m 2 150,00 750,00 2 900,00 4 300,00 1 500,00 5 800,00
Zpětná klapka pro chlazení (instalace dle instalačního manuálu jednotky) 3,00 ks d+m 2 150,00 750,00 2 900,00 6 450,00 2 250,00 8 700,00
- dodávka jen v případě, že v současné době nejsou instalována nebo nevyhovuji
Potrubní rozvody
Potrubné rozvody pro okruh chlazení DX

:ronc'

04/2020

a celkem Cena celkem
7ontáž D+M

13 000,00 13 000,00

12 000,00 12 000,00
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· D.1.1 - Úprava přeuspořádaní kondenzátorů

PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál

Pozn.: Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva

Položka Název

Měděné potrubí určené pro chlazeni, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně
utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích

Cu potrubí 016; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy
Cu potrubí 018; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy

. Popisné štítky v súlade s ČSN
Vákuovaní a tlaková zkouška
Vákuovaní potrubí - 2 chladÍcí okruhy
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 2 ch|adÍcÍ okruhy
Zprovoznění chladĹcÍho okruhu
Ostatní
spojovací, těsnIcĹ montážni a kotvící materiál
Revize chladicÍho okruhu
Betónové kostky pro kotveni plechového žlabu a měděného potrubí a kondenzátorů
- dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy
Natlakování okruhů chladivem, které se znovuzÍskalo při odpojovacích pracích
- celkové množství chladiva znovuzískaného je 32,0kg
- dodatečné množství chladiva po prodloužení tras chlazení 2,5kg
- skuteční množství se urči až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace
plechový žlab pro vedeni Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně vÍka žlabu (předpokladaný

: rozměr žlabu 250x100x1,25mm) včetně tvarovek
Upozornění

; - v žlabu vést všechny vedení pro chlazení datového centra - napájení kondenzátorů
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající napájecí kabel
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu

. Zachování adiabatického předchlazení na původním místě
i Doplnění ch. okruhu pro zimní provoz
: : - instalace sběrače chladiva

- instalace by-passu vC. ventilu

Celkem KČ bez DPH

Poznámka Jsou-li v soupisu prací a dodávek uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod.,
jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů.
Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných
kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a
výkon, parametry použití, cv. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková
množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, všech výkresů a
specifikace materiálu) a textové části zadání. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a
případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

r
D.1.1 - Úprava přeuspořádaní kondenzátorů
PP ČR -SLZ- Praha 7, Strojnická 27 -úprava vzduchotechniky pro datový sál A tronc>

Pozn.: Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva 04/2020

Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Cena celkem Cena celkem Cena celkem
dodávka montáž celkem dodávka montáž D+M

Měděné potrubí určené pro chlazeni, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně
utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích
Cu potrubí 016; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 26,00 m D+m 400,00 250,00 650,00 10 400,00 6 500,00 16 900,00
Cu potrubí 018; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy 26,00 m d+m 450,00 250,00 700,00 11 700,00 6 500,00 18 200,00
Popisné štítky v súlade s ČSN 1,00 kpl d+m 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

Vákuovaní a tlaková zkouška
Vákuovaní potrubí - 2 chladÍcí okruhy 1,00 kpl D+M 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 2 ch|adÍcÍ okruhy 1,00 kpl d+m 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00
Zprovoznění chladĹcÍho okruhu 2,00 kpl D+M 4 800,00 4 800,00 0,00 9 600,00 9 600,00
Ostatní
spojovací, těsnIcĹ montážni a kotvící materiál 1,00 kpl D"M 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Revize chladicÍho okruhu 2,00 kpl D+m 1 215,00 1 215,00 2 430,00 0,00 2 430,00
Betónové kostky pro kotveni plechového žlabu a měděného potrubí a kondenzátorů 1,00 kpl d+m 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
- dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy
Natlakování okruhů chladivem, které se znovuzÍskalo při odpojovacích pracích 34,50 kg d+m 142,00 750,00 892,00 4 899,00 25 875,00 30 774,00
- celkové množství chladiva znovuzískaného je 32,0kg
- dodatečné množství chladiva po prodloužení tras chlazení 2,5kg
- skuteční množství se urči až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace
plechový žlab pro vedeni Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně vÍka žlabu (předpokladaný 26,00 m d+m 650,00 250,00 900,00 16 900,00 6 500,00 23 400,00
rozměr žlabu 250x100x1,25mm) včetně tvarovek
Upozornění
- v žlabu vést všechny vedení pro chlazení datového centra - napájení kondenzátorů
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající napájecí kabel 1,00 kpl d+m 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu 1,00 kpl D"M 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00

. Zachování adiabatického předchlazení na původním místě 1,00 kpl D+M 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00
Doplnění ch. okruhu pro zimní provoz 2,00 kpl d+m 18 000,00 9 500,00 27 500,00 36 000,00 19 000,00 55 000,00
- instalace sběrače chladiva
- instalace by-passu vC. ventilu

641 044,00
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D.1.2 - Úprava vzduchotechniky pro datový sál
PP ČR -SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál A tronc>

Pozn.: Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva 04/2020

- - Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Cena celkem Cena celkem Cena celkemPoložka Nazev Mn. MJ D+M
dodavka montaz celkem dodavka montáž D+M

Dodávka materiálu
Perforované mřížky do zdvojené podlahy
Perforovaná mřížka pro dopravováni vzduchu, například MERO ACCES FLOOR 17,00 ks d+m 4 128,00 125,00 4 253,00 70 176,00 2 125,00 72 301,00
- perforovaná mřížka určená pro zdvojenou podlahu datového centra
- rozměr perforované mřížky: 600x600mm
- hmotnost panelu: v rozmezí od 14 do 21 kg l ks
- mřížka je kompatibilná se všemi typy MERO zdvojené podlahy
- perforacce: 51 %
- průtok přes panel: 2800 m3/hod při tlakové ztrátě 10Pa
- nosnost: 15 000 N bodové zatížení

Poznámka
- před objednaním ověřit přímo na místě vhodnost
Perforovaná mřížka pro dopravování vzduchu, například MERO ACCES FLOOR 10,00 ks d+m 4 128,00 125,00 4 253,00 41 280,00 1 250,00 42 530,00

- perforovaná mřížka určená pro zdvojenou podlahu datového centra
- rozměr perforované mřížky: 600x600mm
- hmotnost panelu: v rozmezí od 14 do 21 kg l ks
- mřížka je kompatibilná se všemi typy MERO zdvojené podlahy
- perforacce: 51 %
- mřížka vybavena regulaci průtoku vzduchu
- průtok přes panel: 2800 m3/hod při tlakové ztrátě 10Pa
- nosnost: 15 000 N bodové zatÍžení

Poznámka
- před objednaním ověřit přímo na místě vhodnost
Armatury pro okru přlmeho chlazení
Plné polykarobnátové desky, například MAKROLON 14,00 m2 d+m 291,00 250,00 541,00 4 074,00 3 500,00 7 574,00

- farba: standard - čIré
- rozměr jednoho kusu přizpůsobit skutečnostni a požadavku na datovém sále
- polykarbonát bez UV filtru (polykarbonát je umístěn ve vnitřním prostředí budovy)
- rozsah teploty pro použití: od -100°C do +120°C
- velmi dobrý prostup světla
- dodávkka včetně montážních dopinků

Poznámka
- před objednaním ověřit rozměry přímo na místě instalace
Vytvoření CFD analýzy
Vytvoření CFD analýzy ověřujÍcÍ chladící systém včetně provedených úprav 1,00 kpl D 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00

I>j

Celkem KČ bez DPH 202 405,00

Poznámka Soupis prací této profesní části zahrnuje dodávku materiálu výše uvedenou a nezahrnuje ostatní položky
jako stěhování datových rozváděčů na datovém sále, vystěhování již odpojené kabeláže jak silnoproudu a
slaboproudu, protože tyto položky jsou řešeny vlastními silami investora. Na žádost investora bola táto část
zpracovaná jako doporučené úpravy proudění vzduchu pro zvýšení efektivity chlazení přímo na datovém
sále.
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D.1.2 - Úprava vzduchotechniky pro datový sál
PP ČR - SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál

Pozn.: Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva

Položka Název Mn.

jsou-li v soupisu prací a dodávek uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod.,
jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů.
Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných
kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a
výkon, parametry použití, cv. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková
množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, všech výkresů a
specifikace materiálu) a textové části zadání. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a
případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

AltronĎ
04/2020

MJ D+M Jedn.cena jedn.cena Jedn.cena Cena celkem Cena celkem Cena celkem
dodávka montáž celkem dodávka montáž D+M
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vrn - vedlejší rozpočtové náklady
PP ČR -SLZ - Praha 7, Strojnická 27 - úprava vzduchotechniky pro datový sál A trorP

Pozn.: Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr jsou výkresy, technická zpráva 04/2019

Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Jedn.cena Jedn.cena Cena celkem Cena celkem Cena celkem
dodávka montáž celkem dodávka montáž D+M

Vedlejší rozpočtové náklady
Komplexní vyzkoušeni 72,00 hod M 950,00 950,00 68 400,00 68 400,00
Staveništ'ní transport 1,00 kpl d 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Dopravní náklady 1,00 kpl M 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Koordinace montážních prací 1,00 kpl M 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00
Úklid staveniště po vlastní činnosti 1,00 kpl d 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Zaškolení obsluhy 1,00 kpl D 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Předávací dokumentace 1,00 kpl D 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Pronájem lešení 1,00 kpl D 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 1,00 kpl D 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Celkem Kč bez DPH 141 600,00

Poznámka jsou-li v soupisu prací a dodávek uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků
apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určeni technické úrovně a provozních
parametrů. Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít
i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu,
účinnost a výkon, parametry použití, cv. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické
normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a
digitálně z výkresů.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, všech výkresů
a specifikace materiálu) a textové části zadání. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci
materiálu a případný chybějÍcÍ materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součásti ceny musí být veškeré
náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
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