Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: ........................... Cislo smlouvy zhotovitele: ZNO/001/2020

SMLOUVA O DILO

uzaviena niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ob&ansky
zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

Jednajici ve vécech smluvnich: Janem Groisem, MBA, starostou mésta

ve vécech technickych : Ing. Karlem Bartuskem, vedoucim odboru investic a tech.

sluzeb
Radimem Drzmiskem, odbor investic a tech. sluzeb

IC: 00293881

DIC: CZ00293881

povinny subjekt dle § 2 odst. zakona &. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Dafovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: KB Znhojmo

Cislo ugtu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych: Radim DrzmiSek

70s: I I

Zhotovitel:

MM Grande s.r.o.

Sidlo: Kli¢ova 1261/2d, Cemovice, 618 00 Brno
Zapsan: u Krajského soudu v Brné oddil C vlozka 77783
Jednajici/Zastoupeny: | I jecnatel

IC: 29321671

DIC: CZ29321671

Darnovy rezim: Platce DPH

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Cislo ugtu: 2108573504/2700

Zastupce ve vécech technickych: || ] I jednate!

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a v&as dilo v tomto
¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za
néj nize sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 2.9.2020 podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu lll. kategorie, dle Zasad a pfedpist pro zadavani vefejnych
zakazek €. 5/2019, v akiualnim znéni, na stavebni prace s nazvem ,RozSifeni verejného
osvétleni v Konicich u Znojma a v ul. Nova Pfiméticka, Znojmo - Pfimétice".

Veskere cinnosti, k jejichz provedeni zpusobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznatovany souhrnné jako ,dilo".

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané
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RozsSireni vefejného osvétleni v Konicich u Znojma a v ul. Nova Pfiméticka, Znojmo —
Primétice

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny PD zpracovanou Ing. Oldfichem Divisem, Unanov 144,
vykazem vymér, vyjadfenimi dotéenych organud, povolenim stavby a dalSimi podminkami
stanovenymi v zadavacim fizeni.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli PD, zhotovitel je prevzal,
vycerpavajicim zpusobem se s nimi seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz
prohlauje, Ze pozadované prace posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém
jeho rozsahu.

5. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provest v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, &eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuc¢enymi a navody vyrobcl stavebnich material( a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

6. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:
- pred zahajenim provadéni praci pfedloZeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dild a material, které se
stanou soucasti pfedmétu dila,

- vyty€eni inzenyrskych siti a odpovédnost za jejich neporuseni,

- Zzfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pfipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za ucCelem provadéni praci a uvedeni staveni$té do puvodniho stavu (celkovy uklid stavby,
stavenisté a okoli stavenisté prfed pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila),

- zajisténi bezpeénosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpeénosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho do€asného nebo trvalého uloZeni,
resp. predani téchto odpadll do vlastnictvi osobé opravnéné Kk jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- provedeni vdech pfipadnych prizkumd, rozbor(i, zkou$ek, atestd a revizi podle CSN,
pfedepsanych projektovou dokumentaci, poZadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSsnym
Urfadem (dotéenym organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k
provadéni dila v€etné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny, to vSe v poctu 2
vyhotoveni v ti§t€né podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na
vhodném datovém nosici.

- pfiprava potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecn& zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni i rozhodnuti nutnych k provedeni dila (napf¥. zabory
vefejnych prostranstvi, dopravni omezeni apod.).

- Soucasti plnéni zakazky jsou naklady na zfizeni zaboru, zafizeni stavenisté, skladky
materialu, pfistupl do nemovitosti a dopravni znaceni v celém pribéhu stavebnich praci.

- vytvofeni v8ech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality
a pfedepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&.
22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkdm, které budou zabudovany do dila,

- uvést dot¢ené pozemky do plvodniho stavu, véetné pfipadnych nahrad za Skody zplsobené
stavebni €innosti,

- zaméfeni skuteéného provedeni stavby v ti§téné a digitalni podobég, véetné vSech dokladi
potfebnych ke kolaudaci dila

Soucasti jsou prace vyplyvajici z:

- Uzemniho souhlasu ze dne 2. 10. 2018, &.j. MUZN 88500/2018
- Uzemniho rozhodnuti ze dne 3. 8. 2020, ¢.j. MUZN 126237/2020
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lll. Doba a misto pInéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v té&chto terminech:

Termin zahdjeni: do 5-ti dni od podpisu smlouvy
Termin dokonéeni: do 30. 11. 2020

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je harmonogram praci, ktery se zhotovitel zavazuje
dodrzovat.

2. Mistem pInéni dila je k. U. Znojmo — Pfimétice, Znojmo - mésto, ul. Nova Pfiméticka, k. u. Konice
u Znojma p. €. 186/3, 816, 818/1

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji maximailni cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, ktera je cenou
nejvyse pripustnou, a to ve vysi
Celkova cena dila bez DPH: 553.886,48 K¢

K cené bude pfipocteno DPH ve vyS$i platné v dobé provadéni stavby.

2. Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady na realizaci dila v€éetné nakladd souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, veSkeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v ¢l. Il této smlouvy a z vyzvy k podani nabidky.

3. Cena dila je dolozena polozkovym rozpocétem zhotovitele; tato skuteénost nema vliv na charakter
sjednané ceny dila jakozto ceny pevné a nejvySe pfipustné. Polozkovy rozpocet zhotovitele je
nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze si v ramci podani své nabidky zkontroloval veSkeré pifedané podklady,
projektovou dokumentaci k provedeni dila v€. vykazu vymér, a neshledal na téchto podkladech
zadné zfejmé vady ani omyly. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze je mu znam rozsah praci a vykonu
pozadovanych touto smlouvou o dilo a Ze jsou mu zndmy vedkeré podstatné okolnosti pro fadné a
vC€asné provedeni dila. Zhotovitel pfi podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze se dikladné seznamil
s celou zadavaci dokumentaci pfedmétu dila podle této smlouvy, Ze proti ni nema namitek a ze
s ni souhlasi. Vzhledem k této skute¢nosti budou veskeré pfipadné budouci naklady vzniklé
z davodu omylu nebo chyby zhotovitele pfi zpracovani cenové nabidky za provedeni dila pfiCteny
k tizi zhotovitele.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze cena dila je kone¢na a obsahuje veskeré naklady nutné pro fadné a
vCasné provedeni pfedmétu dila dle €l. Il. v potfebné kvalité.

7. Cenu lze dodate¢né zménit pouze v pfipadé, pokud objednatel bude poZadovat prace, které
nejsou obsaZzeny ve vyzvé k podani nabidky, a nebo prace, které je nutné zhotovit pro fadné
dokonceni dila a nebylo mozné je predvidat ani po odborném posouzeni pfedanych podkladu.
Ocenéni dodatecnych stavebnich praci se bude Fidit polozkovym rozpoc&tem, ktery je pfilohou této
smlouvy, tzn. ze dodatecné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami uvedenymi
v tomto smluvnim rozpoctu. Pokud rozpocet takovéto stavebni prace (polozky) neobsahuje,
zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroven, v niz je zpracovan smluvni rozpocet. Pro ocenéni
takovych dodate¢nych praci budou vyuzity odpovidajici polozky z ceniku stavebnich praci
pouzitého pro zpracovani nabidky. Jednotkové ceny téchto polozek budou oproti aktualni cenové
urovni procentualné upraveny podle schématu pouzitého zhotovitelem pfi zpracovani smluvniho
rozpoctu (bude uplatnéna primérna odchylka od cenové hladiny pouzitého ceniku vyplyvajici ze
smluvniho rozpo¢tu). Nerealizované prace nebudou fakturovany.
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V. Platebni podminky

1. Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné& na z&kladé faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (ij. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v daném
kalendarnim obdobi (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit
pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

2. Zhotovitel dila je z divodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné
dle ekonomického roz¢€lenéni stavby dle vyhladky &. 560/2006 Sb., - pfiloha €. 2
— S09 160 (investi¢ni zdroje) :

- stavbu, soucast stavby, stavebni ¢ast, popf. jeji pFisluSenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC

- samostatné véci movité (od 40.000,- K¢) a zatfidit je dle CZ-CPA

- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny nehmotny
majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K&)

- soubor samostatnych véci movitych (nad 40.000,- K¢) urcit hlavni véc souboru a zatfidit ji dle
CZ-CPA

-S 09 150 (provozni naklady):

- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- K& do 40.000,- K¢)
- provedené opravy a udrzbu majetku dot€éeného majetku
- ostatni material

3. Faktura je daflovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisli o Ucetnictvi,
danovych predpisl (§ 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni) a ostatnich predpist (obchodni zakonik).

4. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a Ihlta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruéeni
opravené faktury objednateli.

objednateli. Objednatel je vSak opravnén z kazdé faktury zhotovitele zadrzet 10 % fakturované
¢astky bez DPH (dale jen ,pozastavka“). Pozastavku uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnd od
predani a prevzeti celého pfedmétu dila bez vad a nedodélkd; pokud objednatel prevezme
predmét dila s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnl od odstranéni vSech vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti pfedmétu dila.

6. Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované Castky z uctu objednatele.

7. V pripadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ih(té splatnosti ma zhotovitel narok na Urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VI. Stavenisté

1. Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi do€asné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potifebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenidté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
preda zhotoviteli stavenis§té a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.
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O predani a prevzeti stavenis§té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafovat
odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenidté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni v8ech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemku nejpozdéji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 3 dnli od pfedani pfedmétu dila objednateli, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pFedani dila
odstranovat vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material,
které budou nezbytné k odstranéni vad a nedodélkd. Toto zafizeni vS§ak musi byt umisténo tak,
aby nebranilo bezpeénému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkll je zhotovitel
povinen vyklidit stavenisté do 10 dnu ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v
zapise o odstranéni vad a nedodélkd.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pFfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele muUze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dob& ukonceni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélkd zjiSténych pfi pfedani a prevzeti
predmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zména ceny &i doba pInéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni uginky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokonenim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.
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10.

11.

V pfipadé, Ze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu snizena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou soudasti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.

IX. Provadéni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se
pouze prvni jakost materiald.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znec€isténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést viechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecénosti provozu na komunikacich i
pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou zajisténi zvlastni uzivani
komunikaci, oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré
pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to pisemné (mysli se tim i elektronicky)
s naslednym zapisem ve stavebnim deniku 5 dna pfedem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a
zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevS§im svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén zaijistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatelll v&. rozsahu plnéni zajistovaného jejich prostfednictvim,
pfedlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; pfedlozeny seznam je nedilnou soucasti a
prilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnG nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v prabéhu realizace
stavby apod. NespInéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a Cinnost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pFikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpefnost nebo provadéni dila,
zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické Ci pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pFisluSsnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organu. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postup(.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpe&uje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dlivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organl, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.
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X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Zhotovitel prohlasSuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné &astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné
ukon¢eného pfedmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi vSech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

Xl. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel splni svUj zavazek provést dilo fadnym ukon&enim dila a jeho pfedanim objednateli.

Objednatel pfevezme Ffadné ukonéeny predmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude uc¢inéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem predani a prevzeti. Objednatel
pfevezme dilo bez vad a nedodélkl, muze vSak z vlastni vuile pfevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a fadnému uzivani dila a jeho provozu.
O predani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalS$i nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich pfedpist, technickych norem ¢i spravnich organt a dotéenych organa),
zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
form&, aby byla pfehlednd a srozumitelna; dokumentace bude po jednotlivych &astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele véetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby*,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaseni o shodé na pouzité materialy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano stavebnim povolenim a doklady, bez nichz nebude
vydan kolaudaéni souhlas,

- dal8i doklady dle &l. II. této smlouvy.
Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro nepfevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni. Po odstranéni nedostatk(l, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
pavodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli souc¢innost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace pfedmétu dila v misté pinéni.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a déle za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé& uvedené v bodu 2 tohoto &lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict
od data pFevzeti pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti pfedmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti pfedmétu dila.
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9.

Zarukou za jakost dila prejima zhotovitel zavazek, ze predmét dila bude po zaruc¢ni dobu
zpusobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému uU&elu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vsak do 10
dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihdta.
V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zacit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na Eislo
pracovnika zhotovitele |} [} Il 2 nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto skodu nahradit.

Zaruéni doba nebéZi ode dne uplatnéni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

Xlll. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda predmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 10.000,-
K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnt nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH
(minimalné v8ak 2.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kaZzdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani
a pfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny

dila bez DPH (minimalné vsak 2.000,- K&) za kazdy zapoc¢aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 0,1 % z ceny dila bez DPH
(minimalneé vsak 2.000,- K&) za kazdy zapocCaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 3.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby UpIného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost Fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, Ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé& na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vy$i 0,1 % z ceny dila bez DPH (minimalné v$ak 2.000,-
K¢&) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické pfedpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vsak 4.000,- K&) za kazdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poru$eni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou ¢. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné vsak 20.000,-
K¢) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v priloze €. 3 této smlouvy.

Narok na nahradu Skody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotcen.

10. Smluvni pokuta je splatna ve Ihté 14 dnu od doruéeni vyzvy k zaplaceni.
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10.

11.
12.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihuté do 15 dna od terminu dle ¢l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokon&eni a pfedani dila dle ¢l. 11l této smlouvy delSi
nez 30 dnu

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed splnénim zavazku proveést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute€¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zpisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na predmétu dila, majetku objednatele i tietich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z divodu na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatieni na naklady objednatele.

XV. Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva se Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem v platném znéni.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta dne 7. 9. 2020 usnesenim ¢&. 79/2020 bodem
¢. 3690.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist viCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapodtenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou &ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz predmét bude nejlépe odpovidat predmétu pavodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, smluvni strany ucini v8e pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

Tato smlouva mulze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro pinéni této smlouvy.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G&innosti dnem zvefejnéni
v Centralnim registru smiuv.

Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:
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Ptiloha &. 1 — PoloZkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 — Harmonogram praci
Priloha €. 3 — Seznam poddodavatelu

Ve Znojmé dne: V Brné dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Znojmo MM Grande s.r.o.
Jan Grois, MBA
starosta jednatel
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