
Smlouva o dílo 
č.0023592020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel: Služby města Pardubic a. s.
se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, 
zastoupená ve věcech smluvních: 
zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva, 
ve věcech technických:
Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací, 

ú.
IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
e-mail: info@smp-pce.cz 
dále jen „objednatel"

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
ve věcech technických:

[ provozní náměstek
c. u.
IČ: 25253361 DIC: CZ 25253361
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1441 
e-mail: info@cht-pce.cz
lo^o/1oU/

dále jen „zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy je Oprava mostu „Zeleňák", ve městě Pardubice.
2. Dílo, jeho rozsah a způsob provedení díla je specifikován v písemné výzvě k podání nabídek, v zadávací 

dokumentaci, v projektové dokumentaci zpracované MDS PROJEKT v srpnu 2019, v příslušném rozhodnutí či 
jiném dokumentu vydaném stavebním úřadem, v povoleních, vyjádřeních či stanoviscích, které se vztahují ke
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zhotovování díla, bylo-Ii takové vydáno, a dále též v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu 
této smlouvy jako její nedílnou součást.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje zejména:
- zajištění souhlasného stanoviska Povodí Labe s. p.
- vytýčení prostorové plochy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení 

úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být realizací díla dotčeny. Zhotovitel zodpovídá za případné škody 

způsobené třetím osobám jeho činností nebo nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarávání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- dodávky potřebného materiálu, výrobků a služeb,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- mostní prohlídku,
- odstraňování vad v záruční době a
- další činnosti, služby nebo dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla.

Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých činností, služeb a 
dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení díla bez vad a nedodělků.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění díla specifikovaného v této smlouvě nezbytné. 
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné 
v ČR.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran:
částka bez DPH 5 208 641,06 Kč
(pětmilionůdvěstěosmtisícšestsetčtyřicejedna/06 korun českých, bez daně z přidané hodnoty).

2. V případě, že zhotovitel po předchozím projednání, souhlasu objednatele a uzavření písemného dodatku smlouvy 
provede práci, dodá materiál nebo výrobky, ve vyšším rozsahu (tzv. vícepráce) nebo v nižším rozsahu (tzv. méně 
práce), než je uvedeno v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši odpovídající 
skutečně provedené práci, spotřebovanému materiálu a dodaným výrobkům, která vychází z cen uvedených 
v cenové nabídce - položkovém rozpočtu. Ujednání v článku IX., odstavcích 3. a 4. této smlouvy však zůstávají 
nedotčena.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou cenu díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu (dále též jen „faktura44), který bude mít náležitosti dle této smlouvy.

4. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká až provedením díla, a to za současného splnění podmínky, že 
objednatel převzal dokončené dílo bez výhrad; o předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí 
díla. Pokud objednatel převzal dokončené dílo s výhradami, vzniká zhotoviteli právo na vystavení faktury až po 
podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, které byly vytknuty objednatelem při přejímce díla.

5. Smluvní strany si tímto sjednávají, že objednatel není povinen zhotoviteli zaplatit cenu za dílo (ani její část) do 
odstranění všech vad nebo nedodělků díla.

6. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
7. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy (ust. § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen „zákon o dani z přidané hodnoty44) a 
zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze 
vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne, kdy byla objednateli doručena 
opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, jež splňuje podmínky této smlouvy.



9. Jsou-Ii předmětem díla práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem, DPH bude uplatněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle zákona o DPH (včetně sazby daně), 
ovšem s výjimkou výše daně. V daňovém dokladuje zhotovitel povinen uvést, že DPH bude uplatněno v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV.
Staveniště

1. Staveniště bude objednatelem předáno zhotoviteli nejpozději do sedmi dnů po podpisu smlouvy. O předání 
staveniště zhotoviteli se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž k podpisu 
protokolu je oprávněna za příslušnou smluvní stranu též osoba oprávněná jednat za smluvní stranu ve věcech 
technických. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště.

2. V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště 
posouvá doba plnění (termín provedení díla).

3. Zhotovitel se seznámil před podpisem této smlouvy podrobně se všemi skutečnostmi důležitými pro realizaci díla. 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí si jeho stav, a to včetně prověření uložení existujících sítí, podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, atp. Zhotovitel si zajistí zejména příslušné dopravní značení a osazení 
dopravních značek, zvláštní užívání místní komunikace, a vytýčení podzemního vedení sítí, to vše na své náklady. 
Všechny skutečnosti důležité pro realizaci díla jsou j iž zahrnuty (zohledněny) v ceně díla i v době plnění. Zhotovitel 
se zavazuje dodržovat veškeré podmínky uvedené ve všech příslušných povoleních, vyjádřeních či stanoviscích, 
které se vztahují ke zhotovování díla.

4. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob 
na staveništi se nacházejících, za jejich vybavení ochrannými pomůckami, za dodržování předpisů bezpečnosti 
práce, předpisů v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště bude zabráněn vstup všem osobám, které se nepodílejí na realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s realizací díla nacházet na 
staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany. Zhotovitel odpovídá 
za jejich bezpečnost a ochranu jejich zdraví po celou dobu jejich pobytu na staveništi.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli 
nepotřebných překážek. Zhotovitel též odstraní ze staveniště přebytečný materiál, který již nepotřebuje pro realizaci 
díla. S nebezpečnými odpady bude zhotovitel zacházet v souladu s právními předpisy a zabezpečí jejich následnou 
likvidaci, což zhotovitel doloží objednateli příslušnými doklady, vše na vlastní náklady. Dopravu, skládku nebo 
případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které již jsou zahrnuty 
do ceny za dílo. Stavební materiály budou uloženy a skladovány též v souladu s vyhláškou MmP č. 8 o čistotě, 
pořádku a užívání veřejného prostranství. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době 
provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy bezodkladně do původního stavu; 
pokud to nebude technicky možné, tak nejpozději ke dni předání díla. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla 
průběžně zajišťovat též úklid okolních prostor a tyto prostory udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení 
povinnosti úklidu staveniště a okolních prostor je objednatel oprávněn zajistit na náklady zhotovitele úklid sám, 
případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen 
uhradit.

7. Zhotovitel předá zpět objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději při předání díla objednateli. Pro 
případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení nebo uklizení staveniště, je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle 
odstavce 6. tohoto článku této smlouvy.

V.
Doba plnění, místo provádění díla, kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do:
do 30. 11.2020.

2. Místem provádění díla je most přes Chrudimku „Zeleňák“, Pardubice.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku a v souladu s touto 

smlouvou.



4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, za kterou se považuje mimo 
jiné též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám 
nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace díla kontrolu a zkoušku díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli 
ujistit, že dílo je prováděno v souladu s touto smlouvou.

5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele na provedení zkoušky nebo kontroly a tuto kontrolu bezodkladně 
umožnit.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření kvality prováděného díla, pokud v dalším pracovním postupu 
budou části díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně tři 
pracovní dny předem.

7. V případě, že se objednatel v této Ihůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění provedené části díla za účelem prověření kvality, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést; náklady takovéhoto dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel; pokud se však 
prokáže, že zhotovitel porušil své povinnosti při provádění díla (zejména technologické postupy) nebo se prokáže, 
že zhotovitel nesplnil svou povinnost vyzvat objednatele k prověření kvality prováděného díla, nese veškeré 
takovéto náklady zhotovitel.

8. Kontrolní dny budou stanoveny objednatelem dle jeho požadavku; s termíny bude zhotovitel předem seznámen.
9. Vady a nedodělky díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. 

Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen 
vady nebo nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

10. Stavební práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění díla či zkouškami se nepovažují za změnu díla a 
nemají vliv na výši ceny díla ani na dobu plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat bezodkladně, nejpozději ve lhůtě pěti dnů, příslušná osvědčení o jakosti a 
písemné zápisy o výsledcích všech provedených předepsaných či ujednaných zkoušek prokazujících řádné 
provádění díla. Náklady se zkouškami a kontrolami hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

12. Žádné zvýše uvedených ujednání nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, kvalitu (jakost), 
záruky či za jiné závazky dle této smlouvy.

VI.
Provedení díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad či 
nedodělků. V případě, že má dílo vady, i vady nebránící užívání, či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít 
a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně pět pracovních dnů předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí 
dokončeného díla; objednatel termín převzetí díla písemně zhotoviteli potvrdí. Důkazní břemeno prokazující včasné 
vyzvání objednatele k převzetí dokončeného díla nese zhotovitel.

3. O předání a převzetí dokončeného díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní 
strany, přičemž k podpisu protokolu jsou oprávněny též osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech 
technických.

4. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud dílo trpí vadami nebo nedodělky.
5. Objednatel může (ale nemusí) převzít dílo, pokud trpí vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém 

případě bude v protokole o předání a převzetí díla objednatelem stanovena lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků. 
Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.

6. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad nebo nedodělků, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
budou veškeré vady nebo nedodělky uvedeny v protokole o předání a převzetí díla a zároveň bude objednatelem 
stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě 
odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.

7. Jestliže objednatel odmítnul dílo převzít, neboť při přebírání díla zjistil, že dílo trpí vadami nebo nedodělky jinými 
než ojedinělými drobnými ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, 
ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí díla do zápisu o odmítnutí převzetí díla, kde současně vytkne vady 
nebo nedodělky, které při přejímce díla zjistil a zároveň bude objednatelem stanovena lhůta pro jejich odstranění.



Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.

8. Splnění požadavků právních předpisů a požadovaných norem u provedeného díla prokáže zhotovitel předáním 
dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději při předání díla. Provedené práce a použité materiály 
budou doloženy atesty.

9. Zhotovitel je povinen na svoje náklady připravit a předat objednateli při předání díla dokumentaci skutečného 
provedení díla ve dvojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky zkoušek, originál stavebního deníku, a ostatní 
listiny, dokumenty a doklady, které jsou nezbytné pro to, aby dílo mohlo sloužit svému účelu. Nedoloží-li zhotovitel 
potřebné listiny, dokumenty a doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, pokud nebude 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

VII.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet dnem 
odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o předání a převzetí díla nebo podpisem 
předávacího protokolu díla, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, za správnost a úplnost provedení prací 
uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost 
předmětu díla, tj. zejména odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla dle smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, dle dokumentace, norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné 
dílo, jeho součást a příslušenství, vztahují. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo 
nedodělků. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, právními předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé.

3. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní vadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě deseti 
pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nedodělky ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo 
nedodělky neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného plnění stanovená v občanském 
zákoníku po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu nebo nedodělek odstranit sám na náklady zhotovitele nebo ji 
nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý 
zisk, které souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil objednatel. Zhotovitel je povinen 
nahradit tyto výdaje, škodu a ušlý zisk objednateli do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy zaslané mu 
objednatelem.

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla, odstranění vad nebo nedodělků, se záruční doba díla nebo jeho 
části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo 
mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.

6. Odstranění vady nebo nedodělku nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a 
náhradu škod souvisejících s vadami díla.

7. Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí objednatel platit část ceny za dílo odhadem přiměřeně odpovídající jeho 
právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který znamená podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, 
objednatel nemusí uhradit celou cenu za dílo, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku zhotovitelem 
a po převzetí díla objednatelem. Nezaplacením ceny za dílo nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek 
prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo a zhotovitel v takovém případě nemůže vůči objednateli uplatňovat 
žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce nebo nepříznivé právní kroky.

8. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského 
zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy objednatel měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí 
nejpozději uplynutím záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského 
zákoníku se nepoužije.

VIII.
Nebezpečí škody



1. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (věci/předmětu díla) až do jejího předání objednateli. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese bez ohledu na vlastnické právo zhotovitel, a to ode dne převzetí staveniště 
až do dne převzetí dokončeného díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou jakkoliv dotčeny záruční povinnosti 
zhotovitele.

2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí 
škody na díle na objednatele, zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede předmět díla do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám. V případě nedodržení této povinnosti hradí zhotovitel 
vzniklou škodu.

3. Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a 
to uvedením do předešlého stavu; není-Ii to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Pokud zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel způsobí objednateli škodu, je objednatel oprávněn takové své pohledávky za zhotovitelem započíst 
vůči nároku zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli 
nebo třetím osobám škodu, je objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úhrady škody 
v penězích) zhotovitelem pozdržet úhradu faktury zhotovitele; objednatel v takovém případě není v prodlení 
s úhradou faktury zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději 
následující pracovní den po jeho vyžádání. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; písemnými příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla 
je však zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel může přerušit provádění díla jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny díla, a to ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde 

toto k tíži zhotovitele; faktická neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu díla ani na dobu plnění.
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká až provedením díla jako celku, a to i v případě, že by bylo dílo přejímáno po 

částech. Zálohy na cenu za dílo objednatel neposkytuje. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla 
žádnou část odměny (žádnou část ceny za dílo).

6. Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že dílo bude z jeho strany předáno bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran 

není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana.
8. Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla.
9. Zhotovitel není oprávněn předmět díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli vyplývající z této smlouvy jiné 

osobě (postupuíkovi).
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku; zhotovitel tedy 

není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy ani z její části třetí osobě.
12. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace díla bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to 

v adekvátním rozsahu.
13. Kde se v této smlouvě používají výrazy „opakovaně44, nebo „opakované44, rozumí se tím alespoň dvakrát.
14. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet v registru plátců DPH.
15. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 10 

pracovních dnů od jejich uzavření.
16. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo 

provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu 
stanovenému touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a do ceny za dílo zahrnul



i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci a souvisí s činností spojenou s realizací 
díla (např. náklady na dopravní značení, vytyčení podzemního vedení sítí a případné další nezbytné náklady, atd.).

17. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami 
stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se zejména činnosti zhotovitele, bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat veškeré podmínky uvedené v příloze smlouvy vztahující se k EMS, BOZP a PO, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

18. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

19. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že veškeré práce, dodávky a služby budou provedeny a poskytnuty v prvotřídní 
kvalitě (jakosti) odpovídající účelu smlouvy a účelu používání předmětu díla, a že dodávky a další části tvořící dílo 
budou vyrobeny a dodány v prvotřídní kvalitě (jakosti), v souladu s touto smlouvou a právními předpisy, budou 
dodány nové, nepoužité, a že dílo odpovídá současnému stavu techniky, bylo řádně provedeno v souladu s 
moderními technologickými postupy a odpovídá zkušenostem v oboru stavebnictví známým v době uzavření této 
smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění 
smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska, a to i 
prostřednictvím osoby pověřené za něj jednat ve věcech technických.

21. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré podmínky zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí stanovené zákonem č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. V případě, že budou na stavbě zaměstnání cizinci, kteří nespadají 
pod zvláštní režim (členové států EU, členové států EHP a občané Švýcarska), zhotovitel je povinen mít v místě 
pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost 
pobytu cizince na území ČR takto:

o platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky úřadu práce a platné povolení k pobytu na území 
České republiky vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zaměstnaneckou kartu 
nebo modrou kartu,

o písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, písemně 
uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo písemně uzavřenou dohodu o provedení práce, za předpokladu, že 
zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění veškerých výše uvedených povinností též u svých případných poddodavatelů 
či jiných osob, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy.

22. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

23. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně na 
adresu sídla, případně na adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně sdělenou po uzavření této smlouvy, budou považovat za 
doručenou příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát 
si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou elektronicky (např. e-mailem) považují 
za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana 
prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebojí k elektronické komunikaci používá.

24. Tam, kde se v smlouvě hovoří o stavbě, předmětu díla nebo o předmětu smlouvy, rozumí se tím též jakákoli její část 
či příslušenství, které jsou též předmětem plnění podle této smlouvy.

25. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou 
vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve 
smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem 
pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného touto smlouvou a s tímto 
právním vztahem souvisejících, je soud v místě sídla objednatele.

26. Veškeré povinnost zhotovitele podle této smlouvy se vztahují stejným způsobem na každého poddodavatele, který 
jakýmkoli způsobem působí na plnění díla podle této smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek 
činnosti každého poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým zhotovitel nebo poddodavatel 
jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění díla podle této smlouvy.



X.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva. Odstoupením od smlouvy 
není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní 
pokuty.

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména toto:
a) I přes písemné upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provedení kontrol nebo zkoušek 

díla nebo jeho části;
b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti 

práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
c) Zhotovitel se přes písemné upozornění zaslané mu objednatelem zpozdil o více než patnáct dnů s plněním 

jakékoliv ze svých povinností stanovených mu touto smlouvou, např. s předáním dokončeného díla;
d) Zhotovitel opakovaně nebo závažným způsobem nerealizuje dílo v souladu s touto smlouvou;
e) Zhotovitel nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) či závažně porušil technologické postupy;
í) V průběhu insolvenčního řízení byl zjištěn úpadek zhotovitele, insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut 

pro nedostatek majetku nebo bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele a jeho vstupu do likvidace.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit neboj inak uvést do souladu s podmínkami 
této smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením, 
opravou nebo uvedením díla či jeho části do souladu s touto smlouvou, uhradí zhotovitel na účet objednatele do 
třiceti dnů po obdržení výzvy objednatele k jejich úhradě. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ve výše 
uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly.

4. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje toto:
Objednatel se přes opakovaná písemná upozornění zaslaná mu zhotovitelem zpozdil o více než třicet dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel 
nárok na zaplacení ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu již provedeného díla.

7. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vznikne objednateli vůči zhotoviteli pohledávka, je objednatel 
oprávněn takové své pohledávky vůči zhotoviteli započíst.

8. Pro případ odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy jiným způsobem se smluvní strany dohodly, že i po 
skončení smluvního vztahu trvají dále veškerá práva a povinnosti smluvních stran, která z povahy věci mají přetrvat 
i nadále z hlediska předání a převzetí díla, resp. zhotovitelem zhotovené části, uvedení do provozu, užívání, záruky 
a odpovědnosti za vady.

XI.
Smluvní pokuty

1. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vytknuté (zjištěné) vady nebo nedodělky ve stanoveném termínu (viz. článek V. 
odst. 9., článek VI. odst. 5., 6. a 7. a článek VII. odst. 3. této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 
každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
den prodlení, a to až do dne, kdy budou vady nebo nedodělky odstraněny.

2. Kromě uhrazení veškerých nákladů dle článku IV. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen navíc uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z částky nákladů na úklid.

3. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději při předání díla objednateli, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení, a to až do dne, kdy bude řádně vyklizené a uklizené staveniště předáno objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení s provedením díla, a to až do dne, kdy bude dílo provedeno.

5. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn podle článku VIII., odst. 4 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.



6. V případě porušení jiné povinnosti než výše uvedené povinnosti, kterou má zhotovitel podle této smlouvy včetně 
příloh smlouvy nebo podle právního předpisu v souvislosti s plněním díla podle této smlouvy, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do třiceti dnů po obdržení vyúčtování 
smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky ze smluvních pokut vůči pohledávce zhotovitele 
na zaplacení ceny za dílo.

8. Pokud není uvedenojinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti 
dané mu touto smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli 
a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili 
porušením povinností daných jim touto smlouvou nebo v souvislosti s realizací díla, včetně případu, kdy se jedná o 
takové porušení povinnosti dané jim touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla při podpisu této smlouvy 
smluvními stranami.

2. Za nedílnou součást této smlouvy se považuje též: Příloha smlouvy s dodavatelem vztahující se k EMS, BOZP a 
PO, cenová nabídka (krycí list) a položkový rozpočet díla. Za součást ujednání podle této smlouvy se považují dále 
též: Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, příslušné rozhodnutí či jiný 
dokument vydaný stavebním úřadem, veškerá povolení, vyjádření či stanoviska, které se vztahují ke zhotovování 
díla.

3. Smluvní strany prohlašují, že informace o položkových (jednotkových) cenách, tedy informace o ceně uvedené v 
cenové nabídce (Krycím listu) naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní 
strany se z tohoto důvodu dohodly, že informace uvedené v předchozí větě považují za obchodní tajemství.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je účinná nejdříve jejím uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Objednatel 

prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní 
strany, že smlouvu uveřejní objednatel. Objednatel uveřejní smlouvu vyjma objednatelem zvolených údajů a 
informací, jejichž vyloučení resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro 
případ předejití pochybnostem zhotovitel prohlašuje, že je objednatel oprávněn uveřejnit veškerý obsah smlouvy a 
že není v tomto směru vázán žádnými pokyny zhotovitele; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění smlouvy 
zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a objednatel přesto smlouvu v registru smluv uveřejní. 
Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné přílohy smlouvy, její dodatky i pro smlouvy uzavřené 
na jejím základě.

6. V otázkách výslovně neuvedených v této smlouvě se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní 

strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena 
určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek 
nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu 
nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má přednost text smlouvy.

9. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 
Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost 
dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.



10. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, každý splatností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy:
Příloha smlouvy s dodavatelem vztahující se k EMS, BOZP a PO 
Položkový rozpočet díla

V Pardubicích dne V Pardubicích dne 2 2 "09' 2020

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803. Bíle Předměstí





Podmínky EMS, BOZP a PO

Objednatel - Služby města Pardubic a.s.
Dodavatel - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Podmínky EMS:

1 Dodavatel se seznámil se zavedeným integrovaným systémem řízení podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14 
001 objednatele, dále byl seznámen s vyhlášenou politikou integrovaného systému řízení a v rámci EMS s 
příslušnými environmentálními aspekty objednatele a zavazuje se k dodržování jejich postupů a 
požadavků.

2 Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního 
prostředí, zejména se zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zákonem 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) v platném znění, zákonem 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona ě. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 
znění, zákonem 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákonem 
25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění, 
zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

3 Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona 185/2001 
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Veškerou problematiku odpadů 
souvisejících s prováděním díla bude dodavatel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude 
dodržovat jejich pokyny.

4 Dodavatel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit a odstraňovat na vlastní náklady a vést o 
odpadu příslušnou evidenci. Sběrové nádoby musí být nepropustné.

5 Dodavatel předá zástupci objednatele na požádání kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a 
kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.

6 Dodavatel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem 
nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se dodavatel tímto 
zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany 
životního prostředí prováděním díla.

7 V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce 
z titulu porušení povinností dodavatele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje 
se dodavatel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, 
uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení 
prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se dodavatel zavazuje, že 
pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další 
nezbytnou součinnost.

8 Dodavatel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních 
nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní 
prohlídkou a kontrolou.

Podmínky BOZP

Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce, zejména se zákonem 262/2006 Sb. zákoníkem práce, zákonem 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - společnost toto nařízení vlády naplňuje prostřednictvím



externí odborně způsobilé osoby pro BOZP a prováděným kontrolám na jednotlivých pracovištích, nařízením 
vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, nařízením vlády 362/2005 Sb. práce ve výškách a nad volnou hloubkou - společnost 
zajišťuje práce ve výškách pomocí jištění technickými konstrukcemi, nařízením vlády 168/2002 Sb. kterým se 
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády 339/2017 Sb. organizace práce v lese.

Odpovědným zaměstnancem objednatele pn^toordinaci dodavatelů je stanoven:
Ing. Oto Doležal, vedoucí divize ÚK,

Odpovědným zaměstnancem dodavatele pn^ooMinacýjřípadných subdodavatelů je stanoven:
Ing. Zdeněk Roušar, výrobní náměstek,

1 Odpovědný zaměstnanec objednatele zajistí průkazné (při předání pracoviště na prezenční listinu školení) 
seznámení zástupce dodavatele s místními podmínkami na pracovištích objednatele vyplývajících z rizika 
možného ohrožení pracovníků a přijatých opatřeních k zamezení rizika dodavatele na těchto pracovištích 
v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 a 4, Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, případně 
upozorní zástupce dodavatele na další nutná školení, která je nutno absolvovat na základě požadavků 
třetích stran, na jejichž území se předmět smlouvy realizuje, a která mohou toto seznámení s místními 
podmínkami nahradit nebo doplnit.

2 Odpovědný zaměstnanec dodavatele předloží seznam pracovníků, kterým je povoleno pracovat na 
realizaci předmětu smlouvy a dále předloží seznam rizik, která budou vznikat při jeho činnostech.

3 Dodavatel si zajistí proškolení všech svých vedoucích pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci 
předmětu smlouvy a zajistí účast těchto pracovníků i na dalších nutných školeních z bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle odstavce č. 1, a to před zahájením práce a před vstupem na pracoviště objednatele 
nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy realizuje.

4 Vedoucí pracovníci dodavatele následně před zahájením práce prokazatelně proškolí, jak vlastní 
pracovníky, tak i pracovníky dalších dodavatelských firem před vstupem na pracoviště z místních 
podmínek na pracovištích objednavatele a s riziky spojenými s jejich činností.

5 Dodavatel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první pomoci 
(vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.) 
ve smyslu § 103 Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Odpovědný zaměstnanec dodavatele si 
zajistí instrukce pro přivolání lékařské první pomoci specifické pro místo realizace předmětu smlouvy, 
případně prostřednictvím svých pracovníků tuto pomoc v případě potřeby přivolá.

6 Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně další dodavatelé, budou dodržovat všechny právní i 
ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 349 Zákoníku práce ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i ostatní interní předpisy nebo instrukce odpovědného zaměstnance 
objednatele nebo třetích stran, na jejichž území je předmět smlouvy realizován. Instrukce odpovědného 
zaměstnance objednatele nebo třetích stran, které má dodavatel dodržovat, budou dodavateli předány před 
zahájením práce s takovým předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a současně seznámil s nimi i 
zaměstnance podílející se na realizaci předmětu smlouvy.

7 Dodavatel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí prostřednictvím svých zaměstnanců na 
majetku objednatele nebo třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických osob. které budou jednáním 
zaměstnanců dodavatele dotčeny. Pro účely tohoto ustanovení se jedná o škody, které vznikly při realizaci 
předmětu smlouvy nebo v její souvislosti.

8 Dodavatel zajistí pro své pracovníky osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s platnými právními 
předpisy (zejména § 104 zákoníku práce, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., v platném znění) a ruční nářadí, 
které budou v provedení vhodném do prostředí v místě realizace předmětu smlouvy, nebo které budou 
v souladu s požadavky objednatele nebo třetích stran, na jejichž území se předmět smlouvy realizuje. 
Dodavatel se zavazuje splnit vyšší, resp. bezpečnější z obou předchozích požadavků.

9 Dodavatel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání dle § 365 a § 269 až 275 Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, a 
že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením pojistného. Dodavatel se zavazuje, že bude 
aktivně spolupracovat při objasňování příčin úrazů, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo s jejich činností 
na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních úkonech souvisejících s evidencí případně



registrací pracovních úrazů ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů (zejména § 105 
zákoníku práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v platném znění).

10 Pokud bude dodavatel na realizaci předmětu smlouvy využívat zaměstnance, kteří nehovoří česky nebo 
slovenský, je povinen zajistit překladatele do českého jazyka a jeho přítomnost při školení z obecně 
závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11 Dodavatel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky 
zdravotně způsobilými pro tyto práce ve smyslu ustanovení § 103 Zákoníku práce ve znění pozdějších 
předpisů. Zdravotní způsobilost každého pracovníka je dodavatel povinen doložit na požádání.

12 Dodavatel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky, 
kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých je to předepsáno, i 
odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je 
dodavatel povinen doložit na požádání.

13 Dodavatel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují na realizaci předmětu smlouvy, jsou řádně proškoleni 
z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
činnosti, které vykonávají, a technická zařízení, která používají ve smyslu § 103 Zákoníku práce ve znění 
pozdějších předpisů.

14 Dodavatel se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude k realizaci předmětu smlouvy použito, bude 
v souladu s právními předpisy platnými v době použití.

15 Dodavatel je povinen předem informovat odpovědného zaměstnance objednatele, a v případě realizace 
předmětu smlouvy na území třetí strany i tuto třetí stranu, o použití pracovních postupů nebo materiálů, 
které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele nebo třetí strany či pro zdraví a život 
íýzických osob, jichž se činnost dodavatele může vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým 
účinkům této činnosti a použitým materiálům dotknout. Dodavatel je povinen předložit informace o 
fyzikálních, chemických nebo biologických účincích pracovního postupu nebo použitých materiálů 
v rozsahu odpovídajícím stavu vědy a techniky v době použití tohoto postupu včetně uvedení 
preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob v místě práce. V případě použití 
chemických látek či chemických směsí, které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost ve smyslu 
ustanovení platných právních předpisů (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008, o klasifikaci a označování látek a směsí - nařízení CLP, zákoně. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích, v platném znění), je povinen před zahájením práce předat bezpečnostní 
list (sestavený v českém jazyce) této látky nebo látek osobě řídící práce na realizaci předmětu smlouvy.

V Pardubicích dne....................... 2 2 -09- 2020

Za zhotovitele

Chládek a Tintera, Pardubice a.s. 

Pardubice - Zelene Předměstí,
K Vápence 2677. PSČ 530 02 

IČO: 25253361 DIČ: CZ252S3361

♦420 466 791111 www.cht-pcc.cz

Za objednatele

Ing. Petp^Beneš 
předseda představenstva

Služby města Pardubic a.s
* Ur 530 12 Pardubice

http://www.cht-pcc.cz


PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ

Pro stavbu, pracoviště:

Název školení:

Proškolení z bezpečnosti práce a požární ochrany při vstupu na staveniště (pracoviště) 
společnosti Služby města Pardubic a.s., včetně seznámení s identifikovaným riziky při 
pracovní činnosti, hodnocením rizik BOZP včetně opatření ke snížení rizika a přílohou 
smlouvy pro dodavatele (zhotovitele).
Seznámení s provozně bezpečnostními předpisy:

Rizika BOZP a PO včetně opatření k omezení rizika
Provozně bezpečnostní předpis pro objednané (vykonávané) práce
Příloha smlouvy
Organizační směrnice pro BOZP a PO - Zemní práce
Příloha č. 1 Organizační směrnice pro BOZP a PO - Rizika

Proškolení a
seznámení provedl:

Ing. Oto Doležal, vedoucí divize Údržba komunikací
Služby města Pardubic a.s.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl proškolen a seznámen s úplným zněním výše uvedených dokumentů 
společnosti Služby města Pardubic a.s. Členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci dodavatele 
(zhotovitele) jsou povinni seznámit s těmito výše uvedenými dokumenty své zaměstnance a případné dodavatele 
(zhotovitele).
Pořadové

číslo Příjmení a jméno zaměstnance, pracovníka, osoby Datum Podpis



Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Most přes Chrudlmku (Zelenáte), Pardubice

0294121

vytyčovací práce * cena za vyfyienl prostorové polohy stavby p/ed jejím zahájením
odborné způsobilými osobami Kompletní geodetické práce na vytyčeni vytyčovaných 

ů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. 
celkem včetné geodetického sledováni kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončeni 
stavby dle TZ

zaměfenI skutečného provedeni stavby výškopisné i polohopisné je zahrnuto 
ve všeobecných položkách - položka 02910 
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele 
1 = 1.0000 ÍAI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) bude požadovaná (počet výtisků, 
paré a CD vel podobě dle požadavku PD, dodavatele a objednatele) objednatelem 
včetně dokumentace v elektronické podobě P/edpokládá se 6x paré dokumentacev 
tištěné podobě a f x vel podobě, není li v SOD a obchodních podmínkách stanoveno

Zahrnuje i práce s kompletní závěrečnou zprávou, její projednáni, odsouhlaseni dle 
požadavku objednatele V tištěné a elektronické podobě.

za zpracováni - DSPS (dokumentace skutečného proveden! stavby) ■ 
dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném zněni 
1=1,0000[Aj

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

P/edpokládá se 6x paré tištěné dokumentace a 1x vel podobě, není li v SOD a 
obchodních podmínkách stanoveno jinak.
Mostní list na objekt mostu včetně zadáni do el. evidence mostního objektu dle 
požadavku objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222) dle SOD objednatele 
1=1,0000 [Aj

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ

zahrnuje veškeré naklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| Ť] 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

položka zahrnuje
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografe v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu"
Komplet 1=1.0000IAI
položka zahrnuje
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného déje a konstrukci v požadovaných 
časových intervalech
zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu
5J 02953I OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS

Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD vel podobě dle
požadavku PD. dodavatele a objednatele) objednatelem včetné dokumentace v 
elektronické podobě na CD P/edpokládá se 6x paré v tištěné podobě a f x vel 
podobě dokumentace, není li v SOD a obchodních podmínkách stanoveno jinak

HMP včetné zadán1 do elektronické evidence mostního objektu dle poiodavku 
objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednáni a odsouhlaseni dle 
SOD zhotovitele
1=1.0000 IAI
položka zahrnuje 

úkony dle ČSN 73 6221
provedeni hlavni mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
vyhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

9l 029601 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL

ÍOl 02991| JSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS



031001

131 110101

15 285393

16| 317325IA

17| 3173651A ~

"položka zahrnuje:
• dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 

veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
základové konstrukce vietně nutných zemních prací 
demontáž a odvoz po skončeni platnosti 
případné nutné opravy poikozených čátl béhem platnosti"

Celkem 1=1.0000IAI____________________________________________
položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 

veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
demontáž a odvoz po skončeni platnosti 
případné nutné opravy poškozených čáti b<

IAŘÍZENÍ STAVENIŽTÉ - ZŘÍ2ZAŘÍZENÍ staveniště - zřízení, provoz, demontáž

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event pronájem), provozováni, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni 
Celkem 1 = 1,0000 IAI

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU

zahrnuje objednatelem povolené náklady nt 
realizace akce 
Celkem 1=1,0000 IA)

lužby pr o zhotovitele p<

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
Zemni

JySEOÍEOBECNĚ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO UZEMI

I
komplet odstraněni všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu
SO 201 - včetně odvozu uloženi a likvidace v režii zhotovitele 
celkem odstraněni a vyklizeni včetně odvozu, uloženi s připadnou likvidaci a 
poplatkem - pod mostem, před a za mostem SO 201 - levý břeh * pravý břeh - 
175.0*175.0*60*60=4700000 IAI

Izahmuje odstraněni všech překážek pro uskutečněni stavby

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
VRTŮ

komplet (vdáni v samostatné položce) dodáni bet výztuže a vlepeni do předělaného
otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS
celkem betonářská výztuž pro vlepeni do předvrtaných otvorů průměru pro pruty 16mm
délky prutu do 1,0m do hlouky vrtu 0,2m
celkem vrty pro kotveni říms - 2‘2't6 0to 151*2=320,0000 IAI
Položka zahrnuje
dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedeni vilu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni předepsaným pojivém

VRTŮ

komplet (vdáni v samostatné položce) dodáni bet výztuže a vlepeni do předvdaného 
otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS
celkem betonářská výztuž pro vlepeni do předvdaných otvorů průměru pro pruty 20mm 
délky prutu do 1,0m do hlouky vdu 0,2m 
celkem kotveni římsy 4’6.0‘2JQ. 15=320.0000 IAI

dodáni výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepeni předepsaným pojivém 
připadně nutné lešení ,

římsy ze železobetonu do c30/3~

Beton říms C30/37-XF4.XD3 
celkem římsy - 0,3*6.0*0,7*4=5,0400 [AI
položka zahrnuje:

dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu, 

zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,

užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu, 
zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracováni, očištěni a ošetřeni,
bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovacich prostředků, 
podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení, 

vytvořeni kotevnich čel. kapes, nálilků, a sedel.
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , 

vč ztíženi práce a úprav kolem nich, 
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni, 
úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, připadně 

vyspraveni,
ztíženi práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do

konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevnich prvků a doplňkových konstrukci, 
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni, 
výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

;e zeminou nebo kamenivem, 
případné zřízeni spojovaci vrstvy u základů,
úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B ~



položka zahrnuje:
dodáni betonářské výztuže v požadované kvaNtě, stříháni, řezáni, ohýbáni a spojováni 
lo všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním 

polohy a kryti výztuže betonem, 
veSkeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže, 
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci, 
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukci,
veSkerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu, 
vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo mist pro měřeni bludných proudů (vlastni 
měřici skříně se uvádějí položkami SD 74) 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
separaci výztuže.
osazeni měřicích zařízení a úpravy pro ně, 
osazeni měřicích skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů.

celkem dodávka a monlál dřevině mostovky vidné separátní vrstvy, spojovacího a
kotevního materiálu
listnatá řezivo dubová nebo modřínová
celkem pole 1 a 3. - celkem 0,16’10,2‘4,0’2=13,0560 IA]
celkem pole 2 ■ celkem 4,6‘0,2'40,35*0,04‘4,6-40,35*0,1‘0,1‘2‘40.35=45,3S34 (Bj 
celkem rezerva pro opravy nosná konstrukce (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI 

AD) ■ 2,5=2,5000 [Cl
celkem ptrotez 0,15‘(13,056*45,353*2,51=9,1364IE]
Celkem: A*B*C*E=70,0458 [FJ

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ

dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni, 
dodáni materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, 

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dodáni spojovacího materiálu,
zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek 

opracování, očištění a ošetřeni,
podpěr konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto 
konstrukce a lešení.
montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomoci, 
výplň, těsněni a tmelení spař a spojů, 
všechny druhy ocelového kotveni,
dílenskou přejlmku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů.
zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-B části jiné konstrukce,
osazeni kotveni nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

výplň kotevních otvorů (přip. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou,
veškeré úpravy dřeva pro zlepšeni jeho užitných vlastnosti (impregnace, zpevňováni 

>od.).
zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce,

mostní nosníky z oceli

celkem oprava ocelová nosná konstrukce s materiálem dle projektová dokumentace
celkem konzoly pro sloupky zábradlí v krajních polích vč spojovacího materiálu -
2‘12‘(0, S‘2‘18,9*0,2‘0,16‘0,012) "1,25*0,001 =0,5670 [A]
celkem styčníková plechy pro výplné zábradlí vietná spojovacího materiálu -
14‘2‘3‘2‘0,08‘11,1‘1,4‘0.001=0,2089 [B]
celkem podkladnicová plechy poli 1. a 3.-

‘0,3‘4‘2‘2‘0,02-7,85*1,75‘0,3‘4‘4‘2‘0,001=0,3182IC] 
celkem rezerva pro opravy nosná konstrukce (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI 

AD) - 0,75=0,7500 ID)
Celkem: A*B*C*D=1,8441 [El

dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni, 
dodáni matenálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, 

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dodáni spojovacího matenálu,
zřízeni montážních a dilatačních spojů, spař. včetně potřebných úprav, vložek, 

opracováni, očištěni a ošetřeni.
podpěr konstr a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,

montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomoci, 

výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů, 
všechny druhy ocelového kotveni.
dílenskou přejlmku a montážni prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce.
osazeni kotveni nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

výplň kotevních otvorů (přip. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou, 
veškeré druhy protikoroznl ochrany a nátěry konstrukci, 
zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, 
ochranná opatřeni před účinky bludných proudů 
ochranu před přepětím.

ÚPRAVA STŘECHOVITOSTI VOZOVKY MEZI KftlDLY V PŘEDPOLÍ MOSTU
Přidružená stavební výroba
PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM ViCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN



celkem nosná konstrukce stávajíc11 nová osazeni a doplněné ocelové prvky - dle
samostatného výkazu výměr Otrýskánl povrchu je v samostatné položce 93845’
Ostatní úprava povrchů dle TKP19B jev této položce "
celkem konzoly zábradlí v polích 1. a 3 - 0,5’12‘2‘0,75=9,0000 [A/
celkem povrchy podélných nosníků poli 1. a 3 - (0,1*0,175*0,1)’10,0‘2‘4=30,0000
IBJ
celkem povrchy podélných nosníků poli 2 -(0,1 *0,21*0,1) ’2’40,35=33,08701Cj 
celkem povrchy příčných nosníků poli 2 ■ (0,1*0,23*0,1)’S,2‘15=33,5400 /D] 
celkem konce nosné konstrukce v poli 1 a 3 ■
0,5’(0,175*0,5*0,5*0,175*0,1*0.1)‘4‘2‘2=12,4000IEJ
celkem konce a příčníky pole 2 - 2’(0,23*0,75*0,75*0,1*0,1)’5.2*4’1,75‘2=34,0720 
Fl
celkem ložiska v poli 2 -4’5,25=21,0000 [Gj
celkem rezerva pro opravy nosné konstrukce (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI 
a AD) -12,0=12,0000 (Hj

položky nátěrů zahrnuji kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivěnl. odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedeni nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných 
technoloqickým předpisem

22| 783831 ÚÁTÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2

celkem ochranný nitérflms a závěrných zdi
celkem 2’(2‘(0,7*0,22*0,1)’6.0*2’(0,95*4,9*0,5*4,9))=52,9000 (AI

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem

9
23| 9112B1|A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M

celkem dodávka zábradlí včetně kotveni a PKO dle TKP 19 B (RAL vrchni vrstvy dle 
RDS dokumentace)
celkem délka na mostě a na předmostích - 2‘72.535=145.0700 IAI
položka zahrnuje:
dodáni zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotveni sloupků, t.j kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
případné nivelačni hmoty pod kotevní desky

24l 9112B3I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určeně vzdálenosti a
hkvicede s poplatkem za uloženi 
likvidace ocelového zábradlí dle SOD
celkem stávající dvoumadlové a trojmadlové zábradlí celkem délka
2’72.535=145.0700 IAI
položka zahrnuje
- demontáž a odstraněni zařízení
- ieho odvoz na předepsané misto

25l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS

Evidenční číslo mostu
celkem dle PD a ČSN 2*1 evidenční číslo mostu dle popisu v PD
2=2,0000 IAI
položka zahrnuje štítek s evidenčním čislem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazeni a nutných zemních prací a zabetonování

26| 914161| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA
A MONTÁŽ KUS

celkem dodkávka a montáž včetně patky, sloupku kotveni a spojovacích prostředků
dle PD
celkem dodávka DZ - 2x (C10a,C10b) 
celkem 2’(1*1)=4,0000 IAI
položka zahrnuje
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

2Ťl 916A11 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZABRANÝ KOVOVÉ KUS

Celkem zábrany v místě před a za moslem Zábrany budou ocelové s PKO včetně
dodávky a montáže.
Zábrany budou demontovatelné, uzamykatelně 
celkem 2=2,0000 IAI
položka zahrnuje dodaní zařizeni v předepsaném provedeni včetně jeho osazeni

28l 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCI M2

celkem zaříznuv spodní stavby opět - 0,2‘2‘(0.6‘2*0.2’2*0.9S’2*4.7)=3,2800 IAI
položka zahrnuje řezáni betonových konstrukci bez ohledu na tloušfku, včetně spotřeby 
vody

291 9313271 TĚSNĚNÍ Dl LAT AČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M

celkem po prořltnutl a po prvedených nadbetonávkách - 
2‘(0,6‘2*5,4*5,4*3,5)=31,0000 [Aj
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před 
úpravou, očištěni okoli spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnicí profil

30l 9365Ó1A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG

Komplet konstrukce dilatačních pleců nad opěrami a mezilehlými podporami komplet
včetně kotevních prvků, Šroubů atp
Komplet konstrukce dle návrhu dokumentace upřesněném dle RDS a VTD 
dokumentace zhotovitele komplet dle TKP 19A a PKO dle TKP 19B Komplet včetně 
spojů, úpravy stávajících konstrukci a přípravy pro kotveni
Celkem (2’0.02’4.0*2’0.02’4.5I’1.05’7850=2 802.4500[AI



dodáni malenélu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (vřetně 
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenské montáž, 

dodáni spojovacího materiálu,
zřízeni montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracováni, očistění a ošetřeni,
podpěr, konstr a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto 
konstrukce a lešeni,

jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu.

montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomoci,

montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů.
čištění konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy. otlačeniny a pod.), 
veškeré druhy opracováni povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod Izolaci, 
veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
všechny druhy ocelového kotveni,
dílenskou přejimku a montážní prohlidku, včetně požadovaných dokladů, 
zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištěni a ošetřeni,
přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

výplň kotevních otvorů (přip. podlití patnich desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou, 

ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod., 
osazeni nivelačnich značek, včetně jejich zaměřeni, označeni znakem výrobce a 

vyznačeni letopočtu
Dokumentace pro zadáni stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:

LEHKE 'lešenípracovní DQ1.5KPA

pracovní lešení dle požadavku zhotovitele pro realizaci opravy mostu Komplet 
dodávka, pronájem, odstraněni, montáž a demontáž komplet včetně zohledněni 
podmínek plavební cesty pod mostem, postupu výstavby atp Komplet včetně 
ochranných konstrukci pfi realizaci p/lpravy povrchu konstrukce a realizace PKO 
do těto položky s danou kubaturou objeku zhotovitel zahrne veškeré konstrukce a 
práce s tím spojeni dle návrhu jeho konstrukce lešení a zajištěni Položka bude 
čerpána pouze s danou kubaturou dle tohoto výkazu 
podél opěr 1,5'2,5‘2‘(7.0+6,0+6,0)=142,5000 [Aj
čelem podél pilířů - 2‘2'1,5‘3,5'6,0*2‘2'1,5'(1.S*1,5*1,5)'3,5=220,5000 [Bj 
Celkem: A*B=363,0000 [Cj
Položka zahrnuje d< z. montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci.

ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ

pracovní lešení dle požadavku zhotovitele pro realizaci opravy mostovky Komplet 
dodávka, pronájem, odstraněni, montáž a demontáž komplet včetně zohledněni 
podmínek plavební cesty pod mostem, postupu výstavby atp Komplet včetně 
ochranných konstrukci při realizaci přípravy povrchu konstrukce a realizace PKO 

této položky s danou kubaturou objeku zhotovitel zahrne veškeré konstrukce a 
I ce s tím spojenI dle návrhu jeho konstrukce lešení a zajištěn! Položka bude 

čerpána pouze s danou kubaturou dle tohoto výkazu
celkem lávka nad vodním tokem Lešení na podvěsněm lešení ■ předpokládaný objem 
,0‘39,0*7,0‘2‘8,9=358.6000 (Aj

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci,

VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽElEZOBET

Včetně odvozu a uloženi na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem
určeně vzdálenosti.
Poplatek za uloženi je v položce 0141“
ruční demoliční práce na opěrách, pilířích, křídlech atp

celkem římsy - 0.25’0.6‘(6,0*6.0*6.0*6.C)=3,6000 [B]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 2,0 =2,0000 [CJ
celkem Celkem B*C=5,6000 ID)
položka zahrnuje:
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku, 
veškeré dalši práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
vybourán! části konstrukcí dřevěných

Včetně odvozu a uloíenl na skládku dle poiadavku Pb a objednatele do dodavatelem
určeně vzdálenosti
Poplatek za uloženi je v položce 0141“ 
ruční odstraněni konstrukce mostovky 
celkem pole 1 a 3 - 0,23'10,0’2=4,60001A] 
celkem pole 2 - 0.23‘4,0'40,33=37,10361Bj
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 2,0=2,00001C1 
Celkem A*B+C=43.7036IDI
položka zahrnuje
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku, 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourám - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH-



Včetné odvozu a uloženi na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem 
určeni vzdálenosti
Včetně likvidace v režii zhotovitele
celkem odstranénl konzol zábradlí dle dokumentace -12,5‘0,001'2‘6'2=0,3000 [AI 
celkem rezerva na odstraněn! drobných spojovacích materiálů atp (kubatura čerpána 
s odsouhlasením TDI a AD) -1,5=1,5000 [BJ
Celkem; A*B=1,8000 [Cl

položka zahrnuje;
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na skládku.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*" (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

1 36] 967851A VYBOURANÍ mostních dilatačních zAvérú M |

celkem demontáž stávajících dilatačních plechů nosné konstrukce s odstraněním
Šroubových spojů
Včetně likvidace v režii zhotovitele
celkem dle PD půdorysná dělka - 2‘4.0*2‘4.S=17,0000 [AI

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na 
skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s 
výjimkou malého množství bouraného matenélu. kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré dalši práce plynouci z technologického předpisu a z platných 
předpisů


