

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 15PT-001063

číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA – 1532.0100835SPO

STRABAG - 138/MFAB/20

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

osoba oprávněna k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatel")

a

název: Společnost „D55 Babice - Staré Město“

se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín

Správce: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Společník 2: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) **327 284 1074** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **2 849 986 668,00** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město	2 849 986 668,00	598 497 200,28	3 448 483 868,28

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „**D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-044287 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky³
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky⁴

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) **musí být součástí nabídky dodavatele** (vyjma formuláře 2.3.4. Přehled technického vybavení).

² Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

- (f) Technická specifikace⁵
- (g) Výkresy⁶ a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je **4. 6. 2020**.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky**.

smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Průlansal

Datum: 2020.09.15 09:36:37
+02'00'

Průlansal

Datum: 2020.09.15 13:10:36
+02'00'

Digitální podpis

Datum: 2020.09.16 14:34:28 +02'00'

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Č.j.: 15PT-001063-2	Vyřizuje: []
---------------------	---------------

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město**“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2019-044287** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Společnost „D55 Babice – Staré Město“

se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín

EUROVIA CS, a.s. (Správce)

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

STRABAG a. s. (Společník 2)

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	15PT-001063
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-044287
Název veřejné zakázky	D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	327 284 1074

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby (v měsících)
1.	„Společnost D55, MTS Infra – MTS DS“	Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8			
	Správce Metrostav Infrastructure a.s.	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	24204005	3 191 990 130,50	120
	Společník 2 Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika	46120602		

2.	Společnost „D55 Babice – Staré Město“	EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín			
	Správce EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924	2 849 986 668,00	120
	Společník 2 STRABAG a. s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744		
3.	Skanska a.s.	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	26271303	3 191 671 149,11	120
4.	„Společnost M – SILNICE, Doprastav D55 Napajedla – Babice – Staré Město“	Doprastav, a.s. organizační složka Praha, Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8			
	Správce Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnícké osoby:				
	Doprastav a.s., organizační složka Praha	K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8	49281429	2 887 999 402,56	120
	Společník 1 M – SILNICE a.s.	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	42196868		

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím

hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha – řádek „Odstranění vad“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{60}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	3 191 990 130,50	90	89,29	80,36
2.	2 849 986 668,00	90	100,00	90,00
3.	3 191 671 149,11	90	89,29	80,36
4.	2 887 999 402,56	90	98,68	88,81

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měsících)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	120	60	10	100	10
2.	120	60	10	100	10
3.	120	60	10	100	10
4.	120	60	10	100	10

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení ²
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby (v měsících)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	3 191 990 130,50	80,36	120	10	90,36	4
2.	2 849 986 668,00	90,00	120	10	100,00	1
3.	3 191 671 149,11	80,36	120	10	90,36	3
4.	2 887 999 402,56	88,81	120	10	98,81	2

¹ Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální

² Při stejné bodové hodnotě nabídek po provedeném hodnocení je určeno pořadí podle nabídky s nižší nabídkovou cenou (viz čl. 8.6. ZD)

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis

V Praze dne 15. 7. 2020

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	15PT-001063
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2019-044287
Název veřejné zakázky	D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	327 284 1074

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Společnost „D55 Babice – Staré Město“ se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín	EUROVIA CS, a.s. (Správce) sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 45274924 STRABAG a. s. (Společník 2) sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

EUROVIA CS, a.s.

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:

Výpis Systém certifikovaných stavebních dodavatelů vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. ze dne 14.4.2020 a současně Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 05.05.2020, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

STRABAG a.s.

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 23.06.2020, kterým dodavatel STRABAG a.s. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

EUROVIA CS, a.s.

Výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů“ vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. ze dne 14.4.2020 a současně Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 05.05.2020, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „**provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ a „**projektová činnost ve výstavbě**“ a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru „**dopravní stavby**“, „**mosty a inženýrské konstrukce**“ a „**zeměměřické činnosti**“.

Osvědčení o autorizaci č. 1005945 pro autorizovaného inženýra
v oboru dopravní stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 4.4.2014.

Osvědčení o autorizaci č. 1302164 pro autorizovaného technika v oboru
mosty a inženýrské konstrukce vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 19.6.2015.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 1817/99 v rozsahu § 13
odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro vydané Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním dne 15.2.1999.

STRABAG a.s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 23.06.2020, kterým dodavatel STRABAG a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „**provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ a „**projektová činnost ve výstavbě**“ a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru „**mosty a inženýrské konstrukce**“ a „**zeměměřické činnosti**“.

Osvědčení o autorizaci č. 1004392 pro autorizovaného technika
v oboru mosty a inženýrské konstrukce vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12.5.2010.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2764/2016 v rozsahu
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro vydané Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 3.6.2016.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

EUROVIA CS, a.s.

§ 78 odst. 1 ZZVZ:

Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel EUROVIA CS, a.s. za **Společnost „D55 Babice – Staré Město“** splňuje ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ, podepsané ze dne 1.7.2020. Požadovaný minimální celkový obrat uveden v „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. ze dne 14.4.2020

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

EUROVIA CS, a.s.

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 1.7.2020 podepsaný

, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR, vystavený v srpnu 2018 pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení, na akci „**D8-0805 LOVOSICE - ŘEHLOVICE**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný

termín realizace: 1. 10. 2007 – 17. 12. 2016, cena zakázky: 10 387 457 708,00 Kč bez DPH (z toho podíl EUROVIA CS, a.s.: 5 523 648 690,00 Kč bez DPH – 46,205%). Jedná se o novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace s asfaltovým povrchem kategorie D 27,5/120 o celkové délce 16,413 km, úsek realizovaný společností EUROVIA CS, a.s. v délce větší než 3 km, pokládka asfaltových krytů vozovek o ploše 637 tis. m² a realizaci zemních prací v objemu 4 092 250 m³ (výkopy – 1 930 250 m³; násypy – 2 162 000 m³). Součástí prací provedených společností EUROVIA CS, a.s. byly, mimo jiné, novostavby mostů v délce 140,8 m (A206 Dálniční most přes údolí u Chotiměře), 104,0 m (A206 Dálniční most přes silnici č. III/2832 u Řehlovic) a 242,8 m (D8 část – most Vchynice) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu, v délce minimálně 3 km.
- 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².
- 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce v min. objemu 250 000 m³.
- 2 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu, každý most v délce minimálně 55 m.

- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce ze dne 07. 06. 2016 vystavené pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení na akci „**Silnice I/11 Mokré Lazce, hranice okresů Ostrava, Opava**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsané , termín realizace: 21. 01. 2009 – 15. 12. 2015, cena zakázky: 3 750 795 128,00 Kč bez DPH (z toho podíl EUROVIA CS, a.s.: 1 914 162 500,00 Kč bez DPH). Jedná se o novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace s asfaltovým povrchem kategorie S 22,5/80, úsek realizovaný společností EUROVIA CS, a.s. 3,092 km, pokládka asfaltových krytů vozovek vlastními kapacitami o ploše 89,710 tis. m² a realizaci zemních prací v objemu 701 536 m³ (výkopy – 234 800 m³; násypy – 166 736 m³). Součástí prací provedených společností EUROVIA CS, a.s. byla, mimo jiné, novostavba mostu v délce 259,4 m (SO 201 Most přes údolí potoka Ohrozima, km 1,343) a novostavba mostu v délce 343,7 m (SO 206 Most přes údolí potoka Hrabýňka, km 4,327-4,654) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu, v délce minimálně 3 km.
 - 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².
 - 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce v min. objemu 250 000 m³.
 - 2 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu, každý most v délce minimálně 55 m.
- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce ze dne 15. 11. 2016 vystavené pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení na akci „**R6 LUBENEC - BOŠOV**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsané , termín realizace: 10. 5. 2010 – 3. 5. 2016, cena zakázky: 1 396 494 117,00 Kč bez DPH (z toho podíl EUROVIA CS, a.s.: 684 637 555,00 Kč bez DPH). Jedná se o přeložku silnice I/6 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou pozemní komunikaci kategorie R25,5/100 s asfaltovým povrchem o celkové délce 4,120 km, úsek realizovaný společností EUROVIA CS, a.s. 1,680 km, pokládka asfaltových krytů vozovek vlastními kapacitami o ploše 91,090 tis. m² a realizaci zemních prací v objemu 745 645 m³ (výkopy – 675 296 m³; násypy – 778 m³).
- Tímto splněn požadavek na prokázání reference:**
- 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².
 - 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce v min. objemu 250 000 m³.
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12. 05. 2020 vystavený pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení na akci „**Dálnice D11 1105/II Osičky – Hradec Králové v km 78,91 – 90,76**“, objednatelem Ředitelství silnic

a dálnic ČR, podepsaný _____, termín realizace: 10/2007 – 08/2018, podíl EUROVIA CS, a.s. – 45,59 % (tj. 2 023 244 976,13 Kč včetně valorizace bez DPH). Jedná se o novostavbu směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace s asfaltovým povrchem kategorie D 27,5/120, úsek realizovaný společností EUROVIA CS, a.s. 5,072 km, pokládka asfaltových krytů vozovek vlastními kapacitami o ploše 193,029 tis. m² a realizaci zemních prací v objemu 793 000 m³ (výkopy – 15 000 m³; násypy – 778 000 m³). Součástí prací provedených společností EUROVIA CS, a.s. byla novostavba mostu v délce 61,93 m (SO 213 Dálniční most přes trať ČD 020 Praskačka - Kukleny) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu, v délce minimálně 3 km.
 - 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².
 - 1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce v min. objemu 250 000 m³.
 - 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu, v délce minimálně 55 m.
- Referenční list na akci „**Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, SO 45-22-02 Horusice – Veselí n. L., žel. most v km 35,241**“, vystavený dne 22. 11. 2016 pro společnost EUROVIA CS, a.s. objednatelem Správa železniční dopravní cesty, s.o., podepsaný _____, náměstkem ředitele pro investice Stavební správy západ, termín realizace: 1. 4. 2013 – 31. 10. 2015, cena zakázky: 268 167,147 tis. Kč bez DPH, z toho cena SO 45-22-02: 23 322,126 tis. Kč bez DPH. Jedná se o novostavbu železničního mostu na dvojkolejný železniční trati v délce 48,8 m.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba železničního mostu na dvoukolejný železniční trati, most v délce minimálně 20 m.
- Referenční list na akci „**Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí, SO 45-22-05 Horusice – Veselí n. L., žel. most v km 36,389**“, vystavený dne 22. 11. 2016 pro společnost EUROVIA CS, a.s. objednatelem Správa železniční dopravní cesty, s.o., podepsaný _____, náměstkem ředitele pro investice Stavební správy západ, termín realizace: 1. 4. 2013 – 31. 10. 2015, cena zakázky: 268 167,147 tis. Kč bez DPH, z toho cena SO 45-22-05: 73 302,519 tis. Kč bez DPH. Jedná se o novostavbu železničního mostu na dvojkolejný železniční trati v délce 98,976 m.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba železničního mostu na dvoukolejný železniční trati, most v délce minimálně 20 m.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu:

- zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – hlavní stavbyvedoucí; praxe 11 let v pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb; doložené Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby č. 1005945 ze dne 4.4.2014; doložená praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat, projekt PPP stavba: Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice“ pro objednatele Granvia Construction s.r.o. Pri Trati 25/A 821 06 Bratislava (Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava) ve finančním objemu 293,4 mil EUR (7 880,7 mil. Kč - částka v EUR přepočtena podle kurzu ČNB ze dne 1.6.2020 1 EUR = 26,860 Kč); vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce – zástupce stavbyvedoucího; praxe 22 let v pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb; doložené Osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce č. 1302164 ze dne 19.6.2015; doložená praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu M1 přes železniční a místní komunikaci, ul. Nadjezd, Otrokovice“ pro objednatele Město Otrokovice ve finančním objemu 113,8 mil Kč bez DPH; vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřičská činnost – hlavní geodet; praxe v oboru 27 let; doložené Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c), ze dne 15. 2. 1999, č. pol. 1817/99; vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané
- osoba odpovědná za pokládku asfaltové vozovky – vedoucí čtyř pokládky asfaltové vozovky; praxe v oboru pokládky asfaltové vozovky 16 let; doložená praxe na pozici vedoucí technologie pro pokládku asfaltových vrstev při plnění zakázky na stavební práce s názvem „II/635, kř. III/4441 – Litovel a II/635, Mohelnice – Loštice“ pro objednatele Správu silnic Olomouckého kraje ve finančním objemu 61,2 mil. Kč; plocha asfaltových vrstev 75,206 tis. m² a „Oprava silnice I/35 hranice okresu Svitavy - Mohelnice“ pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 133,1 mil. Kč, plocha asfaltových vrstev 94,233 tis. m²; vztah k dodavateli – pracovněprávní, rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika – hlavní geotechnik; praxe 16 let na pozici geotechnik; doložené Osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika č. 0010131 ze dne 2.12.2008; doložen diplom ze dne 30. 09. 1991 vydaný Univerzitou Karlovou v Praze, přírodovědecká fakulta, obor geologie, titul RNDr; doložená praxe se zakázkou, na jejíž realizaci se podílel v pozici hlavní geolog, Inženýrsko-geologický (geotechnický) průzkum na stavbě „Stavba 0807/IA

Hlavní trasa Trmice – Knínice dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice) pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 7 007 mil. Kč a „Projekt EIII-9, přeložka silnice I/7 Chomutov - Křímov) pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 2 392 mil. Kč; vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané

STRABAG a.s.

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 1.7.2020 podepsaný

a na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti „D55 Babice – Staré Město“), včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 27. 02. 2017 vystavený pro společnost STRABAG a.s. jako účastníka sdružení, na akci „**Dálnice D47, stavba Lipník nad Bečvou - Běloutín**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný termín realizace: 04/2005 – 10/2016, cena zakázky: 6 761 718,- tis. Kč bez DPH (z toho podíl STRABAG a.s.: 3 854 180 tis. Kč bez DPH – 57%). Součástí prací provedených společností STRABAG a.s. byla, mimo jiné, novostavba mostu v délce 109,9 m (SO 222 v km 105,822 přes přivaděč Běloutín), 104,0 m (A206 Dálniční most přes silnici č. III/2832 u Řehlovic) a 242,8 m (D8 část – most Vchynice) na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu.

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu v délce minimálně 55 m.
 - Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 10. 03. 2017 vystavený pro společnost STRABAG a.s. jako účastníka sdružení, na akci „**R52 Rekonstrukce vozovky AB km 9,740 – 23,093**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný , termín realizace: 07/2015 – 12/2015, cena zakázky: 260 456 712,- Kč bez DPH (z toho podíl STRABAG a.s.: 172 594 477,- Kč bez DPH – 66%). Součástí prací provedených společností STRABAG a.s. byla, mimo jiné, pokládka asfaltových krytů vozovek vlastními kapacitami o ploše 99,523 tis. m².
- ### **Tímto splněn požadavek na prokázání reference:**
- 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12. 01. 2018 vystavené pro společnost STRABAG a.s. na akci „**D35 hranice okresu Šumperk - Mohelnice**“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsané

, termín realizace: 05/2016 – 10/2017, cena zakázky: 170 668 569,- Kč bez DPH. Jedná se o modernizaci rychlostní komunikace D35 (směrově rozdělená čtyřpruhová pozemní komunikace kategorie S 22,5/100), kde byla provedena obnova živých vrstev vozovky v celkové délce 7,079 km a celkové ploše 145,323 tis. m².

Tímto splněn požadavek na prokázání reference:

- 1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu, v délce minimálně 3 km.

- 1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 75 tis. m².

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu:

- - zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce – zástupce stavbyvedoucího; praxe 24 let v pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb; doložené Osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce č. 1004392 ze dne 12.5.2010; doložená praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Dálnice D1, stavba 133 Vyškov – Mořice, úsek km 44,97 – 48,84-D 217 – Estakáda přes Tišínku a trať ČD“, pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 216,799 mil Kč bez DPH, dále „I/38 Moravské Budějovice – obchvat mosty C 201 a C 204“, pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 59,3 mil Kč bez DPH, „Rychlostní silnice R 55 Skalka – Hulín mosty SO 202, SO 204, SO 207, SO 223, SO 224“, pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 122,208 mil Kč bez DPH, „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOST EV. Č. 05735-1“, pro objednatele ŘSD ČR ve finančním objemu 75,995 mil Kč bez DPH a „Modernizace místa křížení - mosty přes trať SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, pro objednatele Statutární město Přerov ve finančním objemu 76,369 mil Kč bez DPH; vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané

a na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti „D55 Babice – Staré Město“).

- - zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřičská činnost – hlavní geodet; praxe v oboru 12 let; doložené Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c), ze dne 15. 2. 1999, č. pol. 2764/2016; vztah k dodavateli – pracovněprávní; rodilý mluvčí; ze dne 1.7.2020 podepsané

a na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti „D55 Babice – Staré Město“).

2.5. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ

EUROVIA CS, a.s.

Certifikát č. 3009/066-19/SMJ vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA), podepsaný _____, dne 02. 05. 2019, platnost do 24. 11. 2020, kterým dodavatel prokazuje splnění normy řady ČSN EN ISO 9001:2016.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

EUROVIA CS, a.s.

Smlouva o sdružení ve společnosti podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“, ze dne 24. 2. 2020, podepsaná _____

Plná moc pro _____

_____, k zastupování ve věci zakázky „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“, udělená dne 9. 1. 2020
a _____ a _____

Čestné prohlášení o tom, že společnost EUROVIA CS, a.s. disponuje technickým vybavením - obalovnou typu AMMAN UNIGLOBE 240 – Obalovna Zádveřice (spolumajitel z 50%), s výkonem 240 t/hod. a to v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP (doloženo Certifikátem č. 3013K-20-0088) ze dne 27.07.2020, vydané _____

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pro stavbu „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“, jejímž předmětem je zajištění dodávek minimálního množství 30 000 m³ kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č. 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM) a 35 000 m³ kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č. 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM) ze dne 27.07.2020 podepsaná za dodavatele EUROVIA CS, a.s. _____

_____ a za EUROVIA
Kamenolomy, a.s. _____ a _____

(tj. osobami oprávněnými k podepisování této smlouvy).

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel EUROVIA CS, a.s. disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů (formulář 2.3.4. Přehled technického vybavení s uvedením vlastníka strojů a identifikačního čísla stroje/SPZ), tj. 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové

vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 10,75 m a 1 kus homogenizéru:

- FINIŠER ZI VOGELE SUPER 3000-2, SB300-2TV, inv.č. 5802004A, maximální šířka pokládky na 1 záběr – 16 m;
- FINIŠER ZI VOGELE SUPER 2100-3i, AB600-3TV, inv.č. 5802029A, maximální šířka pokládky na 1 záběr – 13 m;
- Homogenizér - PLNIČ FINIŠERU VOGELE MT3000-2, inv.č. 5802250A, dopravní kapacita 1200 t/h;
- Homogenizér - PLNIČ FINIŠERU VOGELE MT3000-2 OFFSET, inv.č. 5802250A, dopravní kapacita 1300 t/h;

vč. Výpisu z majetkové evidence (Přehled vybraných skupin majetku Výpis HIM, EUROVIA CS, a.s. - čestné prohlášení - přehled zařízení, které má uchazeč k dispozici) ze dne 27.07.2020, podepsané

Ověřené kopie dokladů dodavatele o pracovním vztahu stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a vedoucího čtyř pokládky asfaltové vozovky u dodavatele požadovaného ve smyslu čl. 4.4 písm. a), b) a d) odrážka (iii) zadávací dokumentace.

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. GOPR420002112 vydaný Českou spořitelnou, a.s. ze dne 31.07.2020, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č. GOPR420002103 vydaný Českou spořitelnou, a.s. ze dne 31.07.2020, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

STRABAG a.s.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro stavbu „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“ mezi společnostmi STRABAG a.s. a STRABAG Asfalt s.r.o., jejímž předmětem jsou dodávky asfaltových směsí (obalovna Moravský Písek, výkon až 160 t/hod, typ: Wibau - Ammann 160), ze dne 27.07.2020 podepsaná za dodavatele STRABAG a.s.

STRABAG Asfalt s.r.o. (tj. osobami oprávněnými k podepisování této smlouvy).

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro stavbu „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“ mezi společnostmi STRABAG a.s. a Společné obalovny, s.r.o., jejímž předmětem jsou dodávky asfaltových směsí (obalovna Hulín, výkon až 200 t/hod, typ: Wibau 200), ze dne 27.07.2020 podepsaná za dodavatele STRABAG a.s.

Společné obalovny, s.r.o. (tj. osobami oprávněnými k podepisování této smlouvy).

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro stavbu „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“ mezi společnostmi STRABAG a.s. a KAMENOLOMY

ČR s.r.o., jejímž předmětem je zajištění dodávek drceného kameniva 0/32 A z lomu Podhůra v minimálním množství/odběru cca 30 000 m³ kameniva ze dne 21.07.2020 podepsaná za dodavatele STRABAG a.s. a

a za KAMENOLOMY ČR s.r.o.

a (tj. osobami oprávněnými k podepisování této smlouvy).

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy pro stavbu „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město“ mezi společnostmi STRABAG a.s. a FRISCHBETON s.r.o., jejímž předmětem je zajištění dodávek směsi mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 z lomu Podhůra v minimálním množství/odběru cca 35 000 m³ směsi MZK ze dne 21.07.2020 podepsaná za dodavatele STRABAG a.s. a

a za FRISCHBETON s.r.o. panem

a

(tj. osobami oprávněnými k podepisování této smlouvy).

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel STRABAG a.s. disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů (formulář 2.3.4. Přehled technického vybavení - s uvedením vlastníka strojů a identifikačního čísla stroje/SPZ), tj. 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 10,75 m a 1 kus homogenizéru:

- FINIŠER VÖGELE S2100-3I, v.č. 08190491, inv.č. 841.E301.011, maximální šířka pokládky na 1 záběr – 2,50 m – 13,0 m;

- Homogenizér - VÖGELE MT3000-2I, v.č. 07610389, inv.č. 841.0006.127, dopravní kapacita 1200 t/h;

vč. Výpisu z majetkové evidence ze dne 27.07.2020, podepsané ,

a

Ověřené kopie dokladu dodavatele o pracovním vztahu zástupce stavbyvedoucího u dodavatele požadovaného ve smyslu čl. 4.4 písm. b) odrážka (iii) zadávací dokumentace.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.