

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice –Staré Město

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „D55 Babice - Staré Město“
se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín

Správce: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

Společník 2: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice –Staré Město	2 849 986 668,00	598 497 200,28	3 448 483 868,28

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	2 849 986 668,00 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice –Staré Město

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost „D55 Babice - Staré Město“ se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín <u>Správce:</u> EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4 <u>Společník 2:</u> STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	42 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	36 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI z 15. 3. 2016, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/ .
Sekce	1.1.5.6	<p>Popis definované Sekce (je-li taková): P.č. SO Název SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 121 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 2. 121.1 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v km 0.073 SO 121 3. 121.2 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v km 0.272 SO 121 4. 121.3 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v km 0.295 SO 121 5. 123 Přeložka silnice III/42820 v km 13,160-13,620 256 Zárubní zeď u silnice III/42820 vlevo 6. 123.6 Přeložka silnice III/43220 213.6 Most na silnici III/43220 přes D55 339.6 Dešťová kanalizace u sil. III/43220 339.7 ČS u sil. III/43220 – jímka a čerpadla 339.8 ČS u sil. III/43220 – ovládání čerpadel 7. 124 Přeložka silnice III/42826 v km 13,620 222 Most na sil. III/42826 přes D55 8. 126 Úprava sil. III/42824 u SO 125 9. 131 Přeložka stezky pro cyklisty a pěší v km 9,080 10. 132 Rekonstrukce místní komunikace v km 9,350 11. 133 Přeložka účelové komunikace v km 13,650 12. 134 Přeložky účelových komunikací v km 15,540 13. 135 Účelová komunikace v km 15,400 14. 135.6 Přeložka polní cesty u sil. III/43220 15. 136 Rekonstrukce stezky pro cyklisty a pěší v km 14,000 16. 136.6 Účelové komunikace v km 8,200 17. 141 Úprava polní cesty v km 11,310

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>18. 142 Přeložka polní cesty v km 12,230-12,560 225 Most na polní cestě přes přivaděč Staré Město</p> <p>19. 143 Přeložka polní cesty v km 13,700</p> <p>20. 144.1 Polní cesta v km 15,200</p> <p>21. 144.2 Polní cesta v km 15,200</p> <p>22. 145 Polní cesta v km 13,300</p> <p>23. 146 Přeložka sjezdu u silnice III/42826</p> <p>24. 153.6 Autobusové zastávky na sil. III/43220 a chodník</p> <p>25. 161.8 Dopravní značení sil. III/43220</p> <p>26. 161.9 Dopravní značení místních komunikací</p> <p>27. 214.6 Žel. most v km 144,829 t. Břeclav – Přerov přes sil. III/43220 651.6 Kolejové úpravy 661.6 Úpravy trakčního vedení v žkm 144,829 671.6 Přeložka kabelu 6kV v žkm 144,829 681.6 Přeložka DOK ČD – Telematika v žkm 144,829 682.6 Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 144,829 691.6 Přeložka zabezpečovacích kab. SŽDC v žkm 144,829</p> <p>28. 221 Železniční most v žkm 140,480 přes přivaděč Staré Město 651 Úprava železničního svršku v žkm 140,480 652 Úprava železničního spodku v žkm 140,480 661 Úprava trakčního vedení a ukolejnění v žkm 140,480 671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 140,400 - 140,500 681 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů v žkm 140,300 - 140,600 682 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 140,300 - 140,600 691 Přeložka a ochrana zabezpečovacích kabelů v žkm 140,300 - 140,600</p> <p>29. 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,150</p> <p>30. 323.6 Svodný příkop u sil. III/43220</p> <p>31. 324.6 Úprava potoka Vrbka</p> <p>32. 331 Přeložka výtlačného potrubí jímacího vrtu v km 8,600</p> <p>33. 332 Přeložka vodovodu DN 250 v km 15,500</p> <p>34. 333 Přeložka vodovodu DN 150 v km 13,600</p> <p>35. 334 Přeložka vodovodu DN 150 v km 9,200</p> <p>36. 359.6 Přeložka vodovodu Hamé u III/43220</p> <p>37. 371 Přeložka jímacího vrtu č. S-8</p> <p>38. 420 Přeložka trafostanice v km 15,150</p> <p>39. 431 Přeložka vedení NN jímacího vrtu v km 8,600</p> <p>40. 435 Přeložka přípojky pro katodovou ochranu u sil. III/42824</p> <p>41. 451 Veřejné osvětlení podchodu v km 9,100</p> <p>42. 452 Přeložka veřejného osvětlení v km 9,360</p> <p>43. 453 Přeložka místního rozhlasu v km 9,360</p> <p>44. 454 Přeložka veřejného osvětlení v km 15,500-15,600</p> <p>45. 461 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 9,980 2)</p> <p>46. 462 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 13,250-13,650 2)</p> <p>47. 463 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,240 2)</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		48. 464 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,450 2) 49. 465 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,540 2) 50. 466 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 15,550 2) 51. 467 Přeložka optického kabelu Rádio Zlín v km 13,310 52. 468.6 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica O2 v km 8,237 2) 53. 501 Přeložka VTL plynovodu u sil. III/42824 54. 502 Přeložka VTL plynovodu v km 13,400 55. 503 Přeložka VTL plynovodu v km 15,570 56. 511 Přeložka STL plynovodu v km 9,360 57. 672 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 139,200 - 139,700 58. 683 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů v žkm 139.200 - 139,700 59. 684 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 139.200 - 139,700 60. 692 Přeložka a ochrana zabezpečovacích kabelů v žkm 139.200 - 139,700 61. 703 Výměna oken RD v k.ú. Sušice 62. 721 Oplocení jímacího vrtu č. S-8 63. 723 Přeložka oplocení vinice v km 13,450 64. 725 Přeložka oplocení Slezanu v km 15,250 65. 802 Náhradní výsadby 66. 811 Rekultivace stávajících komunikací 67. 812 Rekultivace ploch dočasného záboru 68. 831.6 Rekultivace dočasného záboru ZPF v km 7,950 – 8,460 69. 833.6 Rekultivace silnice III/43220
Dílo	1.1.5.8	D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice –Staré Město
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Dle Přílohy 5 Technická specifikace, Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – Příloha 5) Doba pro přístup na staveniště
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 7 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 b)	<p>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 a) a b) 50 000 Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 c) 250 000 Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 d) 1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení</p>
	4.28 c)	<p>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 500 000 Kč za každý případ porušení</p>
	4.28 d)	<p>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 15 000 000 Kč za každý případ porušení</p>
	4.28 e)	<p>Za nedodržení Doby pro dokončení 1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení</p>
	4.28 f)	<p>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 2 000 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu</p>
	4.28 g)	<p>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 500 000 Kč za každý započatý den prodlení</p>
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	Doba pro splnění věcného milníku:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>a) Omezení dopravy¹ na silnici I/50 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 21 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení.</p> <p>b) Omezení dopravy² na silnici I/55 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 35 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení.</p> <p>c) Omezení dopravy³ na II. železničním koridoru Břeclav – Přerov na obou traťových kolejích nesmí překročit délku 230 dnů pro most SO 214.6 a 160 dnů pro most SO 221, běh doby započne zahájením omezení provozu a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. Do doby omezení dopravy budou započítány úplné traťové výluky traťových kolejí v nočních hodinách nutné pro beranění štětových stěn mezi kolejemi.</p> <p>d) Finanční plnění minimálně 30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu do 22 měsíců od Data zahájení prací</p>
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla SO 461 - 466 a 468.6 je Objednatelům určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063..

¹ K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/50 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.

² K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/55 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.

³ K omezení dopravy vedené po II. železničním koridoru může Zhotovitel v závislosti a jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení nepřesáhne uvedený počet dnů.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Vypuštěno bez náhrady.
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Maximálně 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 100 mil. Kč bez DPH
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby
	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 10 % průběžné platby
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smlouvy o podmínkách; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré: