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Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2431 / 2020 / OI / VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00180084 

 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava  Projekt 2010, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

zastoupené náměstkyní primátora  zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 48391531 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48391531 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

 

 

 

Obsah smlouvy 

 

Část A 

Obecná ustanovení 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro 

realizaci stavby z důvodu odstranění nevyhovujícího technického stavu kanalizace, zrušení stávající 

výustě do vodního toku a odvedení odpadních vod z dané lokality na ÚČOV Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného 

odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
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5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve 

výši min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k 

rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za 

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a 

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

Část B 

Zhotovení projektové dokumentace 

 

čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu 

„Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (dále 

jen „stavba“), a to: 

1.1 dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury, včetně souvisejících 

technologických objektů, 

1.2 projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah 

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016  Sb.“). 

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášek č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „Odkanalizování lokality 

Pod Kaplí - Nad Kaplí, 1. etapa“, který vypracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673 (dále jen „ OVAK a.s.“). 
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3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:  

3.1 Průzkumné práce 

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje 

z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 

v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c) Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude 

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření 

výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační 

přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá 

přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění, 

fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro stávající 

objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů. 

d) Výběr staveniště. 

e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický a 

atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování 

výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické 

výpočty. 

3.2 Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

3.2.1    Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby 

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“). 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv. 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,     

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 

katastrálního území, jména a adresy majitele. 

g) Kladné projednání souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle 

§ 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou. 

h) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

zástupce objednatele zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 

inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 

také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 
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  V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 

pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DÚR. 

 
3.2.2  Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

a) Zpracování DÚR v rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby 

technické infrastruktury, včetně souvisejících technologických objektů dle zákona a vyhlášek 

uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy. 

b) Při zpracování DÚR se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na 

výrobních výborech - svolání min. 2 výrobních výborů. 

c) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích         

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona                       

o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na 

provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“. 

d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. V případě 

velkého rozsahu bude stavba rozdělena na etapy. 

e) Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, popř. dotčených ulic. 

f) Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky 

objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. 

g) Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

3.3 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním 
     do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS): 

3.3.1.  Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro 

řádné zhotovení díla, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající 

kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, 

povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno 

taktéž v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně 

ochranných pásem. 

c) Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který 

bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a 

profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 

umístění, a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro 

stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např. 

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro 

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a 

zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

 
3.3.2.  Majetkoprávní – vlastnické vztahy 
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a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a 

ZOV. 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č.1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv. 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 

g) Kladné projednání souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby stavebního řízení dle § 184a odst. 

2 zákona č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou. 

h) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

zástupce objednatele zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 

inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 

také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 

  V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 

pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv                     

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 

DSP+DPS. 

 
3.3.3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně 

    projektové dokumentace pro provádění stavby 

a) Zpracování DSP+DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části 

smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí. 

b) Při zpracování DSP+DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány 

na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 

c) DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, s vyhláškou č. 

428/2001 Sb. a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“. 

d) DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 

Sb., Vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 12. a 13. vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

e) Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona. 

f) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 

součástí DSP+DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. Součástí DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na 

kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
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g) DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění 

ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

  V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech 

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument 

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace 

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka 

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování                

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně 

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

h) DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu 

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a 

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o 

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

j) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. V případě 

velkého rozsahu bude stavba rozdělena na etapy. 

k) Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních 

šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou 

zapracovány do DSP+DPS v písemné i grafické podobě. 

l) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném 

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované 

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli            

po podpisu smlouvy. 

m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 

n) Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění 

stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do 

DSP+DPS. 

o) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a 

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. 

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

q) Součástí DSP+DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

r) Ověření, aktualizaci, doplnění a projednání podmínek realizace a napojení přípojky NN k ČS 

s vlastníkem připojovacího uzlu a dodavatelem energie. 

s) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit 

po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP+DPS 

bude vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon 

a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 

hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem 

budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - 

Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1). 

t) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP+DPS 

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP+DPS 

také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 
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u) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li 

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí 

v DSP+DPS. 

v) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány 

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž 

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu 

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat. 

V případě nutnosti aktualizace stávajícího provozního řádu kanalizace, připraví zhotovitel 

podklady pro jeho aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena 

individuálně a upřesněna na výrobních výborech. 

w) V případě potřeby opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a) 

zákona č. 254/2001 Sb. a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. 

x) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání 

se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného 

povodňového plánu s povodňovým plánem obce. 

y) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy 

(OŘD) u příslušného správního úřadu. 

z) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 

aa) Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i 

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících 

se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné 

technické zprávě DSP+DPS. 

bb) Součástí DSP+DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby 

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

cc) Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným 

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP projednání a 

schválení křížení se správcem povodí a provozem kanalizační sítě OVAK a.s. DSP+DPS bude 

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a 

ostatních dotčených subjektů. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. DÚR, včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3), bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních 

(každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, 

vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním 

záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech. 

DÚR bude objednateli dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM, které budou obsahovat 

textovou část, výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve 

formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve 

formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním 

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). 

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 9-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést 

stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální 
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mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců 

inženýrských sítí budou dodány i v originálech. 

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP+DPS ve 

čtyřech vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu 

zpracování DSP, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle zákona č. 134/2016  Sb. (dále jen „Soupis prací“) a 

položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých 

položek a objednateli dodán současně s DSP+DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude 

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých 

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude 

zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o 

státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

11. DSP+DPS bude objednateli dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou 

obsahovat textovou část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, 

včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu 

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, 

který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy 

AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

Projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, 

přičemž na 2 ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na třetím ks CD-ROM bude 

neoceněný rozpočet.  

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky č. 126/2020, nabídkou podanou k veřejné zakázce č. 126/2020, 

příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 

13. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům účastníků zadávacího řízení, 

týkajících se DSP+DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7., čl. V., části D této smlouvy. 

14. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a 

činnosti, které vyplynou ze změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a 

činnosti, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. 
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15. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 

zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 

smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a 

oprávněným zástupcem objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 

povinen opatřit zhotovitel. 

17. Objednatel je povinen dílo v souladu s touto smlouvu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. 

této části smlouvy. 

18. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají        

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II. 

Místo plnění 

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu 

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

 

čl. III. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH  21 % Cena vč. DPH 

Průzkumné práce 80 000,- Kč 16 800,- Kč 96 800,- Kč 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  

(DÚR) 
320 000,- Kč 67 200,- Kč 387 200,- Kč 

PD pro vydání stavebního povolení s 

propracováním do úrovně projektové dokumentace 

pro provádění stavby (DSP+DPS) vč. Soupisu prací 

a položkových rozpočtů 

300 000,- Kč 63 000,- Kč 363 000,- Kč 

Plán BOZP 25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč 

CENA CELKEM 725 000,- Kč 152 250,- Kč 877 250,- Kč 

 

čl. IV. 

Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2. Termín provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání 

výsledků provedených průzkumů objednateli) činí 13 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Termín zpracování DÚR (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. 
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4. Termín zpracování DSP+DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů 

v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od předání 

pravomocného územního rozhodnutí. 

5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností. 

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém 

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

 

čl. V. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

 

čl. VI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to          

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě 

požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout 

veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast 

nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy 

zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

 

čl. VII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. IV. této části smlouvy. 

2. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 

Soupisu prací a položkových rozpočtů (v písemných i elektronických podobách na CD (DVD)-ROM) 

dle čl. I. této části smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, 
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Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

3. Třicet dní před termíny předání díla (dle čl. IV. této části smlouvy) předloží zhotovitel dokumentaci 

v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve 

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli, co budou považovat       

za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 

s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky. 

6. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného převzetí sepíší 

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, že dílo, 

nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití 

ustanovení § 2609 OZ. 

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 

10-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán 

k rozhodnutí příslušnému soudu.  

8. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím 

pověřený zaměstnanec. 

 

čl. VIII. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2035. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo 

bylo předáno s výhradami, či bez výhrad.  
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11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.  

 

Část C 

Inženýrská činnost a autorský dozor 

 

čl. I. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci přípravy a realizace stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí 

a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava tyto činnosti: 

1.1 Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

1.1.1   Zajištění pravomocného územního rozhodnutí 

a) Projednání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a se 

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a souvisejících předpisů a dle 

požadavků příkazce, 

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 

stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.), 

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků a 

výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu, 

e) zajištění pravomocného územního rozhodnutí, 

f) vyřízení povolení kácení dřevin, 

g) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

 
1.1.2   Zajištění všech pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí nezbytných  

    k provedení díla 

a) Projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní 

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a souvisejících 

předpisů a dle požadavků příkazce, 

b) v případě změny vlastníků pozemků oproti územnímu řízení vyřešení všech majetkoprávních 

vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání 

s vlastníky nemovitostí a zajištění jejich podpisů, (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného 

břemene, nájemní smlouvy, apod.), 

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, 

plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů 

z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání žádostí o vydání všech stavebních povolení u příslušných stavebních úřadů, 

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.) a rozhodnutí 

nezbytných k provedení díla, 

e) zajištění všech pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí nezbytných k provedení díla, 

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.) 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 
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1.2 Autorský dozor po dobu realizace stavby 

a) účast na kontrolních dnech, 

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebními povoleními 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových 

rozpočtů víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 

výstavby výše uvedené stavby. 

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 

harmonogramu a rozpočtu výstavby. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II. 

Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1.1 této části smlouvy budou zahájeny ihned po 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1.2 této části smlouvy budou zahájeny ihned po 

protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

3. Řádná žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději 

do 15 dnů po převzetí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí objednatelem dle části B této 

smlouvy za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních 

záležitostí potřebných k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží 

potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti. 

4. Řádné žádosti o vydání všech stavebních povolení u příslušných stavebních úřadů, včetně 

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.) a rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla budou podány nejpozději do 15 dnů po převzetí projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby objednatelem dle 

části B této smlouvy za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech 

majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o vydání stavebního povolení. Tyto skutečnosti 

příkazník doloží potvrzením příslušných stavebních úřadů o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti. 

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 

zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a 

příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění 

bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným 

úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

6. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. 
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7. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby uvedené v odst. 1. článku I. této části 

smlouvy. 

 

čl. III. 

Odměna 

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

a činí: 
 

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH 21% Odměna vč. DPH 

IČ pro územní rozhodnutí 80 000,- Kč 16 800,- Kč 96 800,- Kč 

IČ pro stavební povolení 40 000,- Kč 8 400,- Kč 48 400,- Kč 

Výkon autorského dozoru 50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč 

ODMĚNA CELKEM 170 000,- Kč 35 700,- Kč 205 700,- Kč 

 

čl. IV. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 

oběma stranami. 

čl. V. 

Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
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Část D 

Společná ustanovení pro část B a C 

 

čl. I. 

Cenová ujednání 

1. Celková cena plnění (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle části C, čl. III., odst. 1. této 

smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí: 

 

Cena díla bez DPH 725 000,- Kč 

DPH 152 250,- Kč 

Odměna bez DPH 170 000,- Kč 

DPH 35 700,- Kč 

Celková cena bez DPH 895 000,- Kč 

DPH 187 950,- Kč 

Celková cena vč. DPH 1 082 950,- Kč 

 

2. Cena díla bez DPH a odměna bez DPH uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako 

cenay nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Sjednaná smluvní cena díla bez DPH a odměna bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnují veškeré 

profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné k plnění závazků z této smlouvy. 

Součástí sjednaných cen bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a 

další náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy. 

4. Cena díla bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby řádného a úplného splnění závazků z této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

8. Ke změně ceny díla bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít 

pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. 

částí B a C nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

čl. II. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 
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b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00180084, číslo 

investiční akce (ORG 7233), 

c) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

h) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční), 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v 

termínech uvedených v bodě 17. tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny 

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti 

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím 

držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však 

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

zhotoviteli (příkazníkovi) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet 

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. 

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly 

umožnit. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a 

zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele uhradit 

sjednanou cenu. 

14. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
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oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

15. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

16. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 

vztahů. 

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. odst. 1. 

části B této smlouvy, 

b) po předání DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 

plnění, a to dle čl. III. odst. 1. části B této smlouvy, 

c) po vydání a předání pravomocného územního rozhodnutí vystaví příkazník fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. odst. 1. části C této smlouvy, 

d) po předání DSP+DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. odst. 1. 

části B této smlouvy, 

e) po vydání a předání všech pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí nezbytných 

k provedení stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. 

odst. 1. části C této smlouvy, 

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. odst. 1. části C této smlouvy. 

 

čl. III. 

Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi) 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl. IV. 

Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo 

její části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti nebo autorského 

dozoru nese příkazník v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že 

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 
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čl. V. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. IV. části B této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného 

plnění dle čl. III. části B této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli 

v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny 

takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. 

3. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. II, odst. 3. a 4. části C této smlouvy ze strany příkazníka 

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle 

části C. čl. III za každý i započatý den prodlení.  

4. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení 

termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

5. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

6. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona   

č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III., odst. 1., části B této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13., čl. I., části B této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 

případ. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to: 

- povinnosti uvedené v čl. I., části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že 

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez 

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové 

dokumentace zahrnuty. 

10. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

11. V případě, že závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na 

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 
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čl. VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04825 / 

RM1822 / 70 ze dne 15. 9. 2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce 

malého rozsahu označené „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa – PD, IČ, AD“, 

poř. č. 126 / 2020. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy              

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 

odst. 2. OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou 

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady         

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

10. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení 

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu 

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

13. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník) 

povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí plnění této smlouvy, a uhradit objednateli (příkazci) případně vzniklou újmu, pokud je jejím 

prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu 

řádně provedených prací či služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí 

plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv 

svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn 
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tuto smlouvu postoupit. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se plnění této smlouvy. 

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

19. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 

plnění příslušných závazků. 

20. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města 

Ostravy, zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený 

vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy. 

21. Dozor v oblasti projektové přípravy díla dle části B této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s. 

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení nebo jím pověřený pracovník. 

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné         

ze stran. 

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení 

Příloha č. 2 - Plná moc 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 ________________________________________   ________________________________________  

 

Mgr. Zuzana Bajgarová xxxxxxxxxxxxxxxxx 

náměstkyně primátora                     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“           „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č.1 ke sml. č.: 2431 / 2020 / OI / VZ 

Počet stran:  1 

 

 

Prohlášení 
 

 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,      

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

                                   za zhotovitele:   

                  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                  

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2431 / 2020 / OI / VZ  

Počet stran: 1 

 

Plná moc 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2431 / 2020 / OI / VZ 

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. 

etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

 

Objednatel (příkazce):  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:        008 45 451 

zastoupeno:      Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

      

Zhotovitel (příkazník):  Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem:      Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO:         48391531 

zastoupena:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených 

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování 

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude 

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 

zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy          

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. 

etapa“. 

                 za objednatele (příkazce): 

                 Mgr. Zuzana Bajgarová    

                 náměstkyně primátora 

                                                                                   na základě plné moci 

                 „podepsáno elektronicky“ 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

                                   za zhotovitele (příkazníka):  

 

                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                 „podepsáno elektronicky“ 


