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Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl  
   zastoupen: Ing. Ivo Jiránek, ředitel školy 
   Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
                            Mgr. Jaromír Doležal 
   Bankovní spojení:  GE Money Bank, a. s. 
      č.ú. 202286422/0600    

IČ: 72085428 
   DIČ: CZ72085428 
 
 
2.  Zhotovitel : APOLO CZ s. r. o. 
   sídlo:  Tyršova 155, 572 01 Polička   

zastoupen: Ing. Martin Kozáček 
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Findejs 
   Bankovní spojení:  GE Money Bank 
   č. ú.: 177 576 566 / 600 
   IČ:  274 92 851 
   DIČ:  CZ27492851 
   spisová značka rejstříkového soudu: Výpis z OR, vedeného KS v 
   Hradci Králové oddíl C, vložka 22268 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru 
předmětné stavby pro objednatele zpracovat  

 
a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu SŠ 

zahradnická a technická Litomyšl – Rekonstrukce budovy pro odbornou 
výuku a přístavba skleníku v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

Smlouva o dílo č. 201603 
 

na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové 
dokumentace vnitřního vybavení stavby 

" SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Rekonstrukce budovy pro 
odbornou výuku a přístavba skleníku " 
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rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Součástí 
dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího 
geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, 
výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, 
stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, 
obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv 
odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými 
ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před 
nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a 
příslušný stavební úřad. 

 
b. projektovou dokumentaci na stavbu SŠ zahradnická a technická Litomyšl – 

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku pro 
podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 
prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do 
katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům 
a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do 
čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí projektové dokumentace je i 
rozpočet stavby dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných 
k příslušné výzvě v rámci IROP. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv 
odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve 
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými 
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím 
právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný 
stavební úřad. 
 

c. zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu SŠ 
zahradnická a technická Litomyšl – Rekonstrukce budovy pro odbornou 
výuku a přístavba skleníku, která bude zpracována do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň 
projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) dle zákona upravujícího zadávání 
veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů platných a účinných v době 
dokončení dokumentace. V době zveřejnění návrhu této smlouvy jsou 
relevantní úpravou §§ 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
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soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění. 
 

d. Projektovou dokumentaci vnitřního vybavení stavby SŠ zahradnická a 
technická Litomyšl – Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a 
přístavba skleníku podle požadavku objednatele v rozsahu zakreslení 
vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace 
pro stavební povolení vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek 
projektovaného vybavení, která bude současně použitelná jako součást 
zadávací dokumentace na pořízení vnitřního vybavení. V době zveřejnění 
návrhu této smlouvy jsou relevantní úpravou §§ 44 – 46 a 47 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Není-li to odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat 
obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů a 
u vnitřního vybavení kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude 
obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou 
uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena 
cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a projekt ZOV.  

 
2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 

nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení 
projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní 
jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny 
termíny dalších jednání.  
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které 
zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení. 

 
3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 

objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této 
smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru 
prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského 
muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
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nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou pro tyto účely je PhDr. Jan 
Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.  

 
4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 

uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 
Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s 
projektovou dokumentací. 

 
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce, a 

to v šesti vyhotoveních stavební část a v šesti vyhotoveních vnitřní vybavení. 
Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve 
formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová 
část v AUTOCAD formát *.DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu 
*.PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 
230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. Dále 
předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění 
stavby a dokumentaci vnitřního vybavení v digitální formě v komprimovaném 
formátu *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí 
přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se 
zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková 
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou 
řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.  

 
 

Článek II. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
činí celkem:  

930 000,- Kč (Slovy: devětsettřicettisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).  
 
DPH činí 195 300,- Kč (Slovy: stodevadesátpěttisíctřista korun českých).  
 
Cena včetně DPH činí 1 125 300,- Kč 
(Slovy: jedenmilionstodvacetpěttisíctřista korun českých).  

 
Z toho:  
 

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 
121 000,- Kč (Slovy: (stodvacetjedentisíc) korun českých).  

 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 
605 000,- Kč (Slovy: šestsetpěttisíc korun českých).  
 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí 
242 000,- Kč (Slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíce korun českých).  
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- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí 
157 300,- Kč (Slovy: stopadesátsedmtisíctřista korun českých). 

 
 Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla 
popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, 
že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto 
změnou sazby.  
 
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 

v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích 
protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.  

 
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 

protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 
Nedílnou součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.  

 
4. Faktura bude adresována: 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, T. G. Masaryka 659, 570 13 
Litomyšl  

 
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními 

předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy 
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, 
která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V 
závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

 
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

faktury objednateli.  
 
7.  Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  
 
 

Článek III. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech: 

 
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 75 kalendářních dnů po 

podpisu této smlouvy.  
 
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 120 kalendářních dnů po 

podpisu této smlouvy. 
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 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do 60 dnů po nabytí právní 
moci stavebního povolení. 

 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do 120 kalendářních dnů po 
podpisu této smlouvy. 

 
 
 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

 
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 

podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 

 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané 
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.  
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky, za nichž se má dílo realizovat.  

 

6. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami vyplývajícími z 
finanční spoluúčasti evropských fondů uvedenými v příloze č. 3. Konkrétní 
specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové 
dokumentace v souladu s čl. I., bod 1. smlouvy bude, z hlediska uznatelných 
výdajů nedílnou součástí projednávaných bodů na 1. technické radě se 
zhotovitelem. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob. 

 
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat.  
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Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení 
prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných 
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a 
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.   

2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.  

3.  Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu 
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních 
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po 
tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý 
jakýchkoliv vad.  

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této 
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními 
stranami.  

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
objednatelem během záruční doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud 
zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.  

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této 
smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným 
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objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této 
smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou.  

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

 V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má 
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, 
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše 
smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně 
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě 
projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv 
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr a projektovou dokumentací), je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za 
zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% 
smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla 
stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení 
stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).   

Ustanovení tohoto článku se použije obdobně i pro případ navýšení ceny 
dodávek způsobeného vadou projektu vnitřního vybavení, kdy bude za základ 
kalkulace výše smluvní pokuty použita cena za zpracování projektové 
dokumentace vnitřního vybavení.  

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí 
pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této 
projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. 
specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm 
objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto vznikla.  
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 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl.I bod 1. této smlouvy 
a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován 
v řízeních týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného 
odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši této sankce. 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného 
soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky 
spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má 
objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to 
možné. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 
dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku 
II. této smlouvy. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní 
pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu 
objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury. 

5.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení dle čl. 
VIII. bodu 2. písm. a), b), c) nebo d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této 
smlouvy. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

7. Není-li stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na 
účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními 
úkony ze strany objednatele. 

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je 
omezena částkou 50% ze smluvní ceny díla dle čl. II bod 1. 
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Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy.  

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy: 

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části, 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) 
stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak,  

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou,  

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo 

e) je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3.  Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal 
a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem 
stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. 
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
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objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.  
 
 
 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: sekretariát 
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl, T. G. Masaryka 659. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a jeho 
včasnost nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě 
plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. 
O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul 
předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden 
řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená 
důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje 
předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.  

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. 
této smlouvy.  

 
 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, 
zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a 
předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat 
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návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, 
bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec 
plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla 
nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními 
stranami. 

 
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav 

všech změn, jak navrhovaných tak i schválených. 
 
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k 

dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být 
zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu 
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení 
ceny díla nebo ke změně termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 

nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové 
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 0,25 mil. Kč. Tato pojistná smlouva tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.  

 
 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli 
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porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto 
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.  
 
 
 

Článek XIV. 
Licenční ujednání 

 Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací 
a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav 
a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro 
účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních 
označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících 
v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, 
povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
k příslušné změně došlo. Oznámení však nepostačuje ve věci změny bankovního 
spojení smluvní strany. 

 2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 82635961-12 
ze dne 26. 1. 2016, příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu, příloha č. 3 – 
Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele služeb 
autorského dozoru vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva. 

6. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou 
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smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne kdy došlo ke změně.   

 
 
 
 
 
V Litomyšli 4. května 2016 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Ing. Ivo Jiránek                  Ing. Martin Kozáček 
ředitel školy 

 
 

                          jednatel 

 


