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SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a nás|edujicích zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:

sídlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:
tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

2. Zhotovitel

název: KOZEL-STAVBY s.r.o.

sídlo: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
lČ: 048 64 662

DIČ: CZ04864662

zastoupený:
bankovní spojeni: UniCredit Bank

číslo účtu: 1038471005/2700

tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254853

(dále jen ,,zhotovitel")

l



3. Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou
provedených prací a zakrývaných konstrukci, předáním staveniště, převzetím dokončeného
díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍřeni či redukce
smluvních prací a provádět rozhodnuti týkající se např.:

- předáni staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučenI pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouh|asení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinaci podzhotovitelů
a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci díla.

5. výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě,
pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací k veřejné

zakázce s názvem ,,Oprava vnitřních prostor objektu Cp. 41 Letohrad" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo cenu ujednanou touto
smlouvou.

2. Předmětem veřejné zakázky je provedeni stavebních prací při opravě vnitřních prostor Cp. 41
v k.ú. Letohrad (dále také ,,dílo") dle Zadávací dokumentace č. j. KRPE-45946-5/ČJ-2020-
1700VZ (dále také ZD) v rozsahu dle Přílohy č. 1 projektová dokumentace (dále také ,,PD") a
dle přiložené Přílohy č. 2 - Soupis prací a výkaz výměr.

3. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, s podmínkami stavebního
povo|eni, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaného firmou Tomáš Kozel, 561 64
Mistrovice, lČ 728 44 078 (dále také ,,příslušná dokumentace").

4. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řízenI na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

5. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto zejména:

a) zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení
nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejÍcÍch s realizaci předmětu díla,
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b) provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci,
zajištěni a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby ve dvojím vyhotoveni
a veškerých dokladů nutných k předáni dokončené stavební akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizeni včetně jejího řádného úklidu a předání v terminu a
v souladu s podmínkami této smlouvy,

d) zaškolení pověřených pracovníků objednatele u zabudovaných zařízeni vyžadujÍcÍch
obsluhu,

e) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací
a zakrývaných konstrukci).

6. objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48

Pardubice,

Místo dodání: objekt v úl. Komenského č.p. 41 (st. p. 1143/1), 561 51 Letohrad.

2. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předáni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
31. května 2021. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splněni předchozího odst. 5.

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

lV. CENA DÍLA
1. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě včetně příloh jsou v korunách českých.

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.
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3. Cena díla činí:

cena díla bez DPH 7 959 484,33 Kč

DPH 21 % z ceny díla

cena díla včetně DPH

1 671 491,71 Kč

9 630 976,04 Kč

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvisejici s provedením předmětu díla.

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě.

6. jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty.

7. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla, mimo okolnosti, které nebyly předvídatelné v době uzavřeni smlouvy o dílo.

8. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XII. odst. 1 této smlouvy.

9. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky.

3. Zhotovitel bude fakturovat lx měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc za skutečně provedené
práce a dodávky (s datem zdanitelného plnění obvykle poslední den příslušného měsíce) až
do výše 90 % sjednané ceny díla s DPH uvedené v ČI. lV. odst. 3. této smlouvy.

4. zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,

- číslo této smlouvy: KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ,

- text:
,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován výkon veřejné správy':
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Bez kterékoliv z těchto náležitosti je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

6. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčÍs|eni DPH a cenu s DPH,

- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčís|enÍ
DPH a cenu s DPH,

- zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčIslení DPH a cenu s
DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

7. PřekročFli zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnosti.

8. NedIlnou součásti každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnostI.

9. Zástupce objednatele pro věci technické odsouh|asl soupis provedených prací svým podpisem
na zjišt'ovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdrženi odsouhlaseného soupisu prací.

10. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlení s její splatností.

11. Splatnost měsíčnich faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Splatnost konečné faktury je 15 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím doručení, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

13. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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14. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli
potřeba.

3. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařizenI staveniště. Obvod vlastního
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci stavby prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady. Zařízeni staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

4. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

6. Při bouracích pracích bude materiál odstraňován průběžně, aby nedošlo k přetížení nosných
nebo stropních konstrukcí. Nosné konstrukce budou odbourávány vertikálním směrem shora
dolů. Při případném bourání podlah bude stav konstrukce prověřen statikem. Při provádění
bouracích prací zhotovitel učiní taková opatřeni, aby zamezil úniku prachu do přilehlých
prostor objektu.

7. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla. Před
zahájením prací bude proveden odečet všech médii. Objednatel nezajišt'uje připojeni a
odpojení stávajÍcÍch médii na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a
odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli přís|ušnou částku za
spotřebovaná média.

8. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
mající přís|ušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajÍcÍho odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
prověřeni kvality jím doposud provedených prací a jejich připadnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s přis|ušnou kvalifikací.
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10. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizaci díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

11. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

12. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci díla.

13. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právni předpisy, především dodrženi min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí. Dále bude respektováno ustanoveni NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešeni a při provádění požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajícich ze zákona, jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

16. Objednatel nezajišt'uje skládky, povo|enj vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd.,
veškerá projednání, povo|eni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni, zajistit jejich odsouh|aseni projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro rok 2020/1, a předložit
tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci technické k
odsouh|asení. Teprve po jeho odsouh|asení objednatelem, na základě schváleného Protokolu
o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné
součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních
prací, které nesmí překročit 50% ceny původní veřejné zakázky. Teprve po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

18. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
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požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užÍváni, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
provedeni stavebních prací musí souhlasit se schválenou projektovou dokumentací.

19. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí, vztahujicích se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazujÍcÍ nařÍzení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

20. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží
zhotovitel vyčís|enÍ úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodněni, které předloží
objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předáni a převzetí díla.

21. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřistupněnhn, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. l. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do terminu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit.

24. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a
v rámci zařízenI staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich
funkce.

25. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrdní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovni dny před terminem konáni
kontro|ního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
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případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude
pořízen písemný záznam.

26. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací včetně informaci o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést
stavební deník konči předáním a převzetím díla.

27. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

28. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou podepsány. Veškeré
listy stavebního deníku musí být očíslovány.

29. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO
- rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajÍcÍch se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

30. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

31. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

32. NesouhlasHi stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.

33. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízenI
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejÍcÍch dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády,
certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍ z nás|edujÍcÍho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejhnacího řizení s prohlášením o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

3. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského
dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončeni a předání díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5
tohoto článku a bude sepsán protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s termínem dle ČI. Ill. odst. 4 smlouvy.

5. Zhotovitel doložI objednateli k přejímacimu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízeni,
- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízeni,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízeni objednateli.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejknací řízenÍ
nebude zahájeno.
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6. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejhnací řIzenI a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejknací řIzenI, není-li
dílo řádně dokončeno.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.

8. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejhnaciho řízenI, který musí obsahovat
prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.

9. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu
přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí
díla zhotovitel.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstraněni vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevuji,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstraněni vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámí objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámeni), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v termínu do 14 dnů od obdrženi reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanoveni
odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstraněni reklamované vady bránící
řádnému užíváni díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užíváni díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedeni přejímky.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v terminech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstranění reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušeni smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastnici smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním dílapodle ČI. Ill. této smlouvy delší 14 dnů,
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 60 dnů,
- neprovedeni díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo

dohodnuto ve smlouvě,
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemnéhoupozorněni objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujÍcÍ užívání díla.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájeni exekučního nebo
inso|venčniho řízení proti zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto ná|ežitostí je odstoupení neplatné.

12



6. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdrženi oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. Odstoupkli některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou následujici:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčís|enÍ provedených prací, a zpracuje "dňči konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdržení vyzvání zahájit "dilčí přejímací řízenŕ'.

XI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu prováděni díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost předložit pojistnou smlouvu
kdykoliv v průběhu prováděni díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. lX. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky
tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádáni aktuálni
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plněni této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny předmětného plněni, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plněni, popř.
k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy.
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8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také připadni podzhotovitelé podí|ejÍcÍ se na zakázce.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dni od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
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11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XIII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv
doručeno elektronicky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součásti této smlouvy.

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na CD

V Pardubicích dne " 8 "09- 2020 v ,,,q'.q Qo
Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

('"'""°'"")

Q"pĹ,, Xu
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