Smlouva o dilo

na provedeni sadovych Gprav pro stavbu ,Rekonstrukce arealu ZS Hapalova —

Marie Hiibnerové“

kterou, podle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdakonik, ve znéni pozdéjsich

1.

Nazev:
Zastoupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

(dale jen , objednatel”)

2.

Nazev:
Zastoupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Kontaktni osoba:
Telefon:

E-mail:

predpisu (ddle jen ,obcansky zdakonik®), uzaviraji:

Jihomoravsky kraj

JUDr. Bohumilem Simkem, hejtmanem
Brno, Zerotinovo nam. 449/3, PSC 601 82
70888337

CZ70888337

STROMMY COMPANY s.r.o.

Ing. Pavlem Blahou, provoznim feditelem
¢.p. 143, 793 31 Andélska Hora
01919652

CZ01919652

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

obchodni spoleénost/fyzicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu

v Ostrave, v odd. C, ¢. vl. 56915

(dale jen ,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel spolecné dale téz jen ,,smluvni strany”)

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:

Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS“):

INVESTINZENYRING a.s., se sidlem Kapucinské namésti 303/5, Brno-mésto, 602 00 Brno, ICO:

60742470

Jméno fyzické osoby vykondvajici ¢innost TDS a jeji kontaktni udaje budou zhotoviteli sdéleny
v protokolu o pfeddni a prevzeti pracovisteé.



Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na pracovisti (dale jen , koordindtor BOZP*):

BOZP A STAVBY s.r.0., se sidlem Bohunicka 133/50, Horni Her$pice, 619 00 Brno, ICO: 08467498

Jméno fyzické osoby vykondvajici Cinnost koordindtora BOZP a jeji kontaktni udaje budou
zhotoviteli sdéleny v protokolu o pfeddni a prevzeti pracovisté.

Autorsky dozor projektanta (ddle jen ,AD“):
Atelier 99 s.r.o0., se sidlem Purkyfiova 71/99, Krélovo Pole, 612 00 Brno, ICO: 02463245

Jméno fyzické osoby vykondvajici AD a jeji kontaktni udaje budou zhotoviteli sdéleny v protokolu o
preddni a prevzeti pracovisté.

Investic¢ni referent (dale jen ,,IR“):

Zaméstnanec objednatele — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provozovatel objektu:

Materska $kola a zakladni $kola Brno, Stolcova, prispévkova organizace, se sidlem Stolcova 301,
618 00 Brno, 1C0O: 62157299

Zastupce provozovatele — Mgr. Tomas Musil, feditel Skoly

tel.: YXOOOXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozsah Cinnosti a opravnéni TDS, koordindtora BOZP, AD, IR a provozovatele vyplyva z nasledujicich
ujedndni této smlouvy.

Z4adna z téchto osob na strané objednatele nema opravnéni ménit obsah a rozsah této smlouvy,
neni-li ve smlouvé uvedeno jinak.

I.  Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni verejné
zakdzky ,Sadové upravy a dodavka hernich prvka — ZS Hapalova a Sportovni gymnazium Ludvika
Darika, Brno — ¢ast 1 — Sadové Upravy — ZS Hapalova“ (dale jen ,vefejnd zakdzka”), ktera byla
objednatelem zadavana vsouladu s ustanovenim § 53 zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ"). Pfi vykladu této smlouvy jsou
smluvni strany povinny pfihlizet k zaddvacim podminkdam verejné zakdzky a k dalSim Ukonim
smluvnich stran uc¢inénym v prlibéhu zaddvaciho fizeni jako k relevantnimu jednani smluvnich
stran o obsahu této smlouvy pfed jejim uzavienim. Ustanoveni platnych a ucinnych pravnich
predpisli o vykladu pravnich jednani tim nejsou nijak dotéena.

Verejna zakdzka byla zadana v souvislosti s realizaci investi¢niho projektu objednatele s ndzvem
,Rekonstrukce arealu Z$ Hapalova — Marie Hiibnerové“, jeho? tcelem je provedeni kompletni
rekonstrukce a revitalizace arealu byvalé Specialni skoly na adrese Marie Hibnerové 1766/1 v
Brné-Reckovicich pro potfeby Mateiské $koly a zakladni Skoly Brno, Stolcova, piispévkové
organizace, ktera bude rekonstruovanou budovu vyuZivat pro vzdélavani zak( s poruchy
autistického spektra v kombinaci s mentalnim, télesnym pripadné smyslovym postizenim, ve véku
od 5 let do ukonceni povinné skolni dochazky, a pro specialné pedagogické centrum pro déti, Zaky
a studenty s poruchy autistického spektra. Zhotovitelem stavby je spolecnost ESOX, spol. s r.o., se
sidlem Libugina tfida 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, ICO: 00558010 (dale jen ,zhotovitel
stavby”). Rekonstrukce stavby probiha od ledna 2020 a jeji dokonceni se predpoklada na prelomu
¢ervna a Cervence 2021.




U&elem této smlouvy je realizace sadovych Uprav (véetné nasledné péce) v zahradé a na pfilehlych
venkovnich prostranstvich rekonstruovaného objektu skoly na adrese Marie Hibnerové 1766/1 v
Brné-Rec&kovicich. Zahrada bude uréena pro vyuku a relaxaci zak(i Matefské $koly a zakladni $koly
Brno, Stolcova, pfispévkové organizace.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil se zaddvaci dokumentaci verejné zakazky, s rozsahem
a povahou plnéni, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky plnéni a Ze
disponuje takovou kapacitou a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnuti plnéni
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v této smlouvé, a to rovnéz ve vazbé na jim prokazanou
kvalifikaci pro plnéni verejné zakazky.

1. Pfedmét smlouvy
Predmétem smlouvy je provedeni dila (dale jen ,,dilo”) spocivajiciho v provedeni:

a) sadovych uprav zahrnujicich upravu substratu, vysadbu stroml, kefd, popinavych rostlin a
cibulovin a zaloZeni druhové pestrého travono-bylinného travniku, realizaci pochozich
ploch a dodavku a montaz mobiliare (dale jen ,,sadové upravy”), které budou realizovany
ve dvou etapach, a

b) nasledné tFileté péée o zelen, kterou se rozumi Gdriba vysadeb stroml, kefl, rostlin a
travniku — zalivka, odplevelovani, doplfiovani muléovaci ktiry, pokos a fez, to vie ve vztahu
k zeleni, kterou zhotovitel dodal v ramci 2. etapy sadovych Gprav (déle jen ,,ndslednd péce”),

to vSe v zahradé a na pfilehlych venkovnich prostranstvich rekonstruovaného objektu skoly na
adrese Marie Hiibnerové 1766/1 v Brné-Reckovicich.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech sluzeb, praci a dodavek,
véetné dodavek potfebnych materiald nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s realizaci, jejichz provedeni je nezbytné pro radné dokonceni dila (napf.
zafizeni pracovisté, bezpecnostni opatieni) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celého dila.

Rozsah dila je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vyhotovenou spolecnosti
Atelier 99 s.r.o., se sidlem Purkyrfiova 71/99, Kralovo Pole, 612 00 Brno, IC: 02463245 (dale jen
,DPS“) a ocenénym soupisem praci (dale jen ,Soupis”), ktery je Pfilohou ¢. 1 této smlouvy.
Predmétem dila jsou pouze ty polozky, které jsou uvedeny v Soupisu.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle této smlouvy v souladu s aktudlnimi pravnimi a technickymi
normami platnymi na Uzemi Ceské republiky v dobé provadéni dila, zejména pfislusSnymi normami
CSN.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi na pracovisti;

s

b) zajisténi pripadného zvlastniho uZivani komunikaci a verejnych ploch vcetné uUhrady
vymérenych poplatkd a ndjemného;

c) odvoz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy;

d) zajisténi pracovisté, zafrizeni a vytyCeni pracovisté, jakoZ i souvisejici ¢innosti a technicka
opatreni;

e) zpracovani kompletni dokumentace dila, vypracovani provoznich fadl pro bezvadné

provozovani dila, ndvod( k udrzbé dila — vSe ve 3 tiSténych vyhotovenich a v 1 digitalnim
vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

f) zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni dila;



g) zajisténi atestl, dokladll o poZadovanych vlastnostech vyrobkl (i prohlaseni o shodé dle
zdkona ¢. 34/2011 Sb., kterym se méni zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni ve znéni predpisu pozdéjsich) a revizi podle
CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé& provadéni a
prfedani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametri stavby — vse ve 2 tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni
na odpovidajicim nosici;

h) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z pravomocného stavebniho povoleni a z doklad
predanych objednatelem zhotoviteli;

i) odstranéni zafizeni pracovisté a celkovy uklid pracovisté a okoli pred predanim a prevzetim
dila.

lll. Zakladni prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje radné a vcas provést na svij naklad a na své nebezpeci dilo, a to tak, aby byl
zcela naplnén ucel smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v bezvadné jakosti a z novych materidld.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila postupovat samostatné, pficemz se zavazuje respektovat
pfipadné pokyny objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel téz prohlasuje,
Ze mu nejsou znamy zadné skutecnosti, které by plynulému provadéni dila a jeho dokonceni a
predani ve sjednaném terminu branily.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude provddéno soucasné s dokoncovacimi pracemi na stavbé
a dodavkou a montazi venkovnich hernich prvki. Zhotovitel se proto zavazuje pfi provadéni dila
postupovat v soucinnosti se zhotovitelem stavby a hernich prvk( a fidit se pokyny TDS a
koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v soucinnosti s pfipadnymi
jinymi dodavateli objednatele, a to dle pokyn( udélenych mu objednatelem, nebudou-li pokyny
udéleny, postupovat tak, aby umoznil ostatnim dodavatelim plnit jejich povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje dostatecnymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila a dale, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, jakozto i se
vsemi podklady a garantuje, Ze bude mozné dosahnout ucelu smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadéni dila a trvani zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou muze svou cinnosti Ci
necinnosti zplsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tfeti osobé,
a to s jednordazovym pojistnym plnénim minimalné ve vysi 500 000,- K¢ za jednu pojistnou udalost.
Zhotovitel predlozil objednateli doklad prokazujici uzavieni této pojistné smlouvy pred podpisem
této smlouvy. V pripadé zmény pojisténi predlozi zhotovitel bezodkladné objednateli novy doklad
prokazujici uzavreni prislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:

a) Pojisténi vsech svych osob pohybujicich se po pracovisti proti Grazu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) Smluvni zdvazek poddodavatell, Ze budou mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za skodu
zpUsobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

c) Vymahani plnéni zavazkl poddodavatell.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel se
zavazuje uplatnit veSkeré pojistné uddlosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle smlouvy u
pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

Naklady na veskera pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé spliujici pfislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikd je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolofZit.

Zhotovitel je opravnén povérit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel vsak
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je
povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDS predlozit
kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavateld véetné identifikace
téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni financ¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych pozastavek)
poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné
zakazky, a to vidy do 10 pracovnich dnll od obdrieni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich drovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich Urovni
dodavatelského retézce.

IV. Zakladni prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje fadné dokoncéené dilo dle smlouvy prevzit a za takto pfevzaté dilo zaplatit
cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli na zakladé preddvaciho protokolu DPSv listinné
podobé nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od Ucinnosti této smlouvy. DPS v elektronické podobé byla
objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako soucast zaddvaci dokumentace verejné
zakazky. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané DPS, tim v3ak neni dotéena
povinnost zhotovitele dle ¢I. Ill. odst. 7. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou moZnou soucinnost pro zdarné provedeni
dila, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucim z provadéni
dila tak, aby jednotliva rozhodnuti objednatele neméla za nasledek prodlevy v provadeéni dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech,
v souvislosti s pojistnymi udalostmi.

TDS, AD, koordinator BOZP a IR jsou opravnéni za objednatele kdykoliv kontrolovat provadéni dila.
Vykon ¢innosti téchto osob nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcasné provadéni dila
a plnéni vSech povinnosti dle smlouvy ani odpovédnosti za pfipadné vady a nedodélky dila.



6. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
oprdvnén poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél
radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfimérené Ihité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je moziné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat TDS a IR ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu ucinit nejméné
tfi dny pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

8. Pokud se TDS a IR ke kontrole pfes v¢asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Pfed jejich zakrytim je povinen pofidit jejich podrobnou fotodokumentaci
a predat ji objednateli 1x v digitalni podobé na odpovidajicim nosici. O prfedani bude ucinén zapis
do stavebniho deniku. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Zze prace
nebyly radné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobné vztahuje i na pfipad, kdy
objednatel vyda zhotoviteli pokyn k vykonani zvlastnich zkousek dila z divod( podezfeni, Ze tato
¢ast dila neodpovida této smlouvé.

9. TDS je opravnén zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli pfi feSeni technickych otdzek
v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy béhem provadéni sadovych Uprav véetné vsech
Uprav nebo naprav vad této Casti dila v souladu s ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti
zhotovitele za vady a aZ do doby podpisu protokolu o predani a prevzeti této casti dila.

10. TDS je opravnén za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni dila
dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli Ustni pokyn, tento musi byt v
pfipadé pokynl k provadéni dila zjeho strany neprodlené potvrzen pisemnym zdznamem
do stavebniho deniku.

11. TDS bude za objednatele dohlizet na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila véetné
souladu tvarového, materidlového a technologického feSeni s DPS, kontrolovat provadéni
veskerych cinnosti souvisejicich s provadénim dila. TDS je opravnén poZadovat odstranéni a
nahradu materidld a praci, které nejsou v souladu se smlouvou, popfipadé je opravnén dat
zhotoviteli za objednatele pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek.

12. TDS je dale opravnén:
a) predbéiné projedndvat ndvrhy zmén dila;

b) upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych praci s platnymi normami nebo jinymi
predpisy;

c) pozastavit provadéni praci z dlvodl zavazného porusovani platnych norem a predpist
ze strany zhotovitele.

13. AD je opravnén:
a) provadét trvaly dohled nad provadénim dila v souladu s DPS;
b) upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych praci s DPS, platnymi normami nebo
jinymi predpisy;
c) pozadovat odstranéni a nahradu materidlG a praci, které nejsou v souladu s DPS;
d) odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat DPS;
e) predbézné projednavat podstatné zmény dila.

14. Koordinator BOZP je opravnén:



a) provadét pti provadéni dila ¢innosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,.zdkon ¢. 309/2006
Sb.");

b) provadét pfi provadéni dila ¢innosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,,nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb.“);

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni praci s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovisti;

d) pozadovat po zhotoviteli provadéni praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovisti;

e) pozastavit provadéni praciz divodu zavazného porusovani platnych pravnich predpist
upravujicich dodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovisti.

15. IR za objednatele zajistuje:
a) veskerou mozZnou soucinnost se zhotovitelem pro zdarné provadéni dila;

b) koordinaci cinnosti TDS, AD, koordinatora BOZP, zhotovitele stavby a zhotovitele
hernich prvka.

V. Terminy plnéni

1. Provadeéni casti dila spocivajici v sadovych tpravach bude probihat ve dvou etapach dle rozdéleni
praci v Soupisu.

2. Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni 1. etapy sadovych tprav na misté provadéni dila bez
zbytec¢ného odkladu po predani a prevzeti pracovisté. Objednatel se zavazuje prfedat zhotoviteli
pracovisté nejpozdéji do 30. 9. 2020 (prfedpoklad — zafi 2020). K prevzeti pracovisté bude
zhotovitel objednatelem pisemné vyzvan nejméné 5 pracovnich dnl predem. Zhotovitel se
zavazuje pracovisté prevzit v objednatelem stanovené lhité uvedené ve vyzvé.

3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit 1. etapu sadovych Uprav a tuto ¢ast dila predat objednateli
nejpozdéji do 30. 11. 2020.

4. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni 2. etapy sadovych Gprav na misté provadéni dila bez
zbytec¢ného odkladu po pfedani a prevzeti pracovisté. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli
pracovisté nejpozdéji do 15. 4. 2021 (predpoklad — brezen 2021). K prevzeti pracovisté bude
zhotovitel objednatelem pisemné vyzvdn nejméné 5 pracovnich dnli pfedem. Zhotovitel se
zavazuje pracovisté prevzit v objednatelem stanovené Ih(ité uvedené ve vyzvé.

5. Zhotovitel se zavazuje dokondit 2. etapa sadovych Uprav a tuto Cast dila predat objednateli
nejpozdéji do 31. 10. 2021.

6. Provadéni ¢asti dila spocivajici v nasledné péci bude probihat pravidelné v priibéhu nasledujicich
3 let po dokonceni a prevzeti 2. etapy sadovych uprav, a to ve frekvenci uvedené v Soupisu.
Konkrétni termin provedeni jednotlivych praci dohodne zhotovitel pfedem s objednatelem.
Zhotovitel vsak odpovida za to, Ze budou prace provedeny ve vhodném vegetacnim obdobi.

7. Zhotovitel se zavazuje provadét sadové Upravy v souladu s Harmonogramem provadéni sadovych
Uprav (dale jen ,Harmonogram*“). Navrh Harmonogramu pfislusné etapy
predloZi zhotovitel objednateli ke schvaleni nejpozdéji do 5 dnl ode dne predani a prevzeti
pracovisté dané etapy. Objednatel a TDS se k nému nejpozdéji do 3 pracovnich dnid od jeho
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10.

predani vyjadri. Odsouhlaseny Harmonogram preda zhotovitel objednateli a TDS nejpozdéji
do 7 dntl od vyjadieni TDS a objednatele. Zhotovitel mlze po dohodé s objednatelem
Harmonogram v pribéhu provadéni dila aktualizovat za podminky, Ze nebude pfekrocen sjednany
termin dokondeni a predani prislusné etapy. Dospéje-li v priibéhu provadéni dila objednatel nebo
TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci na dile neodpovida schvalenému Harmonogramu, vyzve
zhotovitele, aby predlozil navrh aktualizovaného Harmonogramu, zajistujici dokonéeni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

Dilo (jeho pfislusna ¢ast) se povazuje za dokonéené a pfipravené k predani a prevzeti uplnym
provedenim vSech praci, Cinnosti a dodavek nezbytnych ke zhotoveni dila zpUsobilého
k bezpecnému uzivani a po odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l vyjma vad, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a po Uplném vyklizeni pracovisté zhotovitelem.

Ve sjiednaném terminu pro predani pfislusné ¢asti dila je zohlednéno téz riziko zahdjeni praci a
provadéni dila v klimaticky nepfiznivém obdobi, coZz znamend, Ze zhotovitel neni oprdvnén
poZadovat prodlouZeni terminu predani prislusné dokondené ¢asti dila kvali preruseni praci
na dile zddvodu klimaticky nepfiznivého obdobi (jde-li o béZné klimatické podminky
odpovidajici danému roénimu_obdobi). Za klimaticky nepftiznivé obdobi se povazuji dny, kdy
s ohledem na technické normy a pokyny vyrobcul stavebnich prvk(l a material(l a rostlin uZitych
k provedeni dila dle této smlouvy nelze kvili klimatickym a povétrnostnim podminkdm s témito
stavebnimi materialy a prvky i rostlinami pracovat.

Zhotovitel je opravnén predat dokoncené dilo objednatelii pred sjednanym terminem predani dila.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze dilo je dokonceno.
Objednatel je na zdkladé pisemného ozndmeni zhotovitele povinen zahajit a vést prejimaci fizeni
a drive radné dokoncené dilo prevzit. Toto ujedndni se nevztahuje na provadéni nasledné péce,
ktera musi byt poskytovdna po celé sjednané obdobi.

VI. Cena dila

Cena dila dle této smlouvy se sjedndva na ¢astku 1 862 222,27 K¢ bez DPH. Sjednana cena dila je
cenou za poskytnuti celého plnéni zhotovitele dle této smlouvy.

Pro obsah a rozsah ceny dila je rozhodujici rozsah dila vychazejici z ocenéného Soupisu.

K cené dila bez DPH bude pfipoctena DPH v procentni sazbé odpovidajici zakonné Upravé ucinné
k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze jim uétovana DPH je
stanovena v souladu s platnymi a 4cinnymi pravnimi predpisy.

Cena dila obsahuje veskeré ndklady zhotovitele na prace, dodavky a sluzby nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila dle této smlouvy a pfiméfeny zisk. Cena dila obsahuje i predpokladané
naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokonceni a pfedani a prevzeti dila.

Cena dila mUze byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek. Zména
sjednané ceny dila je moZna pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni i
jinych praci, dodavek nebo sluzeb nez téch, které byly obsahem ocenéného Soupisu, nebo na
vylouceni nékterych praci nebo dodavek z predmétu dila;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek a praci
nez téch, které byly uréeny DPS.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny dila, je zhotovitel sam
povinen provést vypocet zmény ceny dila a predloZit pozadavek na zménu ceny dila objednateli
k odsouhlaseni. Pisemné ozndmeni nezaklada pravo zhotovitele na jednostranné zvyseni ceny dila.



10.

11.

Zvyseni ceny dila je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a za splnéni podminek
vyplyvajicich z pfislusnych ustanoveni ZZVZ, resp. pravniho predpisu upravujiciho zaddavani
verejnych zakazek ucinného v dobé zmény zavazku ze smlouvy.

Dodatecnymi pracemi a dodavkami se rozumi prace a dodavky nepredpokladané ocenénym
Soupisem, jejichZz potfeba vznikla v pribéhu provadéni dila a které rozsifuji rozsah dila oproti
rozsahu sjednanému touto smlouvou. Dodatecné prace Ci dodavky Ize provést pouze v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ. Jestlize zhotovitel v prdbéhu provadéni dila zjisti potiebu
dodatecnych praci a doddvek, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného odkladu oznamit
objednateli.

ZpUsob ocenéni dodatecnych praci a dodavek:

a) na zakladé pisemného soupisu dodatecnych praci a dodavek zhotovitel doplni u praci a
dodavek:

e pro které existuji polozky v ocenéném  Soupisu, jednotkové ceny v souladu
s polozkovymi cenami podle ocenéného Soupisu;

e pro které neexistuji polozky v ocenéném Soupisu, jednotkové ceny podle aktualniho
Sborniku cen stavebnich praci vydanych obchodni spole¢nosti RTS, a. s., IC: 255 33 843,
se sidlem v Brng, Lazaretni 13, PSC 615 00;

e pro které neexistuji polozky ani v ocenéném Soupisu ani ve vyse
uvedeném Sborniku, jednotkové ceny vlastni, které odsouhlasi TDS a které musi
odpovidat cené v misté a case obvyklé;

b)  vynasobenim poloZkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych
jako dodatecné prace a dodavky bude stanovena cena potfebnych dodatecnych praci a
dodavek;

c) kecené dodatecnych praci a doddvek bude dopoctena
odpovidajici DPH podle pravnich pfedpist ucinnych v dobé predpokldadaného uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Ménépracemi se rozumi prace a dodavky predpoklddané ocenénym Soupisem, jejichZ potieba se
v pribéhu provadéni dila ukazala jako nadbytecna a které zuZuji rozsah dila oproti rozsahu
sjednanému touto smlouvou. V disledku vyskytu ménépraci ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na poskytnuti odpovidajici slevy ze sjednané ceny dila, tj. o hodnotu ménépraci bude poniZzena
cena dila. Hodnota ménépraci bude urcena obdobnym zplisobem, jako v pfipadé ocenéni
dodatecnych praci a dodavek. Jestlize zhotovitel v prlbéhu provadéni dila zjisti potfebu
ménépraci, je povinen tuto skutec¢nost bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli.

Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni zhotovitele o potfebé dodatecnych praci a dodavek,
ménépraci ¢i zamény material( vyjadfi nejpozdéji do 10 dnl ode dne predloZeni oznameni
zhotovitele, pficemz v pfipadé nutnosti schvaleni téchto zmén Radou Jihomoravského kraje toto
vyjadreni nezaklada zménu smlouvy. Prodleni objednatele s vyjadfenim oproti stanovené |h(té
nelze povaZovat za souhlas s provedenim zmén.

Smluvni strany se zavazuji uzavfit o zméné rozsahu dila a zméné ceny dila pisemnou dohodu
odpovidajici zpisobem svého uzavieni pfisluSnym ustanovenim ZZVZ, resp. pravniho predpisu
upravujiciho zadavani verejnych zakadzek ucinného v dobé zmény zdvazku ze smlouvy, ato
ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu dila a sjednané ceny dila nelze prihlizet.
Strany pro vylouceni pochybnosti uvadéji, ze vyskytnou-li se na dile ménéprace, bude o jejich
hodnotu poniZena cena dila i v pfipadé, Ze zhotovitel vyskyt ménépraci neoznami dle této smlouvy
objednateli, pfipadné o ménépracich nebude uzaviena pisemna dohoda ve formé dodatku k této
smlouvé.



VII. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na Uhradu ceny dila.

Cena dila bude hrazena v mésicnich splatkach v pribéhu celé doby provadéni dila na zakladé
mésicnich faktur — danovych doklad(. Mésicni fakturou lze vyuctovat pouze cast dila skutecné
provedenou v pfislusném mésici. Po predani a prevzeti prislusné casti dila vystavi zhotovitel
konecénou fakturu.

Soucdsti kazdé faktury — danového dokladu bude soupis provedenych praci v pfislusSném mésici.
Soupis provedenych praci musi byt ocenén podle jednotkovych cen vyplyvajicich z ocenéného
Soupisu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Soupis provedenych praci musi byt odsouhlasen a
potvrzen TDS (v pfipadé, Ze TDS jiz nebude na stavbé plsobit, pak objednatelem). Zhotovitel
predklada soupis provedenych praci pred vystavenim pfislusné faktury TDS (v pfipadé, Zze TDS jiz
nebude na stavbé plsobit, pak objednateli) k odsouhlaseni ve tfech vyhotovenich, a to vidy
nejpozdéji do 3. pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, za néjz se soupis vystavuje.

V soupisu provedenych praci bude uvedeno:

a) pocet mérnych jednotek praci a dodavek provedenych zhotovitelem v daném mésici;

b) cena dila, od které budou odecteny veskeré dosud fakturované castky (s uvedenim Ccisla
faktur) uplatnéné ke dni soupisu provedenych praci;

c) jednotkové ceny v soupisu provedenych praci musi odpovidat pfisluSnym jednotkovym
cenam v ocenéném Soupisu;

d) otisk razitka a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

TDS (v pfipadé, Ze TDS jiz nebude na stavbé pUsobit, pak objednatel) je povinen se k tomuto
soupisu provedenych praci vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne jeho obdrzeni. TDS
mUzZe za objednatele uplatnit pfipadné namitky k mnoZstvi provedenych praci, druhu provedenych
praci, kvalité provedenych praci a formalnim naleZitostem soupisu. Odsouhlaseny soupis
provedenych praci opatti TDS (pfipadné objednatel) svym podpisem a otiskem razitka. Nasledné
je zhotovitel opravnén vystavit mésicni fakturu. Odsouhlaseny soupis provedenych praci
nenahrazuje ani ¢astecné protokol o predani a prevzeti dila, dilo se povaZuje za prevzaté aZ na
zakladé objednatelem podepsaného protokolu o predani a prevzeti dila.

Fakturu s odsouhlasenym soupisem provedenych praci zhotovitel doruci objednateli v elektronické
podobé do datové schranky (ID: x2pbgzg) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni pfijata na zdkladé této smlouvy pouZije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem DPH. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni u plnéni pfijatych na zakladé této
smlouvy v souladu § 5 odst. 4 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,ZDPH“) v postaveni osoby povinné k dani, neuplatni se v navaznosti na ust. §
92a odst. 2 ZDPH pfi fakturaci rezim preneseni dafové povinnosti podle § 92e ZDPH.

Zhotovitel prohladuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnéni podle této smlouvy,
- mu nejsou znadmy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemuze
DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati DPH nebo nevylaka dariovou vyhodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a ZDPH
nebo pokud ¢islo uctu zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zverejnéno zptsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jednd o ucet vedeny v zahranici ve
smyslu § 109 odst. 2 pism. b) ZDPH, je objednatel opravnén ¢ast ceny dila odpovidajici DPH z kazdé
fakturované platby na zakladé této smlouvy zadrZet a tuto primo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan
jako rucitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Stejny postup bude aplikovan pfi
naplnéni podminek ruceni dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozvi, Ze:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) DPH uvedend na dafovém dokladu nebude imysiné zaplacena,

b) platce, ktery uskutecnuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrZi Uplatu na takové plnéni,
se Umyslné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nemUize DPH zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni DPH nebo vylakani darfiové vyhody.

Po provedeni Uhrady DPH ptislusnému spravci dané v souladu s timto ¢lankem smlouvy je Uhrada
zdanitelného plnéni zhotoviteli bez ptislusné DPH (tj. pouze zdkladu dané) smluvnimi stranami
povaZzovana za fadnou Uhradu, resp. fadné splnéni dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. zakladu
dané i vySe DPH), a zhotoviteli nevznikd Zadny narok na uhradu ptipadnych trok( z prodleni,
penale, nahrady Skody nebo jakychkoli dalSich sankci v{i¢i objednateli, a to ani v pfipadé, Ze by mu
podobné sankce byly vyméreny spravcem dané.

Bude-li na dannovém dokladu uveden jiny nez oznameny ucet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
opravnén poukazat pfislusnou platbu na kterykoli ozndmeny uéet zhotovitele. Uhrada platby na
kterykoli oznameny ucet (tj. ucet odlisSny od Uctu uvedeného na dariovém dokladu) je smluvnimi
stranami povazovana za fadnou Uhradu plnéni dle smlouvy.

Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle
podminek v této smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni faktury. Objednatel
uhradi radné predlozenou fakturu bankovnim prevodem v ceské méné na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy nebo na fakture.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl ode dne doruceni faktury, ale tato Uhrada
bude provedena po terminu, ktery je na pfijaté fakture uveden jako datum splatnosti.

Danovy doklad — faktura musi mit veskeré naleZitosti danového dokladu dle zvlastnich pravnich
predpisli, zejména dle obdanského zakoniku, zdkona ¢&. 563/1991 Sh., o Udetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisl a ZDPH. Faktura bude mit zejména tyto naleZitosti:

oznaceni danového dokladu (faktury) a jeho poradové Cislo,

oznaceni této smlouvy,

identifikaéni Gdaje smluvnich stran véetné DIC,

oznaceni banky zhotovitele véetné identifikdtoru a ¢isla Uctu, na ktery ma byt thrada provedena,
dlvod fakturace, popis plnéni,

datum vystaveni dokladu a Ih(ta splatnosti,

datum uskutecnéni zdanitelného plnéni (pficemz dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni
v pfipadé mésic¢nich plateb se rozumi posledni den kalendarniho mésice, za ktery je faktura
vystavena),

Castka k uhradé bez DPH vypocitana na dvé desetinnd mista (na haléfe) bez provedeného
zaokrouhleni zvysujici vyslednou ¢astku,

sazba DPH a vySe DPH vypocitand na dvé desetinnd mista (na haléfe) bez provedeného
zaokrouhleni zvysujici vyslednou ¢astku,

Castka k Uhradé vcetné DPH vypocitana na dvé desetinna mista (na halére) bez provedeného
zaokrouhleni zvysujici vyslednou ¢astku,

podpis odpovédné osoby zhotovitele,

prilohu — odsouhlaseny soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu.

V pripadé predloZeni vadné faktury, tj. faktury, kterd neobsahuje pozadované nalezitosti nebo
obsahuje nesprdvné udaje, neni objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je
opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve
vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Uvedené se vztahuje i ha nespravné cenové,
mnozstevni nebo kvalitativni Udaje v odsouhlaseném soupisu provedenych praci. Opradvnénym
vracenim danového dokladu — faktury, prestava bézet plvodni Ih{ta splatnosti. Zhotovitel provede
opravu vystavenim nové faktury. Opravenad nebo prepracovana faktura bude opatfena novou
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16.

IhGtou splatnosti v délce 30 dnl ode dne doruceni faktury objednateli. V pfipadé vraceni faktury
v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel v prodleni.

Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho Uc¢tu objednatele. JestliZze dojde z divodl na strané banky k prodleni s proveditelnou
platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

Smluvni strany timto vylucuji uziti ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

VIII. Pracovisté

Mistem provadéni dila je zahrada a pfilehla venkovni prostranstvi rekonstruovaného objektu skoly
na adrese Marie Hiibnerové 1766/1 v Brné-Reckovicich.

Realizace dila bude provadéna na stavenisti, které ma prevzato zhotovitel stavby. O predani a
prevzeti pracovisté zhotovitele (tj. dil¢i ¢asti stavenisté) vyhotovi zhotovitel pisemny protokol,
ktery podepisi obé smluvni strany a zhotovitel stavby. Pfeddanim pracovisté prechazi na zhotovitele
nebezpeci vzniku Skody na pracovisti a jeho zafizeni.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zatizeni pracovisté zabezpecuje zhotovitel po dohodé se
zhotovitelem stavby a v souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni pracovisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Jako soucdst zafizeni pracovisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych k provadéni dila
na pracovisti a jejich pripojeni na odbérna mista dle dohody se zhotovitelem stavby. Naklady na
zhotovitelem spotifebované energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je povinen tyto
naklady vyporadat se zhotovitelem stavby.

Zhotovitel je povinen uZivat pracovisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
pracovisté je povinen dodrzovat veskeré prévni predpisy upravujici provadéni dila.

Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni pracovisté po celou dobu provadéni dila od prevzeti
pracovisté.

Zhotovitel je vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006
Sh. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit na pracovisti veskera bezpecnostni
a hygienickd opatieni véetné dodrzovani pravidel poZarni ochrany pracovisté i provadéného dila,
ato vrozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel v plné mire
zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrZzuji na pracovisti a je povinen
zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlickami a ochrannymi pomuckami na
ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila
nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila, je zhotovitel povinen zabezpedit vysetfeni
Urazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost. Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na pracovisti.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti a v jeho okoli pofadek.

Nevyklidi-li zhotovitel pracovisté ve sjednaném terminu podle €l. V. odst. 3. a 5. této smlouvy, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni pracovisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi
objednateli zhotovitel. Veskeré takto vynaloZzené naklady objednatele se zhotovitel zavazuje
uhradit nejpozdéji do 14 dnl od dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladg.
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IX. Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisll, zejména zadkona ¢. 262/2006
Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to vici vsem
osobam, které se na provadeéni dila podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na dile provadény
bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadeéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti
znamo, Ze jejich uziti je vrozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné zndmymi
poznatky v oblasti vliv(i stavebnich material( na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k provedeni dila nepouzije materialy,
které nemaiji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisQ.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou prokdazal v ramci
zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku pred uzavienim této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit
poddodavatele, kterym prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku. Zména
poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni na verejnou zakazku, je
moZna pouze za soucasného splnéni nasledujicich podminek:

. zhotovitel objednateli predlozi pisemnou Zadost o provedeni zmény nebo poddodavatele; s
touto zadosti zhotovitel predlozi rovnéz doklady prokazujici, Ze osoba, kterd se mam stat
novym poddodavatelem, spliuje kvalifikacni predpoklady pozadované objednatelem
v rdmci zadavaciho fizeni na verejnou zakazku,

° objednatel si vyhrazuje prdvo schvalit kazdého takového nového poddodavatele; bez
predchoziho souhlasu objednatele neni zména poddodavatele mozna, objednatel vsak neni
opravnén souhlas bez objektivnich divodld odmitnout; objednatel se k pisemné Zadosti
vyjadri nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne jejiho doruéeni; nevyjadri-li si objednatel
v této |h(té, ma se za to, ze se zménou v osobé souhlasi.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v pfedesly stav, a neni-li to
mozné, tak je povinen vzniklou Skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpUlsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadi. Zhotovitel
odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze stroj(, pristroji nebo jinych
véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni sadovych Uprav na pracovisti stavebni denik.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a alespon ve dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni kazdé etapy sadovych Uprav, jednu
kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS (pokud jiz TDS nebude na stavbé pUsobit, pak bude tato
kopie predana objednateli) a druhou kopii obdrzi zhotovitel. Zapisy ve stavebnim deniku neméni
smlouvu, ale slouZi jako podklad pro jednani o pfipadnych dodatcich a zménach této smlouvy.
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X. Pfedani a prevzeti dila
1. Dilo bude predavéno po castech, a to:
— kazdd etapa sadovych Uprav samostatné po jejim dokonéeni,
— nasledna péce po jejim uplném dokonceni.
Pouziva-li se v tomto ¢lanku smlouvy termin ,,dilo”, rozumi se tim i jednotlivd ¢ast dila.
2. Predani a prevzeti dila probiha jako fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli (e-

mailem na adresu IR a TDS), Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani nejpozdéji 3 pracovni dny
pfed terminem predani dila.

3. Dilo je predano a prevzato, pokud objednatel po vyklizeni pracovisté protokolarné prevezme od
zhotovitele dokoncené dilo bez vad a nedodélkd vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zpUsobem neomezuji, véetné vSech dokladl a dokumentace. NedoloZi-li zhotovitel vSechny
potiebné doklady a dokumentaci, nepovazuje se dilo za dokoncené a zpUsobilé k predani.

4. Pred predanim a prevzetim dila musi probéhnout veskeré predepsané zkousky dila a zaskoleni
obsluhy.

5. Mistem predani a prevzeti dila je misto provadéni dila.

6. V pribéhu predavaciho fizeni bude TDS ¢i objednatel potizovat pribézny zapis s identifikaci vad
a nedodélkd, pokud budou v pribéhu predéavaciho Fizeni shledany. V zapise budou uvedeny
terminy pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

7. Kontrola odstranéni vad a nedodélkd bude provedena dle sjednanych termint a vysledek TDS ¢i
objednatel zaznamend do zapisu. V pfipadé, Ze nebudou veskeré vady a nedodélky vyjma vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani dila funkcné nebo esteticky, ani
jeho uZivani podstatnym zplisobem neomezuji, odstranény, bude opakovan postup dle
predchoziho a tohoto odstavce do doby, neZ k jejich odstranéni dojde. Zapis bude poufzit jako
podklad pro zpracovani protokolu o predani a prevzeti dila.

8. Po odstranéni veskerych vad a nedodélku zjisténych v ramci pfedavaciho fizeni a zaznamenanych
v zapise vyjma vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, vyklidi zhotovitel pracovisté.
Nasledné provede objednatel zavérecnou kontrolu vyklizeni pracovisté a pokud je pracovisté Uplné
vyklizeno, podepiSou osoby oprdvnéné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez
zbytecnych odkladl protokol o preddni a prevzeti dila vyhotoveny objednatelem. Podpisem
protokolu o predani a prevzeti dila je pfedavaci fizeni ukonceno a dilo je mezi zhotovitelem
a objednatelem predano a prevzato.

9. Protokol o predani a prevzeti dila musi obsahovat:

- Udaje o zhotoviteli, poddodavatelich zhotovitele a objednateli
- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti

- seznam predavanych doklad(l a dokumentace

- prohlaseni objednatele, zda dilo prejima

- termin, od kterého pocina bézet zarucni doba dila.

Xl. Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

1. Zhotovitel poskytuje na sadové Upravy zaruku, Ze vSechny casti sadovych Uprav budou po celou
dobu trvani zarucéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané touto smlouvou a budou
zpUsobilé k radnému uzivani k Gcelu vyplyvajicimu z charakteru dila dle této smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Délka zarucni doby se sjednava v délce trvani 36 mésicl. Zarucéni doba béZi samostatné ohledné
kazdé etapy sadovych Uprav. V pfipadé, Ze je na urcitou ¢ast dila vyrobcem poskytnuta delsi zaruéni
doba, potom pro tuto ¢ast plati tato delsi zaru¢ni doba.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu
k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pti vynaloZzeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem v disledku nevhodného
uzivani dila, nebo v disledku vyssi moci.

Zaruéni doba ve vztahu k pfislusné etapé sadovych Uprav pocind bézet dnem predani a prevzeti
dané etapy.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast uzivat pro vady
dila, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi nova zarucni doba od pocatku ode
dne dokonceni a predani prislusSného predmétu reklamacni opravy objednateli, aviak maximalné
po dobu 24 mésicl po skonéeni plvodni zaruéni doby na dilo.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Ozndmeni (reklamaci) odesle pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy,
resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou aktualné ve verejné dostupné evidenci, do které je
zhotovitel na zakladé obecné zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele ur¢enou zhotovitelem pro pfijem elektronické posty. Zhotovitel je povinen pro
tyto ucely objednateli po celou dobu zaru¢ni doby aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Za objednatele muze
reklamaci u zhotovitele uplatnit téZ provozovatel objektu.

Objednatel ma pravo uplatnit veskeré zakonné reklamacni naroky. Volba reklamaéniho naroku je
véci objednatele.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledni den zaruéni doby, pficemi ireklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Pokud objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen nejpozdéji do
3 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované
vady, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pfipadé vzhledem k aktualnimu vegetacnimu obdobi
jinak.

Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozdéji do 14 dnld ode dne obdrzeni
reklamace objednatele, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pripadé vzhledem k povaze a
rozsahu vady a aktudlnimu vegetacnimu obdobi jinak.

Veskeré naklady vzniklé pti odstrariovani vady a nutné pro odstranéni vady nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v pfimérené lh(té odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni nese aZz do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipadé pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré ucelné vynalozené naklady vzniklé z tohoto titulu.
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16.

17.

18.

Objednatel je opravnén, ocitne-li se zhotovitel v prodleni s odstranénim vady, zajistit na naklady
zhotovitele plnéni jinou odborné zplsobilou osobou. Odpovédnost zhotovitele za vzniklou Skodu
a nemajetkovou Ujmu tim neni dotéena. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 14 dn(
ode dne, kdy obdrzZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklad(. Zaruka na dilo tim
zUstava v plném rozsahu nedotéena. Uhrazenim ndakladd na odstranéni vad jinou odborné
zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pristup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi prevzeti
dokoncéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

XIl. Sankce

Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v €l. lll. odst. 12. smlouvy
(vykon odbornych cinnosti kvalifikovanymi osobami) a v ¢l. IX. odst. 1. a 4. smlouvy (dodrZovani
pracovnépravnich predpisli; zmény poddodavatelll), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni povinnosti a kazdy i zapocaty den trvani
poruseni povinnosti.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s preddnim dokoncené etapy sadovych Uprav oproti terminu
sjednanému v ¢l. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim nasledné péce oproti terminu sjednanému
v souladu s ¢l. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad zjiSténych pfi pfedani dila proti terminu
uvedenému v protokolu o predani a prevzeti dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZdy i jen zapocaty den prodleni a kaZzdou vadu
zvlast. Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto
odstavce jen za tu dobu trvani prodleni zhotovitele se splnénim jeho zavazku, nez objednatel
odstranénim reklamované vady povéri jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu
(k cemuz vsak objednatel neni povinen).

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zakonem ¢&. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost byt pojistén podle ¢l. lll. odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni do doby
predloZeni pfislusné pojistné smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. Ill. odst. 14. a 15.
smlouvy (pfedloZeni seznamu poddodavatelU; pInéni financnich zavazk( vici poddodavatelim), je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni se
splnénim povinnosti.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim jakékoliv ¢astky dle této smlouvy sjednavaji smluvni
strany zdkonnou vysi Uroku z prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinna strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 15 dnll od dne obdrZeni pfislusného vyucétovani. Objednatel je opravnén smluvni
pokuty zapocist s jakoukoli pohledavkou zhotovitele vici objednateli podle této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu pripadné Skody vzniklé
v pficinné souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz spInéni je zajisSténo smluvni pokutou.
Nahradu skody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty, a to v plné vysi.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé smluvni strané skoda.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno trvadni povinnosti zhotovitele, jejiz spInéni
je zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen pfislusnou povinnost splnit bez ohledu na
pfipadnou Uhradu smluvni pokuty. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik ndroku na
smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl pfed okamzikem, kdy nastala skutecnost zpUsobujici zanik zavazku pred
radnym ukoncenim dila.

vs v

Xlll. Vlastnictvi predmétu dila a nebezpeci Skody na dile

v

Vlastnikem jednotlivych soucdsti dila je od okamziku jejich zabudovani ¢i zasazeni v misté
provadéni dila objednatel.

Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile nese zhotovitel a tyto nadklady nemaji vliv
na cenu dila.

vvs

XIV. Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji okolnosti, které objektivné znemoznuji nékteré
ze smluvnich stran docasné Ci trvale plnit nékterou z povinnosti podle této smlouvy, nejsou zavislé
na vdlismluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény ¢i prekonany,
pfitemz smluvni strany nemohly svynaloZenim odborné péce takovou okolnost zjistit ani
predvidat pfed uzavirenim smlouvy.

Za mimoradné nepredvidatelné a neprekonatelné okolnosti smluvni strany povazuji zejména
vale¢ny Ci ozbrojeny konflikt, akty ¢i hrozby terorismu, obcanské nepokoje, povstani, mobilizaci,
pfirodni katastrofy (napt. povodné, prilivové viny, pozary, vybuchy, zemétfeseni), masivni vypadek
elektrické energie nebo dodavek ropy, embargo, epidemie nebo jinak vyznamné udalosti,
v jejichz dlisledku bude smluvni strana z faktickych dlvodu, ze zakona ¢i na zakladné opatreni
organu verejné moci nucena zastavit, pferusit ¢i podstatné omezit plnéni smluvnich povinnosti.

Pokud v disledku vyssi moci nemUze smluvni strana plnit své smluvni povinnosti, je povinna o
tom informovat druhou smluvni stranu neprodlené poté, co se o vzniku této okolnosti dozvédéla
nebo se mohla dozvédét svynaloZzenim odborné péce. Soucasné je takovd smluvni strana
povinna specifikovat smluvni povinnosti, v jejichz plnénijiv disledku vyssi mocije nebo
bude branéno, a prokazat pficinnou souvislost mezi pfekazkou vyssi moci a neplnénim smluvni
povinnosti.

Smluvni strana, které vyssi moc zabranila v fddném a vcasném plnéni smluvni povinnosti, je
povinna ucinit vSe, co je v jejich silach, aby odvratila ¢i minimalizovala Ujmu vzniklou druhé smluvni
strané z dlivodu, Ze smluvni strana odvolavajici se na vy$si moc neni schopna plnit svou povinnost.
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5. Zavyssimoc se pro Ucely této smlouvy nepovazuje prekazka vznikla z pomérd smluvni strany, ktera
se prekdzky vyssi moci dovolavd, nebo prekdzka vznikld v dobé, kdy byla tato smluvni strana
v prodleni s plnénim smluvni povinnosti, ani prekazka, kterou byla tato smluvni strana podle této
smlouvy povinna prekonat.

6. Brani-li smluvni strané v fadném a vcasném splnéni smluvni povinnosti vys$i moc a tato smluvni
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto ¢lanku smlouvy, je opravnéna se domdhat
prodlouzeni Ihlty ke splnéni smluvni povinnosti o dobu prokazaného trvani prekazky vyssi moci.
Smluvni strany se zavazuji o zméné doby plnéni uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé. Ma-li se
vsak lhdta ke splnéni smluvni povinnosti prodlouzit v dlisledku prekazky vyssi moci o vice nez 30
dn( oproti pdvodné sjednanému terminu, ma smluvni strana, na jejiz strané prekazka vyssi moci
neni, pravo od smlouvy odstoupit.

7. Brani-li smluvni strané v fadném a vcasném splnéni smluvni povinnosti vyssi moc a tato smluvni
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto ¢ldnku smlouvy, nemda druha smluvni
stranapo dobu trvani prekdzky wvy$s$i moci pravo uplatiovat smluvni pokuty ¢i Uroky
z prodleni podle této smlouvy.

XV. Ukonceni smluvniho vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukoncit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim od smlouvy nékterou
ze smluvnich stran z divod( predpokladanych touto smlouvou nebo ze zakonnych divoda.

2. Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.

3. Objednatel i zhotovitel maji prdvo od smlouvy odstoupit v pfipadech specifikovanych touto
smlouvou a ddle v pfipadé podstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud je
konkrétni poruseni povinnosti pfisluSnou smluvni stranou jako podstatné sjednano v této smlouvé
nebo stanoveno zakonem.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele, pokud neni v
této smlouvé uvedeno jinak, povaZuji zejména tyto situace:

a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zplUsobem, porusi pravidla
bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné bezpe€nostni
predpisy;

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele;

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, platnych
pravnich ¢i technickych norem;

d) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal;

e) zhotovitel zméni poddodavatele, kterym prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na
verejnou zakazku, i pres vyjadreny nesouhlas objednatele;

f) zhotovitel je v prodleni s predanim dokonceného dila o vice nez 30 dn(.
5. Objednatel je dale v souladu s ustanovenim § 223 ZZVZ opravnén od této smlouvy odstoupit:

a) v pripadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v §
222 772V,

b) bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot

,

— zhotovitel jakoZto vybrany dodavatel mél byt vylouden z Gcasti v zaddvacim fizeni,
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— zhotovitel jakoZto vybrany dodavatel pfed zadanim verejné zakazky predloZil udaje,
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vybér dodavatele, nebo

— vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze bylo zahdjeno insolvencni fizeni
ve véci zhotovitele jako dluznika a insolvenéni ndvrh nebyl v zdkonné Ih(té soudem odmitnut pro
zjevnou bezdlvodnost.

Rozhodne-li se néktera ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V
odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, véetné popisu
skutecnosti, ve kterych je tento divod spatfovan. Neni-li v oznameni o odstoupeni uvedeno jinak,
ucinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim nékteré ze smluvnich stran od
této smlouvy s ucéinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vsech do doby ukoncéeni smlouvy provedenych praci a oceni
je dle pravidel sjednanych v této smlouvé.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych ¢asti dila a objednatel
je povinen do tfi dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti do té doby
zhotovenych ¢asti dila. Na dosud provedenou ¢ast dila se pfiméfené vztahuji ujednani
o zarukdch z této smlouvy. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim
zpUsobem poskytnout zaruky za provedenou Cast dila, je objednatel opravnén
odmitnout zahdjit prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila aje
opravnén nafidit zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila nebo téch casti dila,
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti dila neni zhotovitel opravnén poZadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti ceny dila.

c) Zhotovitel provede vyuctovani vSsech provedenych praci uvedenych v ocenéném
soupisu (se zohlednénim odstranénych ¢asti dila) a vystavi zavérec¢nou fakturu.

V ptipadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od této smlouvy zUstavaji v platnosti v této
smlouvé obsazend ujednani o smluvnich pokutach, drocich z prodleni a nahradé Skody, jakoz i
ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji trvat i po odstoupeni
(napt. povinnost poskytnout penézita plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti odstoupeni).

XVI. Zavérecna ujednani

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Prava
a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravené se ftidi zejména pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze nebudou-li sporné otazky vyplyvajici ze smlouvy odstranény
dohodou smluvnich stran, je k projednani sportd pfislusny obecny mistné a vécné prislusny soud
objednatele.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoZnym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSsech moznych dusledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s predmétem této smlouvy a Ze dilo mze byt dokonceno zplsobem a vterminech
stanovenych touto smlouvou.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu s pravnim stavem
platnym a ucéinnym v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény Gdaju
uvedenych v zahlavi této smlouvy neprodlené pisemné oznami druhé smluvni strané. Smluvni
strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi. Zmény smlouvy
se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim porfadovym cislem pftislusné zmény
smlouvy. PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného
dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do deseti
pracovnich dnli ode dne doruceni ndvrhu dodatku ke smlouvé.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto
pripadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i nedc¢inné novym ustanovenim platnym
a ucinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni
neplatného ¢i neucdinného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu. Objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nesmi byt postoupeny bez predchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany. Zhotovitel vSak vyslovné souhlasi s tim, Ze je objednatel opravnén
postoupit sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na Materskou Skolu a zdkladni Skolu
Brno, Stolcova, prispévkovou organizaci, pfip. jinou pfispévkovou organizaci objednatele, které
bude misto provadéni dila svéreno k hospodareni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolec¢enské odpovédnosti a zakladni
lidska prava.

V pripadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli
a tfetim osobam z jakychkoliv pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolecné a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazki vyplyvajicich z této smlouvy.

v

Tato smlouva podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkdach ucginnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,zdkon o registru smluv”). Smluvni
strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy vietné uvedeni metadat vregistru smluv zajisti
objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byly zaslany druhé
smluvni strané do jeji datové schranky, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze souhlasi se
zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich
z prislusnych pravnich predpist (zejména zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfristupu k
informacim, ve znéni pozdéjsich predpis(i, zakona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dale vyslovné
prohlasuje, Ze zadna ¢ast této smlouvy neobsahuje jeho obchodni tajemstuvi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami; v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rldzném case, nabyva platnosti dnem podpisu té
smluvni strany, kterd ji podepiSe pozdéji. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
prostiednictvim registru smluv dle zakona o registru smluv.

PInéni predmétu této smlouvy pred ucinnosti této smlouvy se povaZuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze maji plnou zpUsobilost k pravnimu jednani, a tuto smlouvu uzaviraji
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svobodné a vazné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany shodné
prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem pfecetly a Ze souhlasi s jejim obsahem. Na d(ikaz
toho stvrzuji svym podpisem tuto smlouvu opravnéni zastupci obou smluvnich stran.

16. Nedilnou soucdsti smlouvy jsou tyto pfilohy:

PFiloha €. 1: zhotovitelem ocenény Soupis praci

Dolozka dle ustanoveni § 23 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich
predpisi:

Tato smlouva byla schvadlena Radou Jihomoravského kraje dne 3. 8. 2020 na 156. schlzi usnesenim

¢. 10404/20/R156.

V Brné dne 16. 9. 2020 V Brné dne 4. 8. 2020
objednatel zhotovitel
zastoupeny zastoupeny

JUDr. Bohumilem Simkem Ing. Pavel Blaha
hejtmanem provozni feditel
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