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MMHK/156066/2020/IO/Chl

fN SMLOUVA O DÍLO
é. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/2042

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838; 725 644 264
- e-mail; michal.iandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dálo jen „objednatel"

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Zítek, jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 2.5.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové

číslo účtu:
déle jen „zhotovitelnebo

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a nás!, zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva"):

„ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných
učeben"



Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (přip. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,

že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy,

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby v
objektu Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou v
otevřeném podlimitním řízení č.j. MMHK/068786/2020/I0/Chl ze dne 22,04.2020 pod názvem „ZŠ
Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben". V rámci uvedeného zadávacího
řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější usnesením č. ZM/2020/810 na 18.
zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 31,08,2020.

6. Objednatel bude na tento projekt žádat o spolufinancování z Evropské unie prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu, SC 2.4 - Zvýšení kvality dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učení.

II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben"
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném touto smlouvou, zadávací dokumentací objednatele ze dne 22.04.2020
pod č.j. MMHK/068786/2020, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze
dne 26.06.2020, pod č. ID 1162171 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

2. Předmětem jsou stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba v objektu ZŠ Svobodné Dvory. Změna
v užívání části stavby je navržena v rámci úprav a změny dispozičního řešení. Stavební úpravy pro
zajištění bezbariérového propojení jednotlivých prostor a podlaží základní školy. Propojeni podlaží
je řešeno instalací výtahu. V projektové dokumentaci jsou navrženy zpevněné plochy, parkovací
stání, instalace vsakovací jímky na dešťovou vodu, nové oplocení na části hranice pozemku st. 174/1,
V projektové dokumentaci není navržena změna v území.
Po dobu zakládání školy je počítáno s omezením provozu školy a to převozem žáků do jiných
prostor, Přesto je nutné ponechat v provozu družinu a výdejnu obědů. Toto omezeni je počítáno
květen/srpen.

3. Předmětem přípravných prací stavby bude mimo jiné upřesnění prvků, u kterých není specifikovaná
barva z vzorníku RAL, Dále zajištění potřebných opatření, například výjimky či povolení pro převoz
nadměrných nákladů (vyskytují-li se v realizaci objektu). Přepočítání statiky zodpovědným
projektantem (v rámci ADS objednatele) s materiálem dodávaný zhotovitelem. Odebrání potřebných
sondáží. Případné ohlášení staveniště, pokud zhotovitelem uvažované staveniště opatřeni
stavebního úřadu vyžaduje. Včasným objednáním materiálu, komponentů, dílčích částí dodávek tak,
aby bylo možné neprodleně po předání staveniště začít s realizací. Další potřebné činnosti
vyžadované před zahájením samotné realizace.

4. Součástí díla je zajištění povinné publicity projektu, Zhotovitel se zavazuje zhotovit a postavit
velkoplošný reklamní panel v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace
projektu, a dále zhotovit trvalou pamětní desku v souladu s pravidly publicity v rámci IROP. Grafický
návrh reklamního panelu i pamětní tabule bude poskytnut koordinátorem dotací odboru dotací -
Ing. Zuzana Hovorková, e-mail; Zuzana.Hovorkova@mrnhk.cz, tel. 495 707 597.
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5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou
péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit,
příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

? Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala projekční kancelář GEFOS a.s., IČ: 256 84 213, Kundratka 17, 180 82 Praha 8 -
Libeň s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.

? Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č. 501/2006 Sb.t o
obecných požadavcích na využíváni území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhl. Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.

? Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), dále nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

? Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění je nutno doložit smluvním
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

? Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům.

? Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést
do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

? Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských
sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejích
poškození.

? Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

? V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

? Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu
města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.

? Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v PD, se Zásadami
organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců
sítí uvedených v jejich stanoviscích.

? O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu
se zák, č. 185/2001 Sb.

? Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
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? Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a
výškové vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky
jejich ochranných pásem.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedeni a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

• Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikaci (případné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení
statiky sousedních nemovitostí.

? Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
? V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním

předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
7. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vicepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) zadávací dokumentace ze dne 22.04.2020 pod č.j. MMHK/068786/2020/I0/Chl,
b) projektová dokumentace s názvem „ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce

odborných učeben" ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provedeni stavby,
zpracované projekční GEFOS a.s., IČ: 256 84 213, Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň

c) stavební povolení - n.z.: SZ MMHK/150279/2019 ST2/Kru, Magistrátu města Hradec Králové,
odboru stavebního ze dne 18.12.2019 s nabytím právní moci 18.1.2020,

d) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 26,06.2020 přijatá pod ID
č. 1162171.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1, tohoto článku mu byly
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění
1. Termín zahájení přípravy stavby; nejdříve 01.01.2021,
Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště): nejdéle do 30.03.2021
Termín dokončení předmětu veřejné zakázky do 16 měsíců od zahájení
včetně vyklizení staveniště): realizace díla
Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených
harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.
Harmonogram provádění díla tvoří přílohu Č, 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkajíc! se místa, kde má být dílo provedeno
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
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odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.

4. Místem plnění je Hradec Králové, parcela pp. č. st. 174/1, pp. č. 9/6, kat. území Svobodné Dvory.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 14.839.687 Kč
DPH 21% 3.116.334 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 17.956.021 Kč
(slovy: sedmnáct milionů devět set padesát šest tisíc dvacet jedna koruna českých s DPH)
Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem
této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plněni nevystupuje jako osoba povinná
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit
poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat
DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II.
Předmět díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako
např, neodpovídajíc! geologické údaje apod.

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně
dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen ,,ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude podle předpokladu uhrazena na základě faktur vystavených dodavatelem, a to
takto:
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Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % ceny
za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
zástupcem objednatele a TDS, postupem dle odst, 3 tohoto článku smlouvy. Zbývajících 10 % ceny
za dílo bude dodavatel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených
stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a zadavatelem v zápisu o
předáni a převzetí díla.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude
fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne
splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, s DPH, identifikátor veřejnézakázky Z2020-013863,
název a registrační číslo projektu a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis
schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly
fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný
soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude

obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn
takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli,
Faktury musí být vráceny do data jejich splatností. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, Splatnost nově vystavené faktury
je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona o DPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodlené informovat objednatele.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo.
O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o
dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a AD situační schéma zařízení
staveniště.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předání díla. Nedodržení této Ihúty
je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této
smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na
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Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % ceny 
za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
zástupcem objednatele a TDS, postupem dle odst, 3 tohoto článku smlouvy. Zbývajících 10 % ceny 
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563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a 
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické 
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele 
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis 
schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly 
fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný 
soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a 
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude 
obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli, 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatností. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, Splatnost nově vystavené faktury 
je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodlené informovat objednatele.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo. 
O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že 
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o 
dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a AD situační schéma zařízení 
staveniště.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předání díla. Nedodržení této Ihúty 
je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této 
smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na
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staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků, V každém případě platí, že tyto stroje a
zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnu po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je
důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. e) této smlouvy,

4. Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si zajistí
zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek
a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly
žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na
stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro
zařízení staveniště včetně skládky pro uloženi přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky
na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečit
důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na
staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k
předcházeni vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř, vzniklé v důsledku
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

Vlil.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Osoby prokazující kvalifikaci:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Jiří Pastucha, DiS. tel: 495 707 688; 275 644 265

e-mail: iiri,pastucha@mmhk,cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez
vad.

3. Zhotovitel postupuje pří provádění díla samostatné při respektování zejména:

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti
práce a zařízení při stavebních pracích,
předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných
závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č.
100/2013 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
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4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a její příloze č. 1, podkladům pro
plnění smlouvy dle čl. III této smlouvy, a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech,
pokynech a příkazech uvedených v odst. 3, tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být
k dispozici zápis, např, ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje
zhotovitel na své náklady.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení dila, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel
oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení
díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb, (požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecné závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisu, zabezpečí
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění,
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11,Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje
podle postupu prací zhotovitel.

12. Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.
13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných

právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty,
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

14.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami,
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

15. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím
autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito
osobami spolupracovat.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem
zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního
deníku nejméně 3 dny předem.

17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil, odst. 16., na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však
jednou za dva týdny. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou
podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast
projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních
dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.
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4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a její příloze č. 1, podkladům pro 
plnění smlouvy dle čl. III této smlouvy, a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech, 
pokynech a příkazech uvedených v odst. 3, tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být 
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díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb, (požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecné závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisu, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11,Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje 
podle postupu prací zhotovitel.

12. Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.

13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a 
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, 
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

14.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

15. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím 
autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem 
zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to 
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního 
deníku nejméně 3 dny předem.

17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil, odst. 16., na kontrolu nedostaví, může 
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je 
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud 
se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však 
jednou za dva týdny. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast 
projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních 
dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.
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19.Objednatel požaduje, aby nejpozdéji k datu předání díla zhotovitel provedl a předal;
? geodetické zaměření skutečného provedeni + technická zpráva,
? geometrický plán odsouhlasený odborem majetku MMHK,
? skutečné provedení stavby,
? stavební deník,
- pasportizace objektu ohrožených stavební činností,
? protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,
? prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),
? certifikáty a atesty na jakost použitých výrobků,
? čestné prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady,
? protokoly o převzetí podzemních zařízení od správců sítí,
? vytyčovací protokol stavby,
? fotodokumentaci průběhu prací,
? identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby,
? inspekci vyhrazených technických zařízení.

20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

21. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemků, než na jaké je vydán územní souhlas, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své
náklady.

22. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši
10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné
porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli potvrzeni o pojištění v rozsahu dle
tohoto odstavce před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty
v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

23. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího
řízeni na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních
prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby výkon
technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

24.Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedeni prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem
na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajisti, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště
zpět do původního stavu.

25. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku
v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám,

26.V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této
smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

27. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

28. Tato zakázka je součástí projektu, který bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
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Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

29. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
IROP, a to ve všech relevantních dokumentech týkající se daného zadávacího řízení či postupu, tj.
zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících
se k dané zakázce (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z KD, změnových listů atp.).
Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro IROP. Zhotovitel je povinen výše uvedené
respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

30. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace i

ukončeni projektu, případně i v době udržitelnosti.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělku
uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím
protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání
na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělku
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník
na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř.
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního
dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu
postupu stavebních prací a jejich překládka),

- dojde k zastavení prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet Ihuty tímto
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
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se k dané zakázce (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z KD, změnových listů atp.). 
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dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace i 
ukončeni projektu, případně i v době udržitelnosti.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělku 
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protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání 
na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělku 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani 
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník 
na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. 
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního 
dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo 
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu 
postupu stavebních prací a jejich překládka),

- dojde k zastavení prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet Ihuty tímto 
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu

10/is



a prováděl dilo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi

li jiné hospodářské škody.
Přerušení prováděni díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních Ihút tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných
přerušením.

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce,
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 4 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla
objednatelem (případné třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím,
a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s
právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo, nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za
řádné dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud
bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání
díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit
objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí stavby bude
pořízen zápis do stavebního deníku.
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pořízen zápis do stavebního deníku.
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2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájeni přejímacího řízení tyto doklady 2x v písemné a 1x v
elektronické podobě:

? listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 19. této smlouvy o dílo,
? stejnopis stavebního deníku,

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předáni a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla
(případné jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo
jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace k povoleni
a provedení stavby a pro územní souhlas a provedení stavby. Jeden stejnopis obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu
stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva
na objednatele.

6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených
k jeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady
pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční
doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy,

6. Záruční Ihúta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovné od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy v délce dle
odst, 5 tohoto článku.

8. U zabudovaných výrobků, které mají vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel
záruku dle záručního listu tohoto výrobku, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a
převzetí díla zhotovitelem objednateli.

9. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy
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objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady 
pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k 
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude 
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto 
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy,

6. Záruční Ihúta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovné od počátku ode dne provedení a převzetí reklamační opravy v délce dle 
odst, 5 tohoto článku.

8. U zabudovaných výrobků, které mají vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel 
záruku dle záručního listu tohoto výrobku, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla zhotovitelem objednateli.

9. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
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nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášeni. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy

12/1S



neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
reklamaci.

10. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve Ihůtě dle odst. 6.
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

11. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady.

XV.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení se zahájením prováděni díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

e) za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a
nedodělků dle čl, VII. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

f) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy
1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručeni výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku,

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
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a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do
likvidace; nebo

b) do termínu zahájení přípravy stavby z důvodu komplikací spojených s administrativou v oblasti
dotací.

4. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy a strany provedou vzájemné vypořádání.

XVII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620
odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: ejkkhy2

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. ZM/2020/810 na 18. zasedáni Zastupitelstva města
Hradec Králové konaném dne 31.08.2020.

4. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

9. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

10.Smluvní strany prohlašují, že ustanoveni smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena
jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

14/15

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace; nebo

b) do termínu zahájení přípravy stavby z důvodu komplikací spojených s administrativou v oblasti 
dotací.

4. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy a strany provedou vzájemné vypořádání.

XVII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 
odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako 
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po 
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila 
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: ejkkhy2

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. ZM/2020/810 na 18. zasedáni Zastupitelstva města 
Hradec Králové konaném dne 31.08.2020.

4. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.

9. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.

10.Smluvní strany prohlašují, že ustanoveni smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena 
jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

14/15



11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
rnetadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ:00268810
DS: bebb2ín

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkkhy2

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben

- cena: 14.839.687 bez DPH, 17.956.021 s DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

12.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky
a zhotovitel dva výtisky.

13,Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Přílohy: 1. Harmonogram provádění díla

3 0. 09. 2020
V Hradci Králové dne J3 -Q- otoio V Hradci Králové dne...........................

za zhoto/itele
Martin Zítek prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

jednatel společnosti

15/15



Vypracoval:


