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Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem H o ř e 1 i c o u

(dále jen „poskytovatel")

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 
IČO: 00283924 
zastoupené primátorem
Ing. et Ing. Jiřím Korcem

(dále jen „příjemce")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona 
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Dohody o delegování některých 
pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující



subjekt Operačního programu Doprava, uzavřené 19. května 2015 mezi Ministerstvem 
dopravy jako Řídícím orgánem OPD (dále jen „Řídící orgán“) a poskytovatelem jako 
Zprostředkujícím subjektem OPD, ve znění Dodatku č.l ze dne 10. května 2017 a Dodatku 
č. 2 ze dne 27. června 2017 (dále jen „Dohoda o delegování") a na základě Schvalovacího 
protokolu ze dne 16. června 2020 vydaného Řídícím orgánem

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu 
v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 
„Smlouva"):

Článek 2 
Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je:

- vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných 
prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Řídícím 
orgánem ke spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD") 
v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie a zajistit 
plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD pro spolufinancovaný projekt 
poskytnuty;

- zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.;

- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci při realizaci financování dle této Smlouvy;

- realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru dopravy 
schválenému Řídícím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD.

Článek 3
Předmět Smlouvy

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem a příjemcem:

- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 16. června 2020, 
č.j.; 80/2019-430-PPR/3, který tvoří Přílohu ě. 1 této Smlouvy a je její nedílnou 
součástí (dále jen „Schvalovací protokol");

- při čerpání finančních prostředků;

- při kontrolní čiímosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky.

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k Řídícímu orgánu a případně 
i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD určených 
k financování projektu schváleného ke spolufinancování v rámci OPD, které příjemce obdrží 
na základě této Smlouvy,



^ článek 4
Účel a výše poskytnutí fínančních prostředků

A. Specifikace účelu;

A.l. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na 
financování dále uvedeného projektu:

název projektu: SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně 

evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000432 

prioritní osa: 2

specifický cíl: 2.3,

který byl schválen ke spolufinancování v rámci OPD v souladu s žádostí o podporu 
z fondů Evropské unie v rámci OPD (dále jen „žádost o podporu“) a s případnými 
doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a v jeho příloze (dále 
jen ,,Projekť‘).

A.2. Finančm' prostředky jsou poskytovány příjemci na Projekt na základě této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným 
vždy pro příslušný rok realizace Projektu.

B. Snccifikace vvše noskvtovanvch nrostředku:

B.l. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. A.l. po celou dobu jeho realizace (tj. od data zahájení realizace 
Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do ukončení financování Projektu, tj. do 
data proplacení poslední žádosti o platbu příjemci u Projektu) ze svého rozpočtu 
finanční prostředky maximálně do výše:

13 126 740,05 Kč
(slow: třináctmiliónůstodvacetšesttisícsedmsetčtvřicctkorunčeskvchněthaléřůl

určené na předfínancování způsobilých výdajů Projektu, které máji být kryty 
schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, což představuje

podíl na financování (míra podpory) 85,00 % ve vztahu ke způsobilým výdajům 
Projektu.

Úhradu národního podílu na financování Projektu ve výši 15,00 % ve vztahu ke způsobilým 
výdajům Projektu, tj. minimálně' 2 316 483,54 Kč i úhradu nezpůsobilých výdajů Projektu 
je příjemce povinen zajistit z vlastních (jiných) zdrojů. Pokud výdaje Projektu, které mají 
být layty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, nebudou proplaceny z prostředků 
Evropské unie v plné výši, je příjemce povinen zajistit dofínancování Projektu z vlastních 
(jiných) zdrojů.

V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na financování 
národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního financování na snížených 
způsobilých výdajích Projektu.



B.2. V roce 2020 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2020 příjemci 
k financování Projektu specifikovaného v odst. A.l. finančm' prostředky k financování 
způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů 
Evropské unie, maximálně do výše: 0,00 Kč (slovy: nulakorunčeských).

B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se člení výdaje Projektu na:

- způsobilé výdaje, tj. výdaje přímo a výhradně spojené s realizací Projektu, které jsou 
vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného Schvalovacím protokolem, 
jsou v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy Evropské 
unie, příslušným metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinací (Metodický 
pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014—2020) 
a dalšími pravidly stanovenými v metodických pokynech Řídícího orgánu, zejména 
splatnými Pravidly pro žadatele a příjemce zveřejňovanými na www^jid.^ (dále 
jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“), a specifikovanými ve „Výzvě k předkládání 
žádostí o podporu“ (dále jen ,,Výzva“);

- nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce, ve „Výzvě“ a ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří přílohu žádosti o 
podporu.

B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování Projektu 
upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace upraveno dodatkem 
k této Smlouvě v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným pro příslušný rok 
realizace Projektu. V dodatku bude obsažena specifikace výše finančních prostředků 
poskytovaných v daném roce pro financování Projektu, které mají být kryty schváleným 
příspěvkem z fondů Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele 
pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní rozpočtové opatření (změnové 
řízení) poskytovatele provedené s ohledem na případné změny v Projektu nebo 
s ohledem na aktuální finanční potřeby Projektu ve vazbě na vlastní provádění Projektu 
ve vztahu k uzavřeným smlouvám se zhotoviteli Projektu. V dodatku budou upraveny 
i případné další podmínky financování Projektu, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná 
pro financování Projektu.

Článek 5
Harmonogram realizace Projektu

Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace Projektu, 
přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od data zahájení realizace Projektu do 
konečného data způsobilosti výdajů realizovaného Projektu stanoveného v souladu s úpravou 
uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce a ve „Výzvě“. Tato data jsou stanovena ve 
Schvalovacím protokolu.

Realizace Projektu bude probíhat na základě harmonogramu uvedeného v příloze 
Schvalovacího protokolu. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené žádosti 
o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání změnové specifikace 
pouze vMS2014+ na základě žádosti o změnu předloženou příjemcem Řídícímu orgánu 
prostřednictvím IS KP14+.



článek 6
Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že

si zřídil a má u České národní banky (ČNB) otevřen účet č. 94-32920661/0710 
vedený v Kč pro finanční prostředky určené k financování způsobilých výdajů 
Projektu a zavazuje se, že veškeré způsobilé výdaje související s realizací Projektu 
financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy i z vlastních 
(jiných zdrojů) bude výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu^, pokud nebude 
dohodnuto jinak;

má zajištěné z vlastních (jiných) zdrojů finanční prostředky k úhradě národního podílu 
na financování Projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu i na úhradu 
nezpůsobilých výdajů Projektu.

Článek 7
Uvolňování fínančních prostředků

Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v článku 
6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem v souladu 
s platným Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných 
z Evropských strukturálních fondů. Fondu soudržnosti a Evropského námořního 
a rybářského fondu na programové období 2014-2020 (dále jen ,,MPFT“) a v souladu 
s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce a Pravidly pro financování z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury zveřejněnými na www.sfdi.cz, formou ex ante 
plateb. Žádost o platbu musí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné 
za příjemce ve věci žádosti o platbu jednat. S každou žádostí o platbu (s výjimkou 
pouze zálohových ex-ante žádosti o platbu) předkládá příjemce průběžnou zprávu o 
realizaci Projektu prostřednictvím IS KP2014+, jejíž schválení Řídícím orgánem je 
podmínkou pro proplacení žádosti o platbu. Závěrečnou žádost o platbu spolu se 
Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období realizace Projektu je příjemce 
povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ dle schváleného 
Finančního plánu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.

Poskytovatel uvolňuje příjemci finanční prostředky poskytované touto Smlouvou 
formou zůčtovatehiých záloh na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem. 
Zálohy se poskytují tak, že celkový objem záloh vyplacený příjemci v daném 
okamžiku nesmí překročit objem finančních prostředků dosud vyúčtovaných 
příjemcem a schválených poskytovatelem o více než 50% způsobilých výdajů 
Projektu^. Poskytnutí každé další zálohy příjemci je podmíněno předložením žádosti o 
platbu, ve které příjemce vyúčtovává předchozí poskytnutou zálohu a zároveň může 
žádat o další zálohu v souladu s předchozí větou, a současně předložením průběžné

^ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před 
podáním 1. žádosti platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu 
nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

^ V praxi lze např, poskytnout první zálohu ve výši 50% způsobilých výdajů Projektu a další zálohy poté 

maximálně do výše vyúčtovaných prostředků. Pokud není první záloha poskytnuta do výše 50% způsobilých 
výdajů Projektu, je možné zbývající část doplatit v rámci samostatné zálohové platby nebo navýšením některé 
z dalších záloh nad rámec částky schváleného vyúčtování.



zprávy o realizaci Projektu. Vyúčtování zálohy musí být doloženo fakturami či jinými 
účetními doklady, kjejichž úhradě byly uvolněné fínanění prostředky použity 
a současně příjemce musí doložit výpisy z účtu uvedeného v článku 6, že 
u realizovaných plateb uhradil národní podíl způsobilých výdajů z vlastních (jiných) 
zdrojů. Každá následující záloha může být poskytnuta po schválení průběžné zprávy 
o realizaci Projektu. Zúčtování zálohově poskytnutých fínančních prostředků musí být 
provedeno nejpozději do třech měsíců ode dne jejich uvolnění na účet příjemce, u 
poslední zálohy poskytnuté v daném rozpočtovém roce nejpozději s vypořádáním 
finančních prostředků poskytnutých v daném rozpočtovém roce provedeným dle 
článku 8 část A) odst. A. 14. této Smlouvy. V případě, že příjemce nevyůčtuje 
poskytnuté zálohy v plné výši, vrací v závěrečné žádosti o platbu nevyúětovanou 
zálohu jako přeplatek.

Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu 
a u vyúčtovaných realizovaných plateb kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré 
faktury a účetní doklady, na základě kterých příjemce z poskytnutých finančních 
prostředků platby realizoval, musí být dodavatelem označeny názvem Projektu 
a jeho číslem uvedeným vMS2014+. V odůvodněných případech je příjemci 
umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním 
v žádosti o platbu. Celková doba administrace žádosti o platbu od data jejího obdržení 
poskytovatelem do data jejího schválení nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě 
zjištění, že žádost o platbu má vady nebo je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím 
IS KP 2014+ vrátí příjemci a příjemce jí po opravě předloží poskytovateli znovu. Po 
odstranění nedostatků a předložení opravené žádostí o platbu poskytovateli 
prostřednictvím IS KP2014+ běží Ihůta pro administraci žádosti o platbu od data 
předložení opravené žádosti o platbu od začátku s tím, že celková doba schvalování 
žádosti o platbu nesmí přesáhnout 90 dnů od data jejího předložení poskytovateli. Na 
základě provedených kontrol a schválení průběžné zprávy o realizaci Projektu, 
případně po provedení úprav dle článku 10 této Smlouvy v návaznosti na kontrolní 
zjištění, schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní na účet 
příjemce uvedený v článku 6 formou další zúčtovatelné zálohy finanční prostředky 
k úhradě nákladů financovaného Projektu. Uvolnění finančních prostředků na účet 
příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno nejpozději do 
10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu. V téže lhůtě je příjemce povinen 
převést na tento účet i vlastní Giné) prostředky ve výši odpovídající národnímu podílu 
u prováděné platby a zašle o tom doklad poskytovateli. Zálohově poskytnuté finanční 
prostředky může příjemce použít pouze k úhradě výdajů Projektu v rozsahu, jak jsou 
uvedeny v článku 4 části B) této Smlouvy a v souladu s finančním piánem Projektu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované 
příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě jejich 
výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel písemně 
informuje příjemce a Řídící orgán, který v případě potřeby rozhodne o délce 
pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či o úpravě výši požadované platby.
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Článek 8
Podmínky čerpání finančních prostředků

A) Práva a povinnosti příjemce:

A.l. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky spéčí řádného 
hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem, ke kterému byly 
poskytnuty.

A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů Projektu 
financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této 
Smlouvy'*. Zálohově poskytované finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého 
hospodaření použít k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, a příjemce je povinen 
provést taková opatření, aby tyto finanční prostředky nemohly být dotčeny výkonem 
práv třetích osob.

A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy z převedených 
finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze takovou výši finančních 
prostředků, která odpovídá podílu příspěvku z fondů EU u realizované platby a souhlasí 
s výší vyfakturovaných nezbytně nutných nákladů, které byly účelně vynaložené při 
realizaci Projektu.

A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovního účtu a poplatky za provedené bankovm' služby. Příjemce tímto souhlasí, aby 
ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu finančních toků 
a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 6 této Smlouvy. Příjemce je povinen peněžité 
plnění úrok nahrazující, pokud je dle zákonné úpravy poskytováno, připsané na účtu 
uvedeném v článku 6 z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy převést 
na účet poskytovatele č. 9324001/0710 v souvislosti s ročním vypořádáním 
poskytnutých prostředků.

A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle této 
Smlouvy průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci podle kap. 3.5. MPFT 
s vazbou k financovanému Projektu tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních 
prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány a aby 
bylo možné vykázat zaúčtování účetních případů souvisejících s financováním Projektu 
ve vztahu ke všem zdrojům podílejících se na financování Projektu. Příjemce musí být 
schopen průkazně dokladovat dle relevantních nařízení Evropské unie při následných 
kontrolách a auditech všechny účetní operace související s financováním Projektu 
z prostředků fondů Evropské unie a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních 
položek k Projektu. Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat 
v souladu s platnými předpisy České republiky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

A.6. Příjemce je povinen uchovávat účetní evidenci k Projektu vedenou dle odst. A.5. 
a veškeré podklady, které souvisí s výdaji a audity Projektu, jako i další dokumentaci 
související s realizací Projektu po dobu minimálně tří let od 1. ledna roku následujícího 
po roce, kdy došlo k uzavření OPD 2014-2020, tj. minimálně do 31. 12. 2028, pokud 
v předpisech České republiky není stanovena pro konkrétní dokumenty lhůta pro 
archivaci delší. Výslovně se sjednává, že příjemce je povinen uchovávat veškeré

^ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před 

podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu, 
nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.



originální dokumenty související s realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky 
k realizaci Projektu nejméně 10 let od finančního ukončení Projektu za předpokladu, že 
lhůta archivace stanovena podle předchozí věty není lhůtou delší. V souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu 
o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.

A.7, Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny indikátory 
Projektu uvedené ve „Výzvě“, kjejichž splnění se příjemce zavázal jejich uvedením 
a vyčíslením v žádosti o podporu. Závazné indikátory Projektu (indikátory povinné 
k naplnění) jsou: Počet zařízení a služeb ITS a Úspora času v silniční dopravě, jak jsou 
uvedeny ve Specifikaci ke Schvalovacímu protokolu č.j. 80/2019-430-PPR/3, ze dne 16. 
června 2020, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

A.8. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, u nichž je 
finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno z finančmch prostředků poskytovaných dle 
této Smlouvy, postupovat podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 
Při zadávání těchto veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy 
upravující regulérnost veřejné podpory, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů 
apod. Při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu je příjemce dále povinen 
vždy zajistit transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci a rovné zacházení.

Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“), u zakázek se 
zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016, nebo nespadajících pod působnost zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“), u zakázek se zahájením zadávacího řízení po 1. říjnu 2016, je příjemce 
povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce.

A.9. Příjemce se zavazuje, že se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobí 
kontrolám ze strany Evropského účetního dvora. Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebmfio a certífikačního 
orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů 
České republiky a předpisů Evropské unie^. V souvislosti s těmito kontrolami je 
příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umožnit 
v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizovám' kopií a výpisů dokladů ze 
své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Příjemce se 
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s financovaným Projektem a zavazuje se na žádost poskytovatele poskytnout veškeré 
informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

A. 10. Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy - 
průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu a informace 
o pokroku v realizaci Projektu (pouze ve specifických případech na vyžádání Řídícího 
orgánu), zpracované v elektronické formě v IS KP2014+ v rozsahu a časových 
intervalech stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI 
fondů v programovém období 2014—2020 a Metodickém pokynu procesů řízení 
a monitorování ESI fondů vMS2014+ zveřejněných na www.opd.cz. S poslední 
žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci za celé 
období realizace Projektu.

® Pro vyloučeni pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrobího oprávnění může být jedním 
z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor).



A.ll. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku poskytnutém 
Evropskou unií způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v platném 
Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 
2014—2020 zveřejněných na www,opd.cz a v souladu s tím je příjemce povinen uvádět 
na těchto materiálech i logo poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD, které 
je ke stažení k uvedenému účelu na www.sfdi.cz, a k jeho užití dává poskytovatel tímto 
souhlas.

A. 12. Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném 
OPD a ve „Výzvě“. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při čerpání 
finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy dodržovat 
zejména platné Pravidla pro žadatele a příjemce a další aktuálně platné metodiky 
a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků z fondů Evropské unie 
zveřejněné na www.o[id,cz a platná Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem a zveřejněná na www.sfdi.cz.

A. 13. Příjemce souhlasí stím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. 
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, ICO, účelu a výše jemu 
poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy.

A. 14. Příjemce se zavazuje provést za každý kalendářní rok, ve kterém byly poskytnuty 
finanční prostředky pro Projekt, vypořádání posk)rtnutých finančmch prostředků 
čerpaných na základě této Smlouvy. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit 
poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah a 
forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem k vypořádání, vydaným 
poskytovatelem pro každý kalendářní rok, který bude příjemci zaslán.

A. 15. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu 
financovaného z finančních prostředků posk3dovaných dle této Smlouvy před jeho 
dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od 
schváleného Projektu, je příjemce povinen neprodleně, nej později do 15 kalendářních 
dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od schváleného Projektu, o této skutečnosti 
poskytovatele písemně informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích 
realizace Projektu, důvodech jeho ukončení a vrátit poskytovateli finanční prostředky, 
které již byly na Projekt uvolněny podle této Smlouvy.

A.16. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt nabyl 
centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu“ (tj. okamžik 
schválení poslední žádosti o platbu/vyúětování), nepřevede majetek nabytý 
z poskytnutých fínančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí, 
s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, 
nebo že k takovému nakládání s tímto majetkem dá souhlas Řídící orgán. I v těchto 
případech je příjemce povinen zavázat nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho 
udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. 
Příjemce po uvedenou dobu nezastaví tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích osob 
vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně je příjemce 
povinen zajistit řádnou péči o tento majetek, aby majetek mohl být užíván k účelu, ke 
kterému je určen. Příjemce může tento majetek pronajmout během výše uvedené doby 
udržitelnosti Projektu pouze s předchozím písemným souhlasem Řídícího orgánu. Po 
výše uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je příjemce povinen předkládat za každý 
uplynulý rok, vždy do 30 dnů po uplynutí každého roku, průběžnou zprávu



o udržitelnosti Projektu a po uplynutí této doby je příjemce povinen předložit 
Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu. Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu 
předkládá příjemce do 30 dnů po ukončení doby udržitelnosti Projektu v elektronické 
formě zpracované v IS KP2014+.

A.17, V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013, dále s Pravidly 
pro žadatele a příjemce může být příjemci poskytovatelem uložena povinnost (na 
základě výzvy Řídícího orgánu) vrátit část, případně i všechny prostředky poskytnuté 
na základě čl. 4 odst. B.2 této Smlouvy v případě, že vytvoří příjmy, které nebyly 
zohledněny v žádosti o podporu, resp. při vydání Schvalovacího protokolu.

A. 18. V případě, že Evropská komise schvalující platby neuzná v plné výši náklady uhrazené 
v rámci financování Projektu dle této Smlouvy a dotace z fondu Evropské unie pro 
Projekt bude nižší, je příjemce povinen uhradit poskytovateli z vlastních (jiných) zdrojů 
rozdíl mezi výši finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy 
k předfinancování podílu výdajů Projektu, který měl být kryt prostředky z fondů 
Evropské unie, a výši finančních prostředků skutečně poskytnutých pro Projekt z fondů 
Evropské unie. Tento rozdíl se příjemce zavazuje poskytovateli uhradit ve lhůtě 15 
pracovních dnů od dne doručení písemné výzvy k vrácení finančních prostředků 
zaslané poskytovatelem, a to bankovním převodem finančních prostředků na účet 
poskytovatele vedený u ČNB č. 9324001/0710 s uvedením variabilního a specifického 
symbolu, se kterým mu byly finanční prostředky na financování Projektu dle této 
Smlouvy poskytnuty. V případě prodlení s vrácením finančních prostředků je příjemce 
povinen uhradit poskytovateli úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

Práva a povinnosti poskytovatele:

B.l. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy 
výlučně na účet příjemce uvedený v článku 6 v souladu s účelovým určením 
poskytovaných finančních prostředků a v termínu stanoveném touto Smlouvou.

B.2. Poskytovatel je při poskytování fínančních prostředků dle této Smlouvy vázán platnými 
právními předpisy, Schvalovacím protokolem, podmínkami stanovenými v OPD, ve 
„Výzvě k předkládání žádostí o podporu“, v platné MPFT a v pravidlech a v pokynech 
stanovených Řídícím orgánem.

B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje 
příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další finanční 
prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. 
použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly podle této Smlouvy 
poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy nebo podmínek, za kterých byl 
schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské imie, je poskytovatel povinen na tuto 
skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu ke zjednání nápravy v případech, kde 
je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle článku 10 této 
Smlouvy nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také 
společně jen „sankce"), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních 
prostředků a současně o tom písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. 
Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce 
nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou 
podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné 
zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu 
stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně
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o tom infonnuje Řidiči orgán a příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo 
o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, poskytovatel 
neprodleně písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. Pokud 
ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční prostředky 
v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je poskytovatel oprávněn 
pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční 
prostředky a současně má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit. V případě 
poskytnutých finančních prostředků, které byly příjemcem prokazatelně neoprávněně 
vyplacené nebo zadržené, platí postupy uvedené v článku 10 Následky porušení 
povinností vyplývajících z této Smlouvy.

B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předehozí 
upozornění poskytovatele neúplné.

B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídící orgán 
rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje uvedené 
příjemcem v žádosti o podporu předložené Řídícímu orgánu, které vedly k vystavení 
Schvalovacího protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící.

B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na které je 
ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídící orgán.

Článek 9
Kontrola nakládání s finančními prostředky

9.1 Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky, 
kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly 
zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem 
nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo 
umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení 
kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, MPFT a Manuálem 
pracovních postupů poskytovatele.

9.2 Při zjištění podezření na nesrovnalost (ve smyslu příslušných právních předpisů EU) při 
čerpání fínančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy informuje 
poskytovatel neprodleně o této skutečnosti Řídící orgán, který s ohledem na charakter 
zjištěných nesrovnalostí rozhodne o dalším postupu. Současně je poskytovatel oprávněn 
při zjištění nesrovnalostí ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým na 
financování Projektu žádat vrácení poskytnutých finančních prostředků, pozastavit 
jejich čerpám' a činit další nezbytná opatření k zabezpečem' předpokládané efektivnosti 
a souladu financovaných čirmostí s platnými předpisy a mezinárodními závazky.

9.3 Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v čl. 8 části A) odst. A.9. této 
Smlouvy) je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 
au osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci 
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je
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financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na základě této 
Smlouvy. Toto oprávnění je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní 
subjekty uvedené v čl. 8 části A) odst. A.9. této Smlouvy.

Článek 10
Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy

10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na účel, 
na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným finančním 
prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, nebo příjemce poruší jiné 
povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy, a na straně poskytovatele vznikne 
podezření na nesrovnalost při čerpám finančních prostředků příjemcem spočívající 
v podezření na porušem' rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo vrácené 
nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu čl. 8 části B) odst. 
B.3., upozorm' poskytovatel na tuto skutečnost Řídící orgán, který rozhodne o dalším 
postupu.

10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle čl. 8 části B) odst.
B.3. a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je Příjemce 
povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované 
finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu § 44a 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem
prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení 
rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.9. tohoto článku, ve kterých 
je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení 
rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních 
prostředků na Projekt dle této Smlouvy.

10.3. Méně závažná porušení povirmostí vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve smyslu
§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě stanovené Řídícím 
orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, 
kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším odvodem za porušení rozpočtové 
kázně (sankcí), než kolik činí celková výše finančních prostředků poskytovaných pro 
Projekt. Řídící orgán v těchto případech společně s rozhodnutím o dalším postupu 
stanoví i případnou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně (sankci) v rámci sazeb 
uvedených v odst. 10.4. až 10.9. Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných 
porušení povinností stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) v rámci níže 
uvedených procentních rozpětí, bude při stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména 
k závažnosti porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení 
některé z definovaných povirmostí opakovaně. Při vícenásobném porušení povirmostí 
bude odvod stanoven ve výši odpovídající horní hranici rozpětí. V případě, že 
identifikované porušení povirmostí má pouze formální charakter bez jakéhokoliv 
skutečného nebo potencionálního finančního dopadu, pak platí, že sankce je nulová 
a neukládá se.

10.4. Méně závažné porušení povirmostí stanovených touto Smlouvou je nedodržení 
ustanovení:
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- odst. A. 10. a A.16., čl. 8 - povinnost zasílání zpráv o realizaci a zpráv 
o udržitelnosti - sankce 0,2 % - 3 % z celkové výše poskytovaných prostředků 
na Projekt;

- odst. A. 12., čl. 8 - povinnost dodržovat metodiky a pokyny vydané Řídícím 
orgánem pro příjemce prostředků - 0,1 % - 5 % z celkové výše poskytovaných 
prostředků na Projekt;

- odst. 9.3., čl. 9, věta druhá - sankce 0,2 % - 2 % z celkové výše poskytovaných 
prostředků na Projekt.

10.5 V případě porušení jiných povinností než jsou uvedeny v odst. 10.4. jsou stanoveny 
tyto sankce:

' převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze 
v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navrácení těchto prostředků zpět 
na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy; jedná se však pouze o případy, kdy dosud 
nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané 
příjemcem (obdobně pak v případě úhrady f^tur z účtu uvedeného v čl. 6 této 
Smlouvy včetně DPH, v případě, že není způsobilým výdajem, pokud dojde 
následně k přesunu těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy) 
- sankee 0,2 % - 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy 
z částky, která byla převedena na jiný než stanovený účet a byla na tento účet 
navrácena),

- použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak - 
sankce 0,2 % - 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy 
z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj 
či naopak).

10.6 V případě všech sankcí uvedených v odst. 10.4. a 10.5. platí, že u finančně 
objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle následujících 
koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny koeficienty 
uvedenými níže):

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč koeficientem 0,75;

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč koeficientem 0,5;

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 1 mld. Kč koeficientem 0,25.

10.7 Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele 
a příjemce a Metodickým pokynem Publicita^. Sankce za porušení povinností v oblasti 
publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím 
protokolu, a to ve výši 0,1 %, 0,8 % nebo 1,2 % podle zjištěného druhu pochybení, jak 
je uvedeno v Metodickém pokynu pro publicitu, maximálně však 1 000 000 KČ na 
Projekt za všechna zjištěná pochybení v oblasti publicity. Pokud příjemce odstraní 
zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, 
nebude mu uložena žádná sankce.

^ Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj
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10.8 Příjemce je povinen splnit stanovený indikátor uvedený v čl. 8 části A) odst. A.7. Pro 
případ nesplnění této podmínky se stanoví sankce v rozmezí 20 % - 100 % 
z poskytnutých finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy podle toho, v jaké 
míře byl stanovený indikátor naplněn.

10.9. Při identifikaci porušení ZZVZ/ZVZ, Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020, 
které by mohlo mít potenciální finančm' dopad, bude stanovena příslušná finanční 
oprava (dále jen „sankce"). Výše sankce připadající na porušení pravidel při zadávání 
zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která vycházejí z 
rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke 
stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za 
nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí 
Komise C(2019) 3452“). Ro^odnutí Komise C(2019)3452 může být využito při 

stanovení sankcí podpůrně. Výše sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo 
určené k úhradě výdajů Projektu v rámci zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud 
není v níže uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení 
výše uvedených předpisů se výše sankce řídí následující tabulkou;

1.

2.

3.

Typ porušení

Nedodržení požadovaného 
způsobu zahájení řízení 
a jeho uveřejnění 
nebo
neoprávněné přímé zadání 
(např. neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění).

Neoprávněné rozdělení 
předmětu zakázky.

Chybějící či nedostatečné 
odůvodnění nerozdělení 
zakázky na části.

Popis porušení

Zadavatel zadal zakázku, 
aniž by zahájil 
výběrové/zadávací řízení 
v souladu se ZZVZ/ZVZ 
nebo v souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce 
OPD 2014-2020.

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět zakázky tak, že 
tím došlo ke sníženi její 
předpokládané hodnoty 
pod finanční limity 
stanovené v ZZVZ/ZVZ 
nebo Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD 2014 - 
2020, čímž nebylo 
zajištěno řádné uveřejnění 
zakázky.

Zadavatel nerozdělil 
nadlimitní zakázku na části 
dle ZZVZ/ZVZ a toto 
rozhodnutí v písemné 
zprávě zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodůvodnil či toto 
odůvodnění nebylo 
dostateěné.

Sazba sankce

100%

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, 
která umožnila 
potenciálním dodavatelům 
přístup k zadávané 
zakázce.

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveřejněna, ačkoliv 
se na ni tato povinnost 
vztahovala.

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, 
která umožnila 
potenciálním dodavatelům 
přístup k zadávané 
zakázce.

5%
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4.

5.

Typ porušení

Nedodržení minimální 
délky lhůty pro podání 
nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí 
o účast 
nebo
neprodloužení této lhůty 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala.

Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace.

Popis porušení

Zadavatel stanovil lhůtu 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast tak, že 
jejich délka nedosahovala 
minimálních lhůt 
stanovených ZZVZ/ZVZ 
nebo Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD 2014 - 
2020
nebo zadavatel v případě 
takové změny zadávacích 
podmínek, jejichž povaha 
to vyžadovala, přiměřeně 
tuto lhůtu neprodloužil.

Sazba sankce

lOO %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 85 % 
délky minimální lhůty, 
nebo byla lhůta rovna nebo 
kratší než 5 dnů.

25 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 50 % 
délky minimální lhůty (ale 
nedosahuje 85 %).

Jestliže zadávací 
dokumentace není volně, 
přímo a úplně dostupná, 
přičemž doba, ve které šiji 
mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je příliš 
krátká, či zadavatel jinak 
vytváří neodůvodněnou 
překážku pro řádnou 
hospodářskou soutěž.

10 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 30 % 
délky minimální lhůty (ale 
nedosahuje 50 %) 
nebo
nebyla prodloužena lhůta 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast v případě 
takové změny zadávacích 
podmínek, jejichž povaha 
to vyžadovala.

5 %, pokud je zkrácení 
nižší než 30 %.

10 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro podání 
nabídek méně než neboje 
rovna 50 % stanovené 
lhůty pro podání nabídek.

5 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro podání 
nabídek méně než neboje 
rovna 80 % stanovené 
Uiůty pro podání nabídek.

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
nižší 5 dnům 
nebo zadavatel vůbec 
neumožnil bezplatný, 
neomezený a přímý přístup 
k zadávací dokumentaci 
elektronickým způsobem.
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c.

6.

7.

8.

Typ porušení

Neuveřejnění prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast 
nebo
neprodloužení této lhůty 
při nedodržení stanovené 
lhůty pro poskytnutí 
vysvětlení.

Popis porušení

Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu 
v rozporu se ZZVZ/ZVZ.

Zadavatel v průběhu 
výběrového/zadávacího 
řízení prodloužil lhůtu pro 
podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast, aniž by 
tuto skutečnost uveřejnil 
způsobem stanoveným 
v ZZVZ/ZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele 
a příjemce OPD 2014 - 
2020, resp. způsobem, 
jakým bylo zahájeno 
výběrové/zadávací řízení, 
nebo ačkoliv žádost o 
vysvětlení byla doručena 
včas, zadavatel toto 
vysvětlení neuveřejnil, 
neodeslal nebo nepředal ve 
stanovené lhůtě a současně 
neprodloužil lhůtu pro 
podání nabídek.

Sazba sankce

5 %, pokud došlo 
k uveřejnění
prodloužených lhůt jiným 
vhodným způsobem 
(původní lhůty -pro podání 
nabídek/žádostí o účast 
stanoveny v souladu se 
ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 
2014-2020.

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění 
prodloužených lhůt, 
nebo pokud nedošlo 
k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek v důsledku 
nedodržení lhůty pro 
poskytnutí vysvětlení 
zadávací dokumentace.

Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
zakázek^.

Zadavatel zadal zakázku v 
jednacím řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu, aniž 
by byly splněny zákonné 
podmínky pro t^ový 
postup, nebo v průběhu 
jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu 
podstatně změnil zadávací 
podmínky.

25%

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veřejných zakázek (tj.

10 %, pokud byla zajištěna 
transparentnost zadávacího 
řízení vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen počet 
potenciálních dodavatelů, 
kteří mohli podat nabídku 
nebo žádost o účast, 
a současně byl zajištěn 
rovný přístup ke všem 
účastníkům, kteří podali 
nabídku či žádost o účast.

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve

^ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.
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Typ porušení Popis porušení Sazba sankce

9. Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo
neuveřejnění či 
neposkytnutí vysvětlení 
objasňující či doplňující 
kvalifikační nebo hodnotící 
kritéria.

rámcové dohody, 
dynamické nákupní 
systémy, elektronické 
aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, společné 
zadávání a postupy 
centrálních zadavatelů).

výběrovém/zadávacím
řízení.

Zadavatel neuvedl 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
rizení/ve výzvě k podání 
nabídek a/nebo v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu 
s oznámením o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podáni 
nabídek, požadavky na 
kvalifikaci, hodnotící 
kritéria (vč. jejich vah a 
jasného způsobu hodnocení 
nabídek), podmínky plnění 
zakázky nebo technické 
specifikace předmětu 
plnění, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo objasnění či doplnění 
kvalifikačních či 
hodnotících kritérií nebylo 
sděleno všem účastníkům, 
popř. tyto informace 
nebyly uveřejněny.

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo 
přidělení zakázky jinému 
účastníkovi, než který by 
zvítězil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil.

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění požadavků na 
kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií a jejich 
vah v oznámeni o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu 
s oznámením o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek.

10 %, pokud podmínky 
plnění nebo technická 
specifikace nejsou 
v zadávací dokumentaci 
uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídky dostatečně určitě, 
což mohlo mít odrazující 
účinek na potenciální 
dodavatele, nebo 
vysvětlení objasňující či 
doplňující požadavky na 
kvalifikaci nebo hodnotící 
kritéria nebyla sdělena 
všem známým 
dodavatelům a/nebo nebyla 
uveřejněna.
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11.

Typ porušení Popis porušení

10. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
zakázky nebo technických 
specifikací diskriminačně 
nebo v rozporu se 
ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly 
pro žadatele a příjemce 
OPD 2014 -2020, a to ve 
vztahu k národním, 
regionálním nebo lokálním 
preferencím.

Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
zakázky nebo technických 
specifikací diskriminačně 
nebo v rozporu se 
ZZVZ/ZVZ nebo s 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD 2014 -2020 
v ostatních aspektech než 
je uvedeno v předchozím 
bodu.

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritéria hodnocení nabídek, 
podmínky pro plnění 
veřejné zakázky nebo 
technické specifikace nutné 
pro účast ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení ve vztahu k místu 
realizace (např. v případě ' 
požadavku na zkušenosti, 
zařízení, provozovnu apod. 
v/z určitého regionu či 
státu).

Sazba sankce

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím
nzeni.

10 %, pokud byla zajištěna 
minimální úroveň 
hospodářské soutěže.

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritéria hodnocení nabídek, 
podmínky pro plnění 
zakázky nebo technické 
specifikace nutné pro účast 
ve výběrovém/zadávacím 
řízení (např. požadavky 
bezprostředně nesouvisely 
s předmětem zakázky, 
nebo hodnotíeí kritéria 
nevyjadřovala vztah užitné 
hodnoty a ceny).

25 %, pokud stanovené 
podmínky/požadavky 
zjevně neodpovídají 
předmětu zakázky nebo 
v případech, kdy toto 
omezení umožnilo účast 
pouze jednoho dodavatele 
a současně účast tohoto 
jednoho dodavatele není 
odůvodnitelná speeifickým 
teclmickým charakterem 
předmětu zakázky.

10 %, pokud tyto 
podmínky/požadavky 
souvisí s předmětem 
zakázky, ale nejsou mu 
přiměřené, nebo 
v případech, kdy 
požadavky na kvalifikaci 
byly užity jako hodnotící 
kritéria, nebo v případech 
stanovení technických 
podmínek prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého 
odkazu na určité 
dodavatele, výrobky, 
patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory.

<
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c.

12.

13.

Typ porušení Popis porušení Sazba sankce

Nedostatečné či nepřesné 
vymezení předmětu 
zakázky.

Zadavatel nevymezil 
předmět zakázky 
v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování 
nabídky, což mohlo odradit 
potenciální dodavatele od 
podám' nabídky, předběžné 
nabídky či žádosti o účast a 
tato skutečnost je zřejmá i 
z průběhu vysvětlení 
zadávací dokumentace 
vedené v rámci 
zadávacího/výběrového 
řízení.

Neoprávněné omezeni 
poddodávek.

Zadavatel omezil možnost 
využití poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky 
např. procentuálně, a to bez 
relevantního odůvodnění 
tohoto omezení s ohledem 
na klíčové části zakázky.

ochranné známky nebo 
označení původu, aniž by 
byly naplněny zákonné 
podmínky/podmínky 
uvedené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce OPD 
2014-2020 pro využití 
takového odkazu 
s výjimkou případů, kdy 
použití této specifikace se 
týká pouze doplňkové části 
zakázky a potenciální 
dopad na EU rozpočet je 
pouze formální.

5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek 
byla zajištěna minimální 
úroveň hospodářské 
soutěže.

10%

5%
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c.

16.

<

Typ porušení Popis porušení

14. Nedodržení či nesprávná 
aplikace požadavků na 
kvalifikaci nebo 
technických či jiných 
zadávacích podmínek při 
posouzení a hodnocení 
nabídek či žádostí o účast.

Sazba sankce

15. Hodnocení nabídek
v rozporu se zadávacími 
podmínkami 
nebo hodnocení nabídek 
dle dodatečně stanovených 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna.

Zadavatel při posouzení 
a hodnocení nabídek či 
žádosti o účast nedodržel 
stanovené zadávací 
podmínky, zejména 
technické podmínky, 
požadavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo 
jiné podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení nebo podmínky 
průběhu
výběrového/zadávacího 
řízení a ve svém důsledku 
tak změnil zadávací 
podmínky v průběhu 
posouzení a hodnocení 
nabídek, což mělo za 
následek přijetí či 
odmítnutí nabídek či 
žádostí o účast, které 
přijaty/odmítnuty být 
neměly.®

25%

Nedostatečná auditní stopa 
související se zadáním 
veřejné zakázky.

Kjítéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla dodržena 
či bylo užito dalších 
hodnotících kritérií, která 
nebyla uveřejněna.

10%

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků na 
základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí.

V dokumentaci k zakázce 
není dostatečně 
zaznamenán a odůvodněn 
způsob/postup hodnocení 
nabídek/výběr nej vhodnější 
nabídky, což vede 
k nedostatečné 
transparentnosti zadání 
zakázky.

25%

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.

V

’ Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném případě nebyla 
vítěznou nabídkou.
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Typ porušení

19.

Popis porušení

Jednání s účastníky během 
řízení včetně změny 
vítězné nabídky v průběhu 
hodnocení.

18. N eoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 
přípravy
výběrového/zadávacího 
řízení či obdobná forma 
spolupráce se zadavatelem 
při přípravě zadávacího 
řízení.

Zadavatel umožnil 
účastníkovi změnu nabídky 
v průběhu hodnocení 
nabídek, čímž došlo 
k výběru tohoto účastníka, 
nebo zadavatel v rozporu 
se ZZVZ/ZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD 2014 -2020 
jednal v průběhu 
hodnocení nabídek 
s účastníky řízení, což 
vedlo k podstatné změně 
zadávacích podmínek, příp. 
samotné nabídky (netýká 
se druhů řízení, u nichž je 
tento postup
ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 
2014-2020 dovolen a/nebo 
případů, kde je umožněno 
provést předložení 
doplnění, nebo objasnění 
údajů).

Sazba sankce

25%

Změna původních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího řízení 
s uveřejněním vedoucí 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek.

V případech, kdy takovéto 
zapojení dodavatele do 
přípravy
výběrového/zadávacího 
řízení má za následek 
porušení zásad zákazu 
diskriminace, 
transparentnosti, rovného 
zacházení či vedlo k 
narušení hospodářské 
soutěže.

25%

V průběhu jednacího řízení 
s uveřejněním došlo 
k podstatným změnám 
původních zadávacích 
podmínek, které by měly 
za následek povinnost 
nového uveřejnění řízení.

25%
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20.

Typ porušení

Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny.

Popis porušení

21.

22.

Střet zájmů s dopadem na 
výsledek
zadávaeftio/výběrového
nzeni.

Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve výběrovém/zadávacím 
řízení)”’.

Zadavatel vyloučil nabídku 
z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by 
požádal účastníka 
výběrového/zadávacího 
řízení o odpovídající 
zdůvodnění, 
nebo v případě, kdy 
zadavatel účastníka ke 
zdůvodnění mimořádně 
nízké nabídkové ceny 
vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že 
odpovědi účastníků 
odpovídajícím způsobem 
posoudil.

Sazba sankce

25%

V případě, kdy při zadání 
veřejné zakázky dojde ke 
střetu zájmů, přičemž 
dotčený účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém 
řízení.^

V případě, že soud, Úřad 
pro ochranu hospodářské 
soutěže či jiný kompetentní 
úřad shledá, že při 
zadávání
výběrového/zadávacího 
řízení došlo ke kartelové 
dohodě či jiné formě 
zakázané spolupráce mezi 
dodavateli.

100%

10 %, pokud účastníci, 
kteří se účastnili na bid- 
riggingu, postupovali bez 
pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního 
systému nebo zadavatele, 
a společnost podílející se 
na bid riggingu byla 
úspěšná při zajištění 
předmětné zakázky 
(zakázek)

25 %, pokud se 
zadávacího řízení účastnily 
pouze tajně smluvené 
společnosti.

100 %, pokud se osoba

^ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací 
dokumentaci/zadávací řízení.

O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality dodávek 
služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno v případě, kdy 
dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního 
systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný v zadávacím řízení
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v

C. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce

v rámci řídícího 
a kontrolního systému 
nebo zadavatel účastnili 
bid riggingu tím, že 
pomáhali tajně smluveným 
účastníkům, a některá ze 
společností podílejících se 
na bid riggingu byla 
úspěšná při zajištění 
předmětné zakázky 
(zakázek).

23. Podstatná změna smlouvy. Zadavatel umožnil 
podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy na plnění 
zakázky nebo práv 
a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na plnění 
zakázky v rozporu se 
ZZVZ/ZVZ nebo 
s Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD 2014 -2020.

25 % z ceny původní 
zakázky 
a dále
25 % z hodnoty 
dodatečných/nových 
stavebních prací, dodávek 
nebo služeb (tzv. 
vícepráce).

25 % z ceny původní 
zakázky 
a dále
100 % částky, o kterou 
byla případně zvýšena cena 
veřejné zakázky v případě, 
že takové zvýšení 
převyšuje 50 % hodnoty 
původní zakázky.

24. Jiné porušení. Zadavatel se dopustil 
jiného porušení, než jsou 
výše definovaná, které 
mělo nebo mohlo mít vliv 
na výběr dodavatele.

25%

V závislosti na závažnosti 
daného porušení lze snížit 
výši sankce na (2 % nebo
5 % nebo 10 %)“.

Pro případ, kdy bude identifikováno porušeni pravidel pro zadávání zakázek 
neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce analogicky

" Kategorii tzv, ,Jiného poruSení" uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných poruSení lze pro stanovení 
příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifičnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce 
připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. 
typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452

23



k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným 
v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou přiměřenosti.
Vyskytne-li se v jednom zadávaeím/výběrovém řízení víee porušení povinností či 
pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankee bude stanovena s ohledem na nejzávažnější 
typ porušení. V případech, kdy identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální 
finanční dopad, nestanoví se na něj žádná sankce.

10.10 Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem, že příjemce porušil 
povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před tím, než mu byly 
finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán 
a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy u poskytovaných finančmch 
prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 až 10.9 tohoto článku podle toho, 
k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce došlo. Pokud Řídící 
orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční opravy v návaznosti na 
případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí příjemci touto finanční opravou 
dotčenou částku poskytovaných finančních prostředků. O provedení těchto sankčních 
opatření poskytovatel bezodkladně příjemce písemně informuje. Proti provedeným 
sankčním opatřením může příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od 
doručení písemného ozn^ení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem 
v oznámení stanoveno jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce 
stanovisko Řídícího orgánu. Na základě stanoviska Řídícího orgánu k podaným 
námitkám rozhoduje o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených 
sankčních opatřem' ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. 
O provedených sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel 
následně bez zbytečného odkladu písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční 
úřad.

Článek 11
Ostatní ujednání

11.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace 
a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu Tím nejsou 
dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.

12.2. Smlouva má dvě přílohy:
Příloha č. 1: Schvalovací protokol.
Příloha č. 2: Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. 80/2019-43O-PPR/3
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Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou činěny formou číslovaných 
písemných dodatků ke Smlouvě, které nabývají účinnosti datem zveřejnění dodatku 
prostřednictvím registru smluv.

12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.

12.5. Smluvm' strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 
vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy 
a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této 
Smlouvy

12.6. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech 
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu.

12.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez 
stanovém' dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejněm' Smlouvy a jejich dodatků 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

12.8. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech stím, že příjemci náleží dvě její 
vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy 
Smlouvy.

12.9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím 
základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem 
zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktaích osob, které se podílejí nebo budou 
podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování 
smluvními stranami, jako správci těchto osobm'ch údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění 
této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti 
s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných 
osobm'ch údajů, zajistit, aby subjekty těchto ůdajů byly při poskytnutí osobních údajů 
informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobm'ch údajů) o zpracovám' poskytnutých osobm'ch údajů pro účel plném' této Smlouvy, a že 
toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a
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dále, aby subjekty údajů byly inforaiovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají
z uvedeného nařízení a z citovaného zákona.

V Praze dne
1 ^ *09" 2020

Ve Zlíně dne

Injjv^^yněk Hořelica
íel

tátní fond dopravní infrastruktury

Ing.,ertng. Jiří Korec
primátor
Statutární město Zlín

Schválení uzavření smlouvy:
Doložka dle j 41 zákoná £. 12S/2000 5b., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 31.8. 2020, č.J. 145/17R/2020
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnf a investiční fondy 
Operační program Doprava

^nisterstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

schvalovací protokol
Č.J.; 80/2019-430-PPR/3

Řídicí orgán schvaluje podporu pro projekt;

Název projektu;

Registrační Číslo žádosti;

Evidenční číslo projektu 
VMS2014+;

Žadatel;

Prioritní osa;

Specifický cíl;

Příspěvek z fondu;

Celkové způsobilé výdaje 
(max.):

Celkové způsobilé výdaje 
připadající na finanční 
mezeru očištěné o příjmy 
dle Čl. 61 (max.):

jMíra podpory ze 
způsobilých výdajů':

Příspěvek Unie (max.):

SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně 

80/2019-430-PPR

CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000432

Statutární město Zlín 

2

2.3

Fond soudržnosti 

15 443 223,59 Kč

15 443 223,59 KČ

85,00 %

13 126 740,05 Kč

Konečné datum způsobilosti ,, ,, 
výdajů;

Tímto Schvalovacím protokolem je sedáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení 

podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveň pověření 
k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

Miía podpory' odpovídá pomíni Pfispévet: l/nié (max ) a Olkmých zpiisobiiycii výdajů (max uvedená liodnoia itiir)'podpor)' je zaokrouliJena na dvé 
deselimíá niísia a jo inclikativiii Vy^ioCcI skuiečné výše Prispcvku Unie v žádoslcťho platbu probíhá autumaíicky v IS .VJS2íH4-
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operační program doprava 2014 - 2020 S0/2O19-430-PPR/3

Podmínky schválení:

1) Uzavření Rámcové smlouvy o financováni projektu se Státním fondem dopravní

infrastruktury;

2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013,

čl. 71, odst, t.;

3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

V Praze dne
1 6 2020

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. 80/2019-430-PPR/3

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS 
ve ZlínČ

Registračm' číslo žádosti: 80/2019-430-PPR
Evidenční Číslo projektu v MS2014+: CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000432
Žadatel: Statutární město Zlín
Prioritní osa: 2
Specifický cíl: 2.3

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:

Popis projektu:

Cíle projektu:

Navigační parkovací S}'Stém a dispečink ITS
Předmětem projektu je zřízení navigačního parkovacího 
systému a dále vybudováni dispečinkového pracoviště, 
které bude inteligentní dopravní systémy ve Zlíně 
obsluhovat. V rámci projektu bude pořízeno celkem 12 ks 
LED tabulí (RGB), které budou zobrazovat informace o 
stavu obsazenosti pěti parkovacích ploch v centru města. 
Díky technologii budou moci zobrazovat také grafické 
dopravní značení a větší variabilitu aktuálních a 
mimořádných dopravních informací. 8 ks tabulí nahradí 
stávající textové tabule (zobrazující pouze dojezdové časy - 
tyto budou demontovány) a další 4 ks tabuli budou 
instalovány na nově určená místa. Na parkovacích 
plochách budou obnoveny závorové systémy, které budou 
datově napojeny (metropolitní sítí) na LED tabule a diky 
tomu se budou přenášet aktuální informace o stavu jejich 
obsazenosti. Součástí projektu bude vybudování 
dispečinkového pracoviště (pořízení příslušného hardwaru 
a softwaru), které bude monitorovat a obsluhovat navigační 
parkovací systém a ITS jako celek. Bude pořízen nový 
dopravní server (pro obsluhu a správu ITS), jehož součástí 
bude modul parkováni a Open Data. Modul je součásti ITS 
ve Zlíně a umožňuje předávat řidičům a všem uživatelům 
aktuální dopravní informace.
Cílem projektu je zvýšení efektivity a plynulosti silničního 
provozu a eliminace negativních účinků dopravy na území 
města Zlína a nepřímo také v rámci území IPRU pro 
uživatele silniční dopravy. Konkrétním cílem projektu je 
přímé ovlivňováni a řízení dopravy prostřednictvím 
informováni řidičů v silničním provozu o stavu obsazenosti 
parkovacích ploch a o aktuální dopravní situaci.___________

EVTWSKAllWE
EnotAlftf Ibn3v
OpenCnf Dopr»A

Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
infrastruktury ' 1/3



3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

Míra nedostatku fínancováni: 100 % (projekt Degeneruje příjmy)

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikostí 27.017 Kč /1 EUR'
projektu:

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU^

Ki CELKOtl
N.ŠKLADV

NEZK'SOBDE
NÁKLAD\4*>

ZPŮSOBILÉ
NÁKIADV

(A) (B) (C) = {A)-(B)

Fr/tfi Viňf t\/rot^teno

1 Poplatky za plány/stavcbui 
projekt

2 Nákup pozeuiků
ffi

3 Výstavba 10637 7Žl,S2Kje 344 501,74 RE 10 203 130,08 £f

3.1
Úprava parimvackh ploch pro 
^vedetu závorového systéma

17414 SHOĎ líř 17414 654,00 Kí 0,00 Kč

4
Prostory a strojní zařízeni 
nebo \7baveni líHftfink 
HW*S10

3 246 220.00 Kř 009 000,00 Kě 2 337 220301a

5 Nepředvídané událostř^^ S2 644,62 K£ 0,00 Kč 82 644,62 Kč

6
Úprava ceny
(v přísluluém případě)^''

7 Propagace

S
Dozor v průběhu 
prováděni výstavby

9 Technická pomoc SOODOWřU' 000 Kl 50 000,00 Kí

10 Mczisoučel 31431140,44 Kř 18 668145,74 Kř 12 762 094,70 Kf

11 (DPH<*>) 6600 6603 Elř 3 010 331,61 Kí 1680 12839 Kí

12 CELKEM 38 0318003 Ké 12 58857735 Kč 15 44312330 la

‘ Měsíční účetní kurz Evropské komise < http://ec.europa.eu/budpeťinforeuro/l pro červen 2020 
^ Pokud nedochází ke zvýSení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 
lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace 
pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+

EmpiM clnaturťft: a irmKni fondy 
□penůrt jKognrt OcpwiB

Minisíerstv^opr  ̂
Státní fond dopravní 
infrastruktury 2/3



6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACř

i Datmn

1 1. Dafuui zadáni Hodnocení ekonomické 

efekiivnoMÍ projektu = zahájení realizace
31.06. 201$

2. Schváleni Hodnoceni ekonomické 

efektivnosti:
r. Oť. 201$

3 Schváleni Zám&ru projektu (H^doii méua 

ZlíaA);
10.0«. 201$

4. Vydáni stanoviska k posouzeni dopadu 

na životni prostředí (Koordinovaná závazná 

stanoviska):

■ Tabule F$0I-FS0S: 
W. 12.2914

-T>6^A-D: 
09.09.2019 

- ZivomT fystém: 
20.10.2015

5. Vydáni úzíínsíeíi souhlasů;

Tabule PS01-FS«St 
14.-20.11.2014
-Tabule A-D: 

0tf.12.201P
- ZiivuF0T<'srubu: 

31.08.2016
6. Vydání stavebního pos-oleni: Q6i^k\^lltlU

7. Dokončení výkupu pozemků: nereles-antuí
8. Zahájeni zadás-acího řízeni: 04-06/2020

9. Dokončeni zadávacího řízeni: 06-06/2020

10. Zahájeni realizace (stavební část); 06-07/2020

11. Dokončeni realizace: 31.12. 2021

12. Zaliájeni provozui &ze: 01.01.2022

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru Jednotka Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Počet zařízení a služeb ITS ks 0 2
Úspora času v silniční dopravě Osobohod./rok D 12 226,00

V Praze dne

Ing. Mgr.
Marek

Pastucha

Digitálně podepsallng. 
Mgr. Marek Pastucha 
Datum: 2020.06.17 
14:26:29 +02'00'

[ng. Mgr. Marek Pastucha 
ředitel Odboru fondů EU

^ V hamtonogramt in.-edcnJ důltmdpJvtdaii edajtun « icliv*kne pdosti o podporu. Data v harmonogramu 
mohoii hýl v budoucnu jiklualiiuvítiJ! hvz wiifeiovc ipccibkaíc pouze v MS20I4+ na základě schválené 
íádosti o minu přBdloicné phjrmccm prdsUcdnictvím ISkP14-.

EUpOPSKAUNiE
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