
KUMSP00D8OP1
.J''4(;R/iv;i.Kf>SJi.7SKli K.R/W - UKAJ k̂ \ í.k/u

' ČÍSLO SMLOUVY (pODAXK.il)

1 00XGO
\ piir. čL-io rot;

/M
ííki. uďb.

na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru

Obecná ustanovení

Smluvní strany

8. mna \\7 702 18 Ostrava
íng_Tomas Kotyza

Moravskoslezský kraj
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dálejen včásti Ba D„objednatel" a včásti C„přřkazce")

2. PROJECT WORK s.r.o.
Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
Zastoupena: Ing. Štěpán Mackovík, jednatel
IČ: 29295548
DIČ: CZ29295548
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána vobchodním rej oudem vOstravě, oddíl C,
vložka 56483
(dálejen včásti A, Ba D„zhotovitel" a včásti C„příkazník")

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby - Celková rekonstrukce střechy školy.



1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), 
a uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podie 
ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 
této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví 
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; 
je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy. Dále se zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které 
jsou předmětem plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, uvedenými v nabídce 
zhotovitele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plnění nemožným 
a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a VOS, 
příspěvková organizace, Opava, Purkyňova 12), a to tak, aby die této projektové 
dokumentace bylo možno fakticky realizovat rekonstrukci střechy, aby tato byla 
na základě projektové dokumentace plně funkční, bez vad a v souladu s platnými 
příslušnými předpisy a normami. Rozsah díla (plocha střechy) je uveden v příloze 
č. 1 - plošný rozsah rekonstrukce střechy. 
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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

I I I . 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Celková rekonstrukce střechy školy" (dále jen „stavba") a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále 
jen „dílo"). 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohoptsné a výškopisné zaměření 
místa stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních 
pozemků včetně stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude 
provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, 
zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání dokumentace. 
Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré stavebně-technické průzkumy 
potřebné pro zpracování projektové dokumentace, a to zejména zjištění 
stávajícího stavu střešních latí pod střešní krytinou, stávající stav krovu 
střechy a aktuální stav klempířských prvků střechy (svody, žlaby apod.). 
Pokud během zpracování projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů je zhotovitel povinen tyto průzkumy zpracovat a doplnit. 

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr 
zhotovitele a pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže. Projektová dokumentace bude zpracována 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 
89 až § 95 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek") a dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„soupis prací"). 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
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stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů, a soupis stavebních prací, a to rovněž v elektronické 
podobě. Dále bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby, 
členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu 
prací. 

Soupis prací a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. 

Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený 
způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude 
členěn die jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v členění 
podle projektové dokumentace. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 
Oceněný položkový rozpočet nákladů stavby musí být stvrzen zpracovatelem 
rozpočtu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány 
takto: 
* dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2,2. tohoto článku smlouvy budou 

objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg, 

* dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku budou objednateli 
dodány ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpoáy a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat 
rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný 
položkový rozpočet") zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 
bodu 2.3. tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. 
RTS nebo ÚRS) v jej í aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. 
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 
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5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování siužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 
Časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy 
zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby. 

7. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např, s ohledem na 
povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové 
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace 
zpracovávat. 

8. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst 7 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko 
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. 
V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) 
nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít 
a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) 
nemusí odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen 
tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně 
nutném pro zpracování díla. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1, Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 
a) zaměření a průzkumy dle čl. I I I . odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy 

(l.čast díla) do čtyř týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 

a pro provádění stavby dle čl. I I I. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2.část díla) do 
osmi týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční 
a majetkový. 
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Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech 
uvedených v Čl. IV. odst. i této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla 
bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez 
vad a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, na 
kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) 
přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) 
přejímá či nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci 
přejímacího řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho 
ukončení převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smysiu odst. 3 
tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany 
se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady 
Či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje 
v předávacím protokolu. 

6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí Škody na nich 
přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální 
hodnotu realizace projektované stavby, t j . 5.140.000 Kč vč. DPH. 
Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované 
stavby bude považováno za vadu díla, 
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h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby 
vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. I I I. odst. 2 bod 2.3 
této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 
informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení 
zaslané e-mailem) na: 

• e-mail: stepanmackovik@project-work.cz, nebo 
. adresu: PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka 

i) dbát při provádění díla dle této smiouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na 
navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby 
(víz odst. 2 písm. g) tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli 
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést 
včetně zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit 
parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), 
tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů 
nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne 
zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne 
zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Části díla 

1. část Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1. 
smlouvy) 
Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2. 
smlouvy) 

1. část celkem 

Cena bez 
DPH 

(v Kč) 

10.000,-

15.000,-

25.000,-

DPH21 
°/o (v Kč) 

2.100,-

3.150,-

5.250,-

Cena 
včetně DPH 

(vKČ) 

12.100,-

18.150,-

30.250," 
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2. část PB stavby pro výběr 
zhotovitele a pro 
provádění stavby 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. 
smlouvy) 

2. část celkem 

Cena celkem 

129.000,-

129.000,-

154.000,-

27.090,-

27.090,-

32.340,-

156.090,-

156.090,-

186.340,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. 

4. Nebude-ti některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke 
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat 
DPH v platné výši. Smiuvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, 
že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, 
je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla. 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto 
článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
• po předání zaměření a průzkumů dle čl. I I I odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude 

uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

* po předání projektové dokumentace dle čl. I I I odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena 
cena za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených 
náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
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b) předmět smlouvy, t j . text „zhotovení projektové dokumentace stavby Celková 
rekonstrukce střechy školy", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čísio účtu 
odlišné 
od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souiadu s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho 
část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na zákiadě předávacího protokolu dle 
čl. V odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o 
DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném die smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 

„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby - Celková rekonstrukce střechy školy. 



1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-ii smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně 
provedeného díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát die předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí 
objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od 
převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli 
její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny 
příslušné části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za 
každý i započatý den prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, 
dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši -15.000,- Kč. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za 
dílo včetně DPH za každý za každý i započatý den prodlení u každého 
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí 
během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové 
dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele 
v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před 
řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl 
dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně v plné výší vedle smluvní pokuty. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 
a) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

celou dobu přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 2 tohoto článku 
smiouvy, 

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené 
stavby (dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 3 
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tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá 

příkazci jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se 
ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotiivých prací, zejména 
těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu 
realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby, 
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 
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d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech 
projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 
popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
h) účast na kontrolních dnech stavby, 
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného 

komplexního vyzkoušení, 
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
k) účast na jednáních technicko-dokumentačnř komise, 
I) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

X I I I . 
Doba a místo plnění 

1. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby dle čl. XII odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou 
dobu zpracování předmětu plnění dle čl. I I I a čl. XII odst. 1 písm. a) této 
smlouvy. 

2. Výkon autorského dozoru: 
Autorský dozor die čl. XII. odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu 
realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu 
příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem 
možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě 
realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 2.500,- Kč 
DPH 2 1 % 525,- Kč 
včetně DPH 3.025,-- Kč 

b) odměna za výkon autorského dozoru: 
bez DPH 4.000,- Kč 
DPH 21% 840,- Kč 
včetně DPH 4.840,-- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně 
vynaložené při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních 
poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu splatnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je příkazník povinen k odměně bez DPH účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, 
že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, 
je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není 
oprávněn požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkaznřkovi uhrazena jednorázově po 
předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací 
příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude přřkazníkovi uhrazena jednorázově po 
dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), 
a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
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4. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu die zákona o DPH a náležitosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Není-li příkazník 
plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, 
b) předmět smlouvy, t j . text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby celková rekonstrukce 
střechy školy" nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu celková 
rekonstrukce střechy školy", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce 
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkaznřkovi k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-lí 
příkazce vadnou fakturu přřkazníkoví, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci. 

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

8. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikací 

„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené čí 
stanovené správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, t j . po datu splatnosti této daně. 
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1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace 
o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení 
stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním 
úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc 
poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

1. Příkazník je povinen 
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 
příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně 
a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 
změně pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění die této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však 
příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo 
příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru 
stavebníka. 
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4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na 
stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby, a to bezodkladně. 

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, 
neposkytne třetím osobám. 

Povinnost nahradit škodu 
1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, 
a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, 
že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení 
ve výší stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho 
řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se 
rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení 
této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají 
provádění díla, autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k: uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 
30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní 
moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 
a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec 
se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným 
dokončením, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smiouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu
s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smiuvní straně.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smiuvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

lO.Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

11.Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění vregistru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv aoregistru
smluv (zákon oregistru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem
Moravskoslezský kraj.

V Ostravě dne: 9 .02,2017 Ve Studénce dne: / f -/• U /f

za objednatele

Ing. Tomas Keítyz
idllel krajskér/o úřac

^jyyyzS4y

za zhotovitele
Ing, Štěpán Mackovřk

jednatel PROJECT WORK .s.r.o.
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Příloha č.l - plošný rozsah rekonstrukce střechy 
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