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SMLOUVA O DÍLO 

Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice 
Geotechnický dozor 

 

SMLOUVA O DÍLO 
tato smlouva je uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „Smlouva“) 

Název: „Geotechnický dozor ve fázi realizace stavby Oprava havarijního 
stavu náspu v úseku Hájek - Dalovice km 178,850 – 179,000“    

č. smlouvy objednatele:   E650-S-3656/2020  
č. smlouvy zhotovitele:    202009KV97 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
 
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

   na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: xxx, tel. xxx, e-mail:           

           xxx (mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)  
b) ve věcech technických: xxx, mobil: xxx, e-mail:xxx 

                                  xxx, mobil: xxx, e-mail:xxx 
                                  xxx, mobil: xxx, e-mail:xxx 

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: xxx, mobil: xxx,  
                                                                e-mail: xxx  

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem         

 
Adresa pro zasílání daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Geotechnika Ďurove s.r.o. 
se sídlem Závodu míru 584/7, Stará Role, Karlovy Vary, PSČ 360 17 
IČO: 083 90 568  DIČ: CZ 083 90 568 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 38137. 
 
zastoupená Ing. Janem Ďurove, jednatelem společnosti  
                     
bankovní spojení: xxx 

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx 
                                            
b) ve věcech technických: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx 
c) ve věcech zeměměřičských: 
d) ve věcech výkonu funkce geotechnického dozoru na stavbě: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx  
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Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Závodu míru 584/7, Stará Role, Karlovy Vary, PSČ 360 17  

 (dále jen „zhotovitel“) 

1.1 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2 Dílem se rozumí zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby     
          „Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 - 179,000“, 

to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 
(dále jen „dílo“).   

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu: 
 Výzva k podání nabídky č. j.: 22391/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 10. 09. 2020, vč. 

příloh 
 Smlouva o dílo, vč. příloh 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 21.9.2020, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a    
      oznámením zadavatele o výběru dodavatele č. j. 23064/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne    
      22. 09. 2020. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim 
dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud 
budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky 
k této smlouvě.  

3.3   Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

3.4   Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby. 
 
4.1    Zahájení prací:   ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

4.2    Ukončení prací:  do 30. 06. 2021 

4.3    Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Oprava havarijního stavu náspu v 
úseku Hájek - Dalovice km 178,850 - 179,000“ 

4.4    Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě: 
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem 
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat 
c) vzniku okolnosti vyšší moci. 

4.5  Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem. 
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5. CENA ZA DÍLO 

5.1    Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:  

Celková cena bez DPH      1 298 500,- Kč 
         DPH (základní sazba)…………272 685,- Kč 
         Cena za dílo včetně DPH…1 571 185,- Kč 

5.2   Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.3   Výše daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uvedená u ceny vychází z platného znění zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

5.4   Cenu uvedenou v odst. 5.1 lze měnit na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá 
objednatel. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1   Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem.   

Daňový dokladu - faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a ust. § 29 odst. 1 písm. a) zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, 
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad -  fakturu a doručit ji na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu - faktury. 

6.2   Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každé čtvrtletí. Přílohou daňového 
dokladu bude podrobný soupis provedených prací. 

6.3 Na  daňovém dokladu - faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného 
smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy.  

6.4     Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
30 dnů po převzetí daňového dokladu - faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
činností, která jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí 
probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění. Zhotovitel 
se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

6.6 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na 
základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. 

6.8   Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH. 

6.9 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 

         Správa železnic, státní organizace 
         Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
         IČO: 70994234, DIČ CZ70994234 
         Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
  Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou. 
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7. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA 

7.1   Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit daňový doklad - 
fakturu úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat. 

7.2  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu: 

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle odst. 4.2 ve výši 20.000,- Kč jako částku 
jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, za každý byť 
jen započatý den prodlení 

b) za vadné plnění ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou, za každý takový případ 
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý takový 
případ 

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
20.000,- Kč, jako částku jednorázovou, za každý takový případ. 

7.3   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele. 

7.4    Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

7.5 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z 
uzavřené Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, 
nesjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ. 

8. VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY 

8.1   Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 
záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele. 

8.2   Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

8.3   Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. 

8.4  K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

8.5  Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky. 

 

8.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční 
částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako 
pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 
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Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 
uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.  

8.7 Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody. 

8.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající 
se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

8.9 K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

 činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě řešící 
tuto situaci, 

 zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil, 

 v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů. 

8.10   Zhotovitel může odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, 
že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele. 

8.11  Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu. 

  8.12  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

8.13 Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká. 

8.14 Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám 
obsah tohoto předpisu a že ho má k dispozici. 

8.15 Za hmotné škody vzniklé v souvislosti s plněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „ZRS“). Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy 
na jedné listině.  

9.2  Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině. 

9.3  Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.  
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9.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první 
věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

9.6 Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

9.7 Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran. 

9.8 Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi 
smluvními stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku. 

9.9 Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let. 

9.10 Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností. 

9.11  Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku. 

9.12  Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

9.13 Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.14  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.15  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli  obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.16  Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.  

9.17 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a 
každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy. 

9.18  Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě  vyhotovení obdrží zhotovitel. 
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9.19  Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

    příloha č. 1 - Rozpis ceny díla  
 

 

V Ústí nad Labem dne 30. 09. 2020  V Karlových Varech dne 28. 09. 2020 

 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele:                                                                   
 
 
 
 
 
 …………………………………                                ………….……………………………. 
 Ing. Martin Kašpar                                         Ing. Jan Ďurove 
 ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem      jednatel společnosti 
        Správa železnic, státní organizace                     Geotechnika Ďurove s.r.o. 
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