
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 47/20 
č. zhotovitele 612/2020/PMDP

1. Objednatel:

Společnost Křimická - Karlovarská
BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1, správce společnosti)
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, PSČ: 321 00 Plzeň
IČO: 45357269
DIČ: CZ45357269
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

a
Metrostav a.s. (Společník 2)
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zastoupen:

(dále také jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma (u fyzických osob 
jméno a příjmení)
Oprávněná jednající osoba

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo, místo podnikání či bydliště

Fakturační adresa

předseda představenstva
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 
00 Plzeň
Denisovo nábřeží 920/12. Východní Předměstí, 301

IČO (u právnických i podnikajících 
fyzických osob)
Zapsaná v

(dále také jako „Zhotovitel“)

00 Plzeň 
25220683

B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni

RIAVIBLLE
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(A) Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že jím prováděné dílo má charakter subdodávky, která 
představuje část souhrnné stavební zakázky „Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská’4 
(dále jen jako „Zakázka44), kteroužto objednatel provádí coby zhotovitel pro (i) Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119, se sídlem Koterovská 
462/162, Koterov, Plzeň 2 - Slovany, a (ii) Statutární město Plzeň, IČO: 00075370, se sídlem 
náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň (společně dále jen jako „Investor44).

(B) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat o všech 
událostech či okolnostech, které (i) mají či mohou mít vliv na dobu provádění díla, kvalitu či 
kvantitu díla, cenu díla, nebo (ii) které je objednatel povinen oznamovat Investorovi, nebo (iii) 
jejichž neoznámení by mohlo způsobit objednateli škodu či jinou újmu, a to ve lhůtě minimálně 
o 8 dnů kratší, než stanoví pro oznámení takové okolnosti či skutečnosti smlouva o dílo mezi 
Objednatelem a Investorem a není-li stanovena žádná lhůta, pak ve lhůtě 10 dnů od okamžiku, 
kdy si Zhotovitel danou okolnost či událost uvědomil nebo měl uvědomit. Zhotovitel uvádí, že 
šije vědom důsledků porušení této své povinnosti.

(C) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Díla dle Smlouvy disponuje a je schopen využívat 
takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci 
Zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou;

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Dílo v souladu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou;

(E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo provést v souladu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na 
realizaci Díla v čase a kvalitě dle této Smlouvy a Zakázky v čase a kvalitě dle smlouvy o dílo 
mezi Objednatelem a Investorem.

Objednatel a Zhotovitel uzavírají při respektování shora uvedených podmínek podle ustanovení § 2586 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále také jako „Občanský zákoník44) tuto 
smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“).

1. VÝKLAD SMLOUVY

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této
Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích 
přílohách výslovně definovaný.

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 
z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 
způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 
době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 
doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a 
takový souhlas nebyl udělen,

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 
ustanovení této Smlouvy,

1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,

1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 
a Zhotovitele, není - li výslovně uvedeno jinak.
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1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na:

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nej vyšší bloky, ze kterých se 
skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 
tento článek 1.3.1),

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. [NEOBSAZENO]

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 
smluvní strany, bude příslušné jednání považováno zajednání svědomím či úmyslem příslušné 
smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 
úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního 
orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 
Objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení:

Kompletní provedení SO řady 1440 a SO 1490 - Přeložky sítí a vedení (slaboproud) 

Kompletní provedení SO řady 1400 - Veřejné osvětlení

Kompletní provedení SO 1303.06 - Přeložka vodovodu DN600 (zásobovací řad) osvětlení 
kolektoru,

Konkrétně se jedná o tyto SO:

1441 Veřejné osvětlení Karlovarská - Studentská km 5,8 - MMP
1442 Veřejné osvětlení Křimická km 2,5-2,8 - MMP
1443 Veřejné osvětlení autobusových zastávek Radčice - MMP
1444 Veřejné osvětlení části ul. Na Chmelnicích - Jižní větev, křižovatka Vinice - 
MMP
1445 Veřejné osvětlení křižovatky km 4,5-4,6 odbočka na Vinice - MMP 1446 
Přeložka vrchního vedení VO v ul. V Radčicích na km 3,9 MO - MMP

1450.1 Přeložení vedení UPC - SUS
1450.2 Přeložka trasy HDPE SIT města Plzně - MMP
1451 Úprava uložení 21 HDPE u kruhového objezdu -MMP
1452 Přeložka sítě Českých Radiokomunikací - SUS
1453 Nové trubky HDPE SIT města Plzně - MMP 
1490 Přeložka AU SKAO

SO 1303.06 - Přeložka vodovodu DN 600 (zásobovací řad) v km 5,668 - osvětlení 
kolektoru - SUS

a to podle:
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2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby a. výkazu výměr, kterou vypracovala 
společnost PRAG O PROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 
1668/16, PSČ 14754 a společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem 
Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, a která tvoří Přílohu č. 1 a 5 této 
Smlouvy (dále také jako „Projektová dokumentace“),

2.1.2. stavebního povolení č.j. MMP/200289/18, vydaného dne 17. 8. 2018 Magistrátem města 
Plzně, Odborem stavebně správním; uvedené stavební povolení nabylo právní moci dne 
4. 10. 2018 a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy;

2.1.3. stavebního povolení č.j. PK-DSH/676/18, vydaného dne 26. 7. 2018 Krajským úřadem 
Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství; uvedené stavební 
povolení nabylo právní dne 30. 8. 2018 a tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;

2.1.4. rozhodnutí o povolení stavby k provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou č.j. 
MMP/186773/18, vydaného dne 14. 8. 2018 Magistrátem města Plzně, Odborem 
stavebně správním; uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 9. 2018 a tvoří 
Přílohu č. 4 této Smlouvy;

2.1.5. Plzeňského standardu komunikací zpracovaného Správou veřejného statku města Plzně, 
který byl aktualizován v 3/2018, přičemž v případě jeho dalších změn bude rozhodující 
verze účinná k 12. 9. 2019, který je dostupná na:
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-
standard-komunikaci-4,aspx

2.1.6. Plzeňského standardu - kanalizace, vodovod zpracovaného Statutárním městem Plzeň a 
schváleného Radou města Plzně dne 17. 10. 2017 s účinností od 1. 1. 2018, přičemž 
v případě jeho dalších změn bude rozhodující verze účinná k 12. 9. 2019, který je 
dostupná na:
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-
infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří 
Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále také jako „Položkový rozpočet“),

(dále také jako „Dílo“).

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž provedení, 
výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě 
provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Díla 
Objednateli a k jeho kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce a dodávky, 
včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zpracování provozních řádů na vybrané 
stavební objekty,

2.3. Neobsazeno

2.4. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do 
předčasného užívání. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných 
subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla. a užívání Díla, nebudou - li 
obstarána Objednatelem či jeho zástupci v souladu s touto Smlouvou. Pro účely splnění této 
povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit 
Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.

2.5. Neobsazeno

2.6. Neobsazeno
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2.7. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k 
Dílu obsažených v dostupných podmínkách k Zakázce a dále informací, které mohl získat 
inspekcí Staveniště, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a potvrzuje, že jeho 
případné zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci Díla.

2.8. Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.

2.9. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů) informovat oprávněného zástupce Objednatele. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování realizace Díla.

2.10. Neobsazeno

2.11. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 
je dále povinen provést Dílo v souladu s technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva 
dopravy (dále také jako „TKP“), platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC, 
technickými podmínkami Ministerstva dopravy (dále také jako „TP“), vzorovými listy staveb 
pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie 
platnými v době realizace předmětu plnění (dále také jako „Kvalitativní standardy“). Použité 
materiály musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita povrchů, rovinatost a tolerance rozměrů 
musí být v souladu s Kvalitativními standardy.

2.12. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 
normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

2.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

2.14. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 
převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.

3. DOBA PLNĚNÍ

ro . 1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:

Realizace jednotlivých stavebních objektů“

SO 1441 1.7.2022 - 31.8.2022
SO 1442 1.7.2022 - 30.9.2022
SO 1443 1.7.2022 - 12.10.2022
SO 1444 1.7.2022-23.11.2022
SO 1445 1.7.2022 - 7.10.2022
SO 1446 do 29.10.2020

SO 1450.1 
SO 1450.2 
SO 1451 
SO 1452

1.7.2020 — 
1.7.2020­
1.7.2021­
1.9.2020-

28.2.2021
28.2.2021
31.10.2021
31.10.2020
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SO 1453 
SO 1490

1.9.2020-31.12.2022 
do 30.9.2020

SO 1303.06 29.3.2021 -31.12.2021

Vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od ukončení prací

Smluvní strany shodně potvrzují, že termíny pro realizaci Díla platí pouze v případě, že 
klimatické podmínky nebudou ztěžovat provádění Díla. V opačném případě platí, že Zhotovitel 
není v prodlení s prováděním Díla a doba realizace jednotlivých stavebních objektů se 
prodlužuje o stejný počet dnů, který Zhotovitel nebyl schopen realizovat Dílo dle této Smlouvy 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Smluvní strany sjednaly, že místo provádění Díla dle této Smlouvy je určeno záborovým 
elaborátem, který tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy (dále také jako „Místo plnění").

5. CENA DÍLA

5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
12.860.000,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu 
k Položkovému rozpočtu (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována 
daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je 
oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této 
Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace Díla. Jednotlivé položky Položkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky Položkového rozpočtu při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást, není-li dále výslovně uvedeno jinak..

Vedlejší náklady a položky, které nejsou součástí nabídky:
- dopravně inženýrské opatření během stavby, Objednatel si zajistí vytýčení inženýrských sítí 

v trasách plánovaných výkopů a příslušná povolení na tyto akce v rámci stavebního 
povolení a výkopových prací;

- geodetické zaměření, zajistí Objednatel;
- provedení dokumentace skutečného provedení, zajistí Objednatel;
- provedení hutnících zkoušek, zajistí Objednatel;
- odvětrání skříně v SO 1303, kde je umístěna UPS, nelze garantovat záruku;
- schéma zapojení napájecích skříní pro kolektory, zajistí Objednatel;
- napojení na stávající stav rozvodu VO Studentská - Karlovarská, které jsou v současné době 

přetížené, zajistí Objednatel.

Položky, které nabídka neobsahuje, ale budou provedeny v rámci cenové nabídky
- demontážní práce v objektu SO 1446;
- vytýčení V O sítě v trasách plánovaných výkopů, zajistí vytýčení VO pro Objednatele 

v celém úseku stavby i pro jiné stavební objekty;
- provedení hutnících zkoušek v rámci všech zasmluvněných stavebních objektů;
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provizorní osvětlení pro splnění požadavku osvětlenosti na komunikacích a nebezpečných 
místech v průběhu stavby MO;
asistenční služby provozovatele VO při připojování o odpojování.

5.2. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.

5.3. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 
Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 
předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení 
musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, 
kterými Objednateli prokáže nade všechnu pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném 
rozsahu všechny požadavky stanovené touto Smlouvou.

5.4. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 
provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele. Dodávku 
veškerých energií nezbytných pro řádnou realizaci Díla (zejména pak elektrickou energii, vodné a 
stočné apod.) zajistí svým nákladem, na své jméno a na své nebezpečí Zhotovitel, a to až do 
okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
smluvní strany sjednávají, že smlouvy na dodávku veškerých energií vyjedná a uzavře 
s příslušnými dodavateli přímo Zhotovitel.

5.5. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření apod. a další náklady 
spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 
závazných právních předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění 
kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce.

5.6. V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s:

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,
- vybudováním hygienického zázemí pro své pracovníky a dodavatele,
- ekologickou likvidací odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci (zhotovitel 

se stává původcem odpadu)
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,
- náklady na veškerou dokumentaci,
- provedením Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy 

požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, osvědčení, 
prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k předčasnému 
užívání Díla, ke kolaudaci a provozu Díla,

5.7. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit,*cenu za provedení Díla. Žádné 
další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

5.8. Cena Díla může být změněna v případě, že:

a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty,

b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu Díla,

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,
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Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv 
na Cenu Díla,

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.),

a pokud zároveň postupem či způsobem změny Ceny Díla nedojde k podstatné změně práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou.

5.10. Pro ocenění prací či dodávek realizovaných nad rámec předmětu Díla se použijí jednotkové ceny 
ve výši dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce či dodávky realizované nad rámec předmětu 
Díla oceněny v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., ICO: 
471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 Praha 10 (dále také jako „ÚRS“), 
aktuálního v době jejich ocenění snížené o 12%. V případě, že práce a dodávky realizované nad 
rámec předmětu Díla nebudou obsaženy v ÚRS, bude jejich cena určena dohodou smluvních 
stran, přičemž tato cena nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Zhotovitel je povinen 
v případě, že o to Objednatel požádá, doložit Objednateli změny ceny kalkulací rozkladem ceny, 
případně doložením faktury za veškeré práce či dodávky, a to i pro poddodavatele, dle 
skutečnosti.

5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a 
Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně 
snížena s použitím cen ve výši dle Položkového rozpočtu. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací či dodávek, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce či dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.12. Cena dále přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele podle příslušné 
smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro 
případ zjištění úpadku zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci 
dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho 
závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu 
záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené výše v tomto článku bez daně z přidané 
hodnoty (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke zjištění úpadku zhotovitele, 
nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky za jakost, nebo 
zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena díla 
uvedená výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty se bez dalšího, zejména bez jakéhokoliv 
úkonu ze strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává 
okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, okamžikem, kdy nastane 
skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, nebo kdy dojde 
k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v 
důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu ve výši odpovídající reálné hodnotě jím 
na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plněni před zahájením 
provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na 
realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

(i) za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky 
provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu

(ii) po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu 
Objednatelem dle čl. 13.1 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo 
uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem;

(iii) Objednatel je oprávněn zadržet z ceny za dílo 10% podíl z každé fakturované částky 
včetně DPH jako pozastávku pro případ vad díla, které bude dílo vykazovat při předání 
(5%) a které se vyskytnou v průběhu záruční doby (5 %). Zádržné na záruční dobu lze 
nahradit bankovní zárukou.
Pro pozastávku ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které bude dílo 
vykazovat při předání, se sjednává splatnost ve v délce 30ti dnů, jdoucí ode dne obdržení 
písemné žádosti zhotovitele o její uvolnění. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat 
objednateli nejdříve po řádném ukončení a předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků osobě, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. Bez ohledu na 
ujednání předchozí věty je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu k uvolnění této pozastávky 
po uplynutí 40ti měsíců ode dne odstranění všech vad vyskytujících se na díle v době 
převzetí díla objednatelem.
Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které se vyskytnou 
v průběhu záruční doby, může být uhrazena v případě, že se žádné vady v průběhu 
záruční doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu se smlouvou takové 
vady odstraní, nejdříve však po uplynutí záruční doby. Tato pozastávka je za předpokladu 
splnění ostatních podmínek dle smlouvy splatná do 30 ti dnů od doručení písemné výzvy 
zhotovitele k úhradě pozastávky, jejíž přílohou bude objednatelem podepsané potvrzení o 
tom, že se v průběhu záruční doby nevyskytly na díle žádné vady či o tom, že zhotovitel 
vady díla, které se vyskytly v záruční době, odstranil.

Záruční doba se staví po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného 
odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve 
kterém podepíše objednatel protokol o odstranění vad.

Namísto pozastávky je zhotovitel oprávněn vystavit bankovní záruku, a to od renomované 
banky se sídlem v České Republice či od zahraniční banky prostřednictvím její pobočky 
na území České republiky, a to ve výši pozastávky s tím, že bankovní záruka bude 
sjednána jako neodvolatelná a bude se vztahovat na veškeré závazky zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy o dílo. Text této bankovní záruky'rnusí odpovídat vzoru bankovní 
záruky používané (akceptované) objednatelem viz. Příloha č. 6.

6.2. Smluvní strany sjednaly, že práce a dodávky nad rámec objemu jednotlivých položek uvedených 
v Položkovém rozpočtu je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze za předpokladu uzavření dodatku 
dle čl. 25.12 Smlouvy.

6.3. Neobsazeno
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6.4. Smluvní strany sjednaly, že daňové doklady - faktury budou Zhotovitelem vystavovány 
následujícím způsobem:

Práce a dodávky uskutečněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uplatnit samostatným daňovým 
dokladem - fakturou, přičemž takovýto daňový doklad - faktura musí kromě náležitostí 
stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:

- název Díla

- identifikace Objednatele

- identifikace Zhotovitele

- číslo Smlouvy Objednatele

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- lhůta splatnosti

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem dle 
čl. 6.4 této Smlouvy činí 45 kalendářních dní od data jejich vystavení; faktury budou zasílány 
elektronicky na adresu: faktury@bergerbohemia.cz ve formátu pdf, včetně všech požadovaných 
příloh (např. podepsané dodací listy, potvrzené zjišťovací a předávací protokoly atp.), a vždy 
v jednom souboru jedna kompletní faktura vč. příloh.
Ve vztahu k pohledávkám uplatněným fakturami, které budou doručeny objednateli před 
celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím 19.12. - 13.1. každého kalendářního 
roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené, se sjednává prodloužení 
splatnosti o dobu trvání této dovolené, tedy o 25 dní.

6.5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 
oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takového 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. 
vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

6.6. V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele, v prodlení s platbou 
vůči objednateli, prodlužují se o dobu toho prodlení navýšeného o 10 dní i lhůty splatnosti 
plateb objednatele vůči zhotoviteli, a to u těch dodávek, prací a činností, u nichž došlo k 
prodlení s placením vůči objednateli, vždy však nejdéle o dobu 30 dnů

6.7. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti daňového dokladu připadne na 
den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den. 
Úhrady pohledávek (faktur) probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně, a to každé 
pondělí. Splatnost pohledávek (faktur), která nastane později, než 5 kalendářních dnů před 
pondělkem, se bez dalšího prodlužuje o 7 kalendářních dnů.

6.8. V případě, že o to Objednatel požádá, do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad - konečná 
faktura (konečné vyúčtování Ceny Díla). V rámci daňového dokladu - konečné faktury budou 
zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla, přičemž splatnost daňového 
dokladu - konečné faktury bude činit (65 kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.

6.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
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6.10. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Zakázky a Projektu. Zhotovitel souhlasí se 
vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých 
se předmět Smlouvy a Projekt realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. 
Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 
daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 
termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem 
(Zakázkou, Projektem, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro regionální rozvoj České 
republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
Smlouvy, Zakázky a Projektu, a to minimálně do 31. 12. 2028 a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit, zejména vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení této kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku. Tuto 
povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje 
uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou, Zakázkou a realizací Projektu (vč. 
účetních dokladů) minimálně do 31. 12. 2028 (pokud nevyplývá z obecně závazných právních 
předpisů lhůta delší). Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto článku Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak 
neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

6.11. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny Díla 
co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele a zakládá 
právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. V případě, že stavební práce, které se Zhotovitel 
zavázal realizovat pro Objednatele, spadají pod stavební práce vymezené v § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak smluvní strany berou na vědomí, že vyúčtování 
ceny za dílo se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě příslušné smlouvy o dílo bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít ani žádnou factoringovou či forfaitingovou 
smlouvu, či jinou smlouvu nebo učinit jednostranný právní úkon s obdobným či stejným 
obsahem, na jehož základě by došlo k postoupení pohledávky ze zhotovitele na třetí osobu. V 
případě porušení povinnosti zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto odstavci je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 10 % z celkové ceny 
za dílo vč. DPH, a to za každý případ porušení této povinnosti .zvlášť. Zhotovitel není rovněž 
oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek za objednatelem uzavřít zástavní smlouvu, či učinit jiný 
právní úkon, jehož důsledkem by byla povinnost objednatele plnit jakoukoli pohledávku 
zhotovitele k rukám třetí osoby. V případě porušení povinnosti zhotovitele zdržet se jednání 
uvedeného v tomto odstavci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 10 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý případ porušení této povinnosti 
zvlášť.

6.13. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla sjednávají smluvní strany smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení Objednatele.
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7. DOKUMENTACE

7.1. Neobsazeno

7.2. Neobsazeno

7.3. Provozní řády (dále také jako „PŘ“)

(i) Neobsazeno.

(ii) PŘ musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a 
Kvalitativními standardy.

(iii) Současně s PŘ je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní, pomůcky a 
informace potřebné k obsluze příslušné části Díla, zejména pak jeho technologické 
části.

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy.

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.

9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 
specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 
byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými 
písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich 
nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do osmi (8) 
dnů po jejich sdělení.

9.3. Neobsazeno
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9.4. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená
Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady 
a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy a Kvalitativními standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či 
schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace 
předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové 
dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace nebo povinnosti 
plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné 
technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Kvalitativních 
standardů. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, 
podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového 
posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, 
specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována v 
českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost 
přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, 
specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu 
provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy 
Či jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto 
oznámit písemně Objednateli.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí:

(i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

(ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 
k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli;

(iii) vstup Zhotovitele do likvidace;

(iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 
předlužen anebo insolventní;

(v) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk;

(vi) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 
jiných organizačních změn;

(vii) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této Smlouvy;

(viii) Neobsazeno

(ix) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

9.6. Objednatel je oprávněn:
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(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla 
a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka 
(dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními 
standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 
Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 
provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s 
vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými právními předpisy.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 
v jednom originále a dvou průpisech s tím, že stavební deník musí být veden pro celé Dílo a 
dále pak musí být veden samostatný stavební deník ve vztahu ke každému stavebnímu objektu 
zvláště, pokud Objednatel neurčí jinak. Veškeré skutečnosti mající význam ve vztahu k celému 
Dílu (zejména druh, množství a časový postup provedených prací a dodávek, zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, 
přerušení prací a technologické přestávky, zakrývání částí Díla, dosažení milníků, provedení 
kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.) musí být vždy uvedeny ve stavebním deníku 
vedeném pro celé Dílo. V rámci stavebního deníku vedeného pro celé Dílo musí být vždy veden 
seznam stavebních deníků vedených ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům.

10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání objednatelem předána 
Objednateli. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník 
bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoli osob na Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

10.3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby, jimiž Zhotovitel 
prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

(i) stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni nejméně pro období od 
podpisu Smlouvy do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet 
na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během 
běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů 
řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen v Místě plnění, musí být 
přítomen zástupce stavbyvedoucího.

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo 
jeho zástupce bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho 
zástupce je Objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze 
strany Zhotovitele předložena identifikace nově navrhované osoby; Objednatel je oprávněn
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/
odepřít souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce z důvodu, že tato osoba 
nesplňuje potřebnou kvalifikaci. V případě, že Objednatel souhlas se změnou osoby 
stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se 
změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce Objednatelem důvodně odepřen.

10.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu.

10.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

10.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

10.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran.

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

11.1. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. Přesný rozsah a velikost staveniště pro činnost zhotovitele bude specifikován 
v protokolu o předání staveniště.

11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to 
na základě výzvy Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště 
nejpozději 5 dní před termínem zahájení prací

11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol který bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení; protokol 
o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 
plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé zjeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. Nebude překračován 
hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny’’požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady 
jako přípojky, ostraha, provoz apod.).

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 
odpovědnost za:

- 15 -



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

(i) zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů 
oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za 
účelem předcházení vzniku škod; a

(ii) zajištění, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací Díla; a

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i 
mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 
Díla v souladu s právními předpisy.

11.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Platí pouze pro SO veřejného osvětlení. Za veškeré 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před 
zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 
předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění Díla, neuvedených v této Smlouvě a jejích přílohách či v 
dalších podkladech pro realizaci Díla.

11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11.11. Neobsazeno

11.12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 
výkon činností následujících osob:

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění
činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon); *

(ii) osoba vykonávající činnost geotechnického dohledu, jejímž předmětem je geologický a 
hydrogeologický dohled při provádění Díla, posuzování nároků Zhotovitele při 
případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek, ověřování kvality 
základových spár stavby, atd.;

(iii) osoba vykonávající činnost ekologa, jejímž předmětem je dozor nad plněním 
ekologických opatření Díla uvedených ve zjišťovacím řízení v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA);
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(iv) osoba vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 
předpisů;

(v) osoba vykonávající činnost „AD“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 
autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
Projektovou dokumentací;

(vi) osoba vykonávající činnost pasportizace a repasportizace a monitoringu, jejímž 
předmětem je provedení pasportizace před zahájením provádění Díla a následné 
repasportizace objektů ohrožených Dílem nebo využívaných pro Dílo, monitorování 
stavu podzemní vody v okolí stavebních prací;

(vii) osoba vykonávající činnost projektanta, jejímž předmětem jsou projektové práce při 
změnách Díla vyvolaných jinými podmínkami pro realizaci Díla, než předpokládala 
Projektová dokumentace;

(viii) osoba vykonávající archeologický dohled ve smyslu čl. 12.12 této Smlouvy.

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně lx měsíčně (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající 
TDS, BOZP a AD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a AD. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je 
Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden 
v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního 
dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků 
Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn 
zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem protokolu o 
předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a v termínu 
určeném Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude konán na Staveništi, je Zhotovitel 
povinen zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.

12.2. Neobsazeno

12.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak Kvalitativním standardům. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, 
Kvalitativní standardy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno 
zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s Projektovou dokumentací a Položkovým 
rozpočtem.

12.4. Všechna Zhotovitelem dodávaná zařízení a výrobky budou vybrána pro daný účel a funkci, 
budou nová a provozně ověřená, bezpečná, konstruovaná a provedená v souladu 
s Kvalitativními standardy. Zhotovitel dodá zařízení a výrobky od uznávaných výrobců 
s uznatelnými referencemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že na zařízení a výrobky, které budou 
zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v
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souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

12.5. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku, úspora energie.

12.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové 
dokumentace a RDS, jakož i vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a Kvalitativními standardy. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla 
tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a Kvalitativními standardy a odpovídá v plném 
rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku.

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění 
Díla vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, 
zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je nahradí, jakož i 
Kvalitativním standardům (včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich 
závaznost), prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti 
práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na 
použité předpisy a normy stanovené v Projektové dokumentaci.

12.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou 
součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:

(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb;

(ii) se vozidla Zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybovala pouze v rámci prostor 
vymezených v rámci ZOV a byla označena názvem stavby, který bude za tím účelem 
Zhotoviteli Objednatelem sdělen;

(iii) provádění Díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, 
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

(iv) provádění Díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí Staveniště;

(v) Neobsazeno.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením 
prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání Díla budou předány Objednateli.

12.10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:
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(i) zanést do RDS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla a 
předat objednateli ve 2 vyhotoveních - toto bude sloužit jako podklad pro zpracování 
DSPS;

(ii) Neobsazeno při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti (5) 
pracovních dní. V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku. Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém 
rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za 5 dní (5) 
kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání 
částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které 
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Zakrývání částí Díla lze prokázat i 
fotodokumentací.

12.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla:

a) budou společnosti ČEZ Distribuce, a. s„ ICO: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV - 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 
040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 provádět překládku sítí; SO 
1412 - Přeložka venkovního vedení 22kV Skvrňany - zahrádky, Zámeček bude realizovaná 
v součinnosti s výstavbou podpor SO 1202. Zhotovitel se zavazuje s těmito subjekty 
koordinovat postup prací;

b) bude společnost České radiokomunikace a.s., IČO: 247 38 875, se sídlem Skokanská 
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 upravovat vedení optických trubek v jejich vlastnictví. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout této společnosti potřebnou součinnost, především se 
zavazuje zajistit stavební připravenost překládky spočívající mimo jiné v zajištění 
výkopových prací, záhozu výkopu, odvozu materiálu dle Položkového rozpočtu a zavazuje 
se s touto společností koordinovat postup prací;

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany Investora bude vybrán subjekt pro účely realizace 
archeologického dohledu v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje 
koordinovat realizaci Díla s činností tohoto subjektu vykonávajícího archeologický dohled a 
dále se zavazuje umožnit výkon činnosti archeologického dohledu.

13. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

13.1. do dvacátého pátého (25) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a 
odsouhlasení zástupci objednatele „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis 
provedených prací a dodávek včetně měřícího protokolu k jednotlivým položkám“ 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a 
dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v daném kalendářním měsíci a 
nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části 
Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány. Objednatel se k návrhu 
Zjišťovacího protokolu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl ze strany 
Zhotovitele předložen. Objednatel je oprávněn návrh Zjišťovacího protokolu neodsouhlasit 
zejména v případě, kdy Zhotovitelem vykazované práce a dodávky nebyly uskutečněny anebo 
nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo nebyly uskutečněny v požadované kvalitě.

13.2. Neobsazeno

13.3. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě, 
a to ve formátu *xls/xlsx. Na titulní stránce - souhrnném listu soupisu provedených prací a 
dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních 
objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a
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dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena 
dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 
každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu 
provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou 
dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných 
jednotek dle Položkového rozpočtu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace 
Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném 
měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek.

13.4. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná 
Zhotovitelem bude seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem akce a obsahem 
přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 
dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní grafické a 
formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 
dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě bude veškerá 
dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace doklady vždy 
zpracována ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části 
ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy.

14.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 
včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

14.3. Neobsazeno

14.4. Zhotovitel předložil Objednateli seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu 
provést jednotlivé části Díla. Tento seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 15 Smlouvy (dále 
také jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 
prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 
Změnu a doplnění poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je 
považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 
odstoupit.

14.5. Neobsazeno

14.6. V případě, že postupem dle čl. 14.4 Smlouvy dojde k Jakékoliv změně v Seznamu 
poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam 
poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů uvedený v Příloze č. 15 
Smlouvy.

14.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení Díla.
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14.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 
jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a 
dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně 
funkční a použitelné.

15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (61) měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla (stavebního objektu) objednatelem 
a investorem a trvá po celou dobu záruky, jež se počítá od převzetí příslušné části díla 
(stavebního objektu) v rámci celé stavby investorem nejpozději však od 30.11.2023.

15.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.

15.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 
Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do (7) dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez 
vad.

15.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly nebo kdy tyto vady Objednatel zjistil či 
mohl zjistit při vynaložení potřebné péče. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit 
Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.

15.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo elektronickou poštou, nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, 
Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 
15.7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku zodpovědnosti za vady 
Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného 
nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter 
vady a s ohledem na zvolený nárok.

15.7. Má - li Dílo vady, může Objednatel:

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla? dodáním chybějící části Díla, 
případně požadovat odstranění právních vad;

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;

15.8. Uplatní-li Objednatel nárok zodpovědnosti za vady dle čl. 15.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této 
Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 
pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn:
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(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 této Smlouvy, anebo

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 
formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

Uplatní-li Objednatel nárok zodpovědnosti za vady dle čl. 15.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této 
Smlouvy a jedná - li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a/nebo kolaudaci 
Díla a Zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 
pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn:

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 této Smlouvy, anebo

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 
formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo

(iii) odstoupit od Smlouvy.

15.9. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění nebo jiného 
vypořádání vady Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu 
každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, 
dochází k přerušení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část 
Díla byla vadou dotčena.

15.10. Neobsazeno

15.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 
byla tato Objednateli předána v souladu s čl. 18.6 bod (iii) Smlouvy.

16. PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

(i) Neobsazeno

(ii) došlo k vyklizení celého Staveniště (tj. zejména uklizení a odstranění jakýchkoli zbytků, 
přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, 
přístupových cest a zařízení, odstranění veškerých případných škod), neurčí - li 
Objednatel jinak, a současně

(iii) příslušným stavebním úřadem bylo vydáno povolení o předčasném užívání stavby 
(Díla), neurčí - li Objednatel jinak, a současně,

(iv) Neobsazeno

(v) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 
Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky (výjimkou mohou 
být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému 
provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o
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předání a převzetí Díla - právo rozhodnout o přijatelnosti vad a nedodělků takovéhoto 
charakteru má výhradně Objednatel).

16.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 16.1 této Smlouvy, Zhotovitel do pěti (5) 
dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle 
Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Předpokladem 
jeho schválení ze strany Objednatele bude zejména řádné provedení Díla v souladu s požadavky 
Smlouvy a předání dokumentace požadované Smlouvou. Účastníkem řízení o předání a převzetí 
Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené Objednatelem.

16.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 
případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 
volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy. Zjištěné zjevné vady a nedodělky 
Díla k termínu vystavení protokolu o předání a převzetí Díla nesmí jednotlivě ani všechny 
společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu Díla a nesmí negativně ovlivňovat 
funkční a výkonové parametry Díla. Musí být též definovány podmínky pro odstranění vad a 
nedodělků Díla.

16.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.

17. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Obecná ustanovení

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 
pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody či 
jiné újmy v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvní pokuty;

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 
Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty 
(platební dispozice);

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 
sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 
opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 
pokutami.

(iv) Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části 
oproti sjednaným termínům, zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tímto postupem není dotčena 
záruka zhotovitele za jakost díla jako celku.

17.2. Smluvní pokuty

(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
65.000,- Kč z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;

(ii) v případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla oproti dílčím 
termínům nebo milníkům pro provedení Díla stanoveným v této smlouvě a jejích 
přílohách je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
39.000,- Kč z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;
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(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla 
uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla ve stanoveném termínu je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení;

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a započatý den 
prodlení;

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná - li se současně o 
vadu, která brání řádnému užívání Díla a/nebo kolaudaci Díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie) je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;

(vi) neobsazeno

(vii) neobsazeno v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli DSPS ve 
lhůtě stanovené v čl. 7.2 bod (i) této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

(viii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli PŘ ve lhůtě stanovené 
v čl. 7.3 bod (i) této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

(ix) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den 
prodlení;

(x) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 12.9 bod (ii) 
Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.

(xi) Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost vedoucího pracovníka na stavbě v 
průběhu provádění díla a zajistit a předat podklady pro své zaměstnance (např. PD v 
papírové formě, informace a instrukce nutné k provedení díla, informace z kontrolních 
dnů atp.). V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 40.000,-Kč za každý měsíc, ve kterém dojde k tomuto porušení.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od vystavení daňového dokladu nebo bude 
započtena proti jakémukoliv daňovému dokladu zhotovitele.

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na nárok objednatele 
požadovat i náhradu škody způsobené mu v důsledku jednání sankcionovaného smluvní 
pokutou, a to náhradu škody v plné výši, objednatel je tedy oprávněn požadovat též 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU

18.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

18.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné 
porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
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(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší 
třiceti (30) dnů oproti POV (Plán organizace stavby);

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem;

(iii) Zhotovitel přes předchozí upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy, RDS a 
dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní 
dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií;

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele ve smyslu čl. 14 této Smlouvy;

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy;

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 
zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 
Zhotovitele;

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

18.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 
druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 
nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 
vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně 
závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 
2 Občanského zákoníku.

18.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 
§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně 
nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 
odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla 
budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem 
Zhotoviteli uhrazeny.

18.6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 
nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a 
zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; 
v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany 
Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel;

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení;
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(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 
Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a 
které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových 
dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů;

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla (dle čl. 18.6 bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových prvků a 
zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se 
zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 
provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené 
části Díla;

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 
Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude 
Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení 
Díla.

19. nebezpečí škody na díle; vlastnické právo

19.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 
jinak.

19.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 
souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména 
použitím:

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či byly použity 
k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či 
jeho části, a/nebo

(iv) zařízení dodaných Objednatelem.

19.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti
s plněním této Smlouvy. .

19.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Investor.

19.5. Ustanovení čl. 19.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli 
respektovat tak, aby Investor takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel 
sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani jinou 
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
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19.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem 
plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

20. NÁHRADA ÚJMY

20.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, a to včetně ušlého zisku) 
způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností 
stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Investor je příjemcem dotace, když 
v této souvislosti bere Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou újmu, kterou by 
Investorovi v rámci dotace svým protiprávním jednáním z této Smlouvy a/nebo v přímé 
souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za újmu ve výši dotace anebo její části včetně 
příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání Zhotovitele 
Investorovi odebrána.

20.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, včetně 
ušlého zisku), která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.

21. Neobsazeno

22. POJIŠTĚNÍ

22.1 Neobsazeno

22.2 Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo 
zajištěno a udržováno v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
v souvislosti s realizací Díla v níže uvedeném rozsahu, a to po celou dobu realizace díla, tj. až 
do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku 
činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či 
újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu 
či újmu vzniklou na věci, kterou Zhotovitel převzal za účelem provedení objednané činnosti. 
Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 50 000 000,- 
Kč na jednu pojistnou událost, s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 5 000,- Kč.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 
vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 
republice.

22.3 Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení Smlouvy 
Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

23. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

23.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy 
výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
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právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 
také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci 
k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny 
způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit 
oprávnění kjeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, 
jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění kjeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 
sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

23.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na 
základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o 
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových 
práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva 
k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 
vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se 
převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 
Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných 
teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv 
je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového 
vlastnictví zůstávají nedotčena.

23.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či 
zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty 
průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého 
světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané 
předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále 
poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je 
povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

23.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná 
se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané 
předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 
převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům 
duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty 
duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za 
převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.

23.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 
Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 
Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout 
na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou 
a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. 
Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat 
s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.

23.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému 
Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových 
práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě 
vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem
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ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 
případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit 
Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady 
je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 
sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

24. PRAVIDLA KOMUNIKACE

24.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 
musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 
oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou 
schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo 
telefonní čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní čísla, která smluvní strana formou oznámení dle 
tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel:

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:

Za BERGER BOHEMIA a.s.

Za METROSTAV a.s.

Oprávněný zástupce pro věci technické a pro odsouhlasování SPPD a fakturace:

Za BERGER BOHEMIA a.s.

Za METROSTAV a.s.

b) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: 

Telefonní spojení:

E - mail:

Oprávněný zástupce pro věci technické: 
osvětlení
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Telefonní spojení: 

E - mail:

24.2. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Zhotoviteli námitku proti jakémukoliv zástupci 
Zhotovitele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Zhotovitelem pro provádění Díla, která se podle 
názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. Objednatel je 
povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Zhotovitel odvolá takovou 
osobu z provádění Díla.

25. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

25.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli a následně žádat 
provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále uvedených.

25.2. Změny mohou také nastat zjiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.

25.3. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná k 
řádnému provední Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za 
následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.

25.4. Pokud Objednatel navrhne Změnu, zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad 
nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej 
Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat 
návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně 
předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a 
případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:

a) přijme odhad nákladů Zhotovitele,
b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele 

nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v požadovaném termínu,
c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.

25.5. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 25.4 písm. a) této Smlouvy, Zhotovitel připraví 
v dohodnutém termínu návrh změnového listu týkajícího se Změny. Návrh změnového listu 
musí obsahovat následující:

a) stručný název Změny vyjadřující charakter Změny,
b) podrobný popis Změny,
c) odůvodnění Změny,
d) dopad Změny na stanovené lhůty podle Smlouvy,
e) dopad Změny na Cenu Díla (včetně termínů plateb), pokud by nějaký byl,
f) rekapitulaci původní Ceny Díla a nové Ceny Díla, pokud má Změna dopad na Cenu Díla,
g) dopad Změny na jiné podmínky Smlouvy,
h) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů 

na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.

25.6. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno postupem dle čl. 5.10 Smlouvy. Pokud by 
nebylo možno provést kalkulaci postupem dle čl. 5.10 Smlouvy dohodnou smluvní strany 
specifické sazby a ceny pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové 
úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě.
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25.7. Po obdržení návrhu změnového listu se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech 
záležitostech v něm obsažených, přičemž změnový list bude v takovém případě odsouhlasen 
(podepsán) oprávněným zástupcem Objednatelea oprávněným zástupcem Zhotovitele.

25.8. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody ohledně obsahu návrhu 
změnového listu, bude dále postupováno dle čl. 25.9.

25.9. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě ohledně obsahu návrhu změnového listu ani ve 
lhůtě šedesáti (60) dnů od počátku neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez 
zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty, 
předloží návrh změnového listu k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo 
z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří 
soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli 
navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se 
součástí obsahu změnového listu.

25.10. Zhotovitel bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak 
navrhovaných, tak schválených. Kopie těchto záznamů budou na vyžádání předávány 
Objednateli.

25.11. Neobsazeno

25.12. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré Změny a tomu odpovídající změnové listy musí být 
dodatkem vypořádány souhrnně nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. 
Tento dodatek shrne veškeré dopady jednotlivých změnových listů (Změn) na Cenu Díla a 
případný termín realizace Díla a jeho přílohou budou jednotlivé změnové listy.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1. Neobsazeno

26.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu ěi jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 
pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 
jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v 
tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

26.3. Neobsazeno

26.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud j,e takovéto neplatné, neúčinné či 
zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nej věrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

26.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu 
nahradit.
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26.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

26.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není - li v této Smlouvě stanoveno jinak.

26.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

26.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 
registru smluv), podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zhotovitel, coby 
povinný subjekt, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

26.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv.

26.11. Smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této Smlouvy zaniká objednávka č. 
103/G/N/20, podle které byla část Díla realizována již před samotným uzavřením této Smlouvy. 
Veškerá práva a povinnosti smluvních stran pro plnění sjednané touto objednávkou (Kompletní 
provedení SO 1490 Přeložka AU SKAO Plzeň) se nadále řídí podle pravidel této Smlouvy a 
cena těchto prací je součástí ceny Díla dle čl. 5.1 této Smlouvy.

26.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace

- Příloha č. 2: Stavební povolení č.j. MMP/200289/18

- Příloha č. 3: Stavební povolení č.j. PK-DSH/676/18

- Příloha č. 4: Rozhodnutí o povolení stavby k provedení stavby vodního díla veřejnou 
vyhláškou č.j. MMP/186773/18

- Příloha č. 5: Položkový rozpočet

- Příloha č. 6: Vzor bankovní záruky

- Příloha č. 7: Neobsazeno

- Příloha č. 8: Neobsazeno

- Příloha č. 9: Neobsazeno
- Příloha č. 10: Záborový elaborát •*
- Příloha č. 11: Stavební objekty SÚSPK
- Příloha č. 12: Stavební objekty SÚSPK a SMP
- Příloha č. 13: Stavební objekty SMP
- Příloha č. 14: Stavební objekty - ŘSD
- Příloha č. 15: Seznam poddodavatelů
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Objednatel Zhotovitel

3 1 -08- 2020

datum datum
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Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

Středisko 321 - veřejné osvětlení 
tel. 702 230 103

Plzeňské městské / 
dopravní podniky \

e-mail: medlinova@pmdp.cz

PMDP ’ ; j

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská), Karlovarská v Plzni
Objekt: 1440 - Veřejné osvětlení

list: název celku a souboru celková
cena - Kč

Rekapitulace nákladů

SO 1441 2 947 598 Kč
SO 1442 604 049 Kč
SO 1443 199 207 Kč
SO 1444 2 316 057 Kč
SO 1445 687 458 Kč
SO 1446 539 259 Kč

SO 1450.1 1 239 764 Kč
SO 1450.2 525 629 Kč
SO 1451 877 103 Kč
SO 1452 194 702 Kč
SO 1453 1 742 582 Kč
SO 1490 818 666 Kč

SO 1303.06 167 926 Kč

Základní rozpočtové náklady - celkem (bez DPH) 12 860 000 Kč

NÁKLADY CELKEM bez DPH 12 860 000 Kč
DPH 21 % 2 700 600 Kč
NÁKLADY CELKEM včetně DPH 15 560 599 Kč

Obchodní podmínky:
Splatnost faktur: 65 dní od vystavení
Termín dodání: od objednání
Záruční doba: bude upřesněno SoD
Vedlejší náklady a položky, které nejsou součásti nabídky:
nabídka neobsahuje dopravně inženýrské opatřeni během stavby
objednatel si zajistit vytýčeni inženýrských síti v trasách plánovaných výkopu
objednatel si zajisti příslušná povolení na tyto akce v rámci stavebního povoleni a výkopových prací
nabídka neobsahuje dopravně inženýrské opatření během stavby
nabídka neobsahuje geodetické zaměřeni, zajistí objednatel
nabídka neobsahuje provedení dokumentace skutečného provedení, zajisti objednatel
nabídka neobsahuje provedení hutnicícih zkoušek
nabídka neobsahuje v SO 1303 odvětrání skříně, kde je umístěna UPS, nelze garantovat záruku!
nabídka neobsahuje schéma zapojení napájecích skříni pro kolektory
nabídka neobsahuje napojeni na stávající stav rozvodu VO Studentská - Karlovarská, které jsou v současné době přetížené

Položky, které nabídka neobsahuje, ale budou provedeny v rámci cenové nabídky
demontážní práce v objektu SO 1446 o,-Kč
zajistíme vytýčení VO sítě v trasách plánovaných výkopů, zajistíme vytýčeni VO pro
objednatele v celém úseku stavby i pro jiné stavební objekty (zajistíme ve své režii) o,-Kč
zajistíme provedeni hutnicícih zkoušek v rámci všech zasmluvněných stavbnich objektů o,-Kč
zajistíme na své náklady provozirní osvětleni pro splnění požadavku osvětlenosti na
komunikacích a nebezepčných místech v průběhu stavby MO o,-kč
asisteční služby provozovatele VO při připojováni o odpojování . o.-Kč

mailto:medlinova@pmdp.cz

