



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000938/20

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

133 – I/57 SKROCHOVICE, OBCHVAT - DÚR/ÍČ

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel”)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

KB a.s., [redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením

omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: [REDACTED]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.úctu: [REDACTED]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.úctu: [REDACTED]

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na stavbu silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“, včetně inženýrské činnosti.

Stavba přeložky silnice I/57 zahrnuje: hlavní trasu přeložky, 1 MÚK, vyvolané úpravy silnic III. třídy, místních a účelových komunikací a polních cest, 5 mostních objektů, přeložka koryta potoka Hořina (142,4m), vodohospodářské objekty, dopravní značení, PHS, vyvolané přeložky inženýrských sítí, zabezpečovací a ochranná opatření a ostatní objekty přípravy a úpravy území.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: dle Rámcové smlouvy č. 01UK-002969 uzavřené dne 18.04.2018
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
5 453 780,00	1 145 293,80	6 599 073,80

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4 038 260,00	848 034,60	4 886 294,60

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 415 520,00	297 259,20	1 712 779,20

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE].

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatel ke konceptu DÚP
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice,, Loděnice

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Záměr projektu „I/57 Skrochovice, obchvat“ (08/2019), schvalovací doložka MD ze dne 23.10.2019 včetně HDM-4 (08/2019)
 - Závěr zjišťovacího řízení záměru „obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ ze dne 20.8.2008 vydaný Krajským úřadem MSK, Odborem životního prostředí

3. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
 - Koncept DÚR – elektronicky
 - Čistopis DÚR - 5x v listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk
 - Přehledná situace stavby (1:5000) – 5x v listinné podobě
 - Koordinační situace stavby (1:1000,2000) – 5x v listinné podobě
 - Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD
 - Dokladová část – 2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD/DVD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)
 - Originál pravomocného územního rozhodnutí - 2x originál v listinné podobě a 2x kopie digitálně na CD/DVD)

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *.dwg). Za otevřený formát nebude považován formát *.pdf.

4. Smluvní strany sjednávají místo předání výstupů v listinné podobě: Ředitelství silnic a dálnic, ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Oprávněná osoba objednatele potvrdí Zhotoviteli podpisem Předávací protokol ve třech vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. Zhotovitel 1 vyhotovení přiloží k faktuře. Vzor Předávacího protokolu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) jsou následující:

Nepoužije se

Článek V. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny – Soupis prací
 4. Vzor Předávacího protokolu
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 29. 09. 2020

V Ostravě dne 10.9.2020

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **DOPRAVOPROJEKT**

Ostrava a.s.

vedoucí konsorcia **RS PP – Morava 2017**

██████████
████████████████████

Podrobná specifikace předmětu plnění

133 – I/57 Skrochovice, obchvat - DÚR/IČ

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na stavbu silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“ v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/I ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, v platném znění a dle podmínek a požadavků objednatele.

Součástí zakázky je i inženýrská činnost pro zajištění správného rozhodnutí. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správného rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Silnice I/57 představuje v řešeném úseku významnou komunikaci ve směru Opava – Krnov. V předmětném úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno nejsou splněny především šířkové a výškové parametry a ve Skrochovicích je komunikace vedena centrální zastavěnou částí obce jako průtah se všemi svými negativními dopady. Dobudování celého silničního tahu je vyvoláno potřebou zlepšení vnější a vnitřní obslužnosti příhraniční severní části Moravskoslezského kraje, která je podmínkou pro jeho oživení a rozvoj.

Záměr řeší přeložku silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“. Přeložka silnice I/57 je navržena v kategorii S9,5/90 o celkové délce 3,154 km. Začátek úpravy je v km 37,320 provozního staničení silnice I/57, který odpovídá pracovnímu staničení 2,300 a konec úpravy je umístěn v km 40,260 provozního staničení sil. I/57, který odpovídá pracovnímu staničení v km 5,454. Trasa obchvatu kříží řeku Čižinu v záplavovém území s lokálním biokoridorem. Křížení s komunikací III/4605 je navrženo mimoúrovňové. Za křižovatkou kříží trasa obchvatu řeku Hořinu s lokálním biokoridorem a vede volným terénem k úrovňové křižovatce se silnicí III/0574. Vedení trasy zátopovým územím vyžaduje zajištění odtokových poměrů. Trasa obchvatu má odvodnění navrženo tak, aby zachycovalo nejen vody z komunikace, ale aby současně umožnilo odtok vody ze záplavového území v případě povodně. Proto je v záplavovém území navržena 206 metrů dlouhá estakáda, která jej přemostňuje. Stávající silnice I/57 bude po výstavbě obchvatu převedena do komunikací nižší třídy. Úseky, které ztratí svou funkci, budou rekultivovány. Stávající polní cesty, které trasa obchvatu kříží, budou převedeny pod mostními objekty obchvatu nebo na něj napojeny.

Stavba přeložky silnice I/57 zahrnuje: hlavní trasu přeložky, 1 MÚK, vyvolané úpravy silnic III. třídy, místních a účelových komunikací a polních cest, 5 mostních objektů, přeložka koryta potoka Hořina (142,4m), vodohospodářské objekty, dopravní značení, PHS, vyvolané přeložky inženýrských sítí, zabezpečovací a ochranná opatření a ostatní objekty přípravy a úpravy území.

Ze zápisu ze zasedání Centrální komise zřízené při Ministerstvu dopravy ze dne 15.10.2019, kdy byl schválen záměr projektu „I/57 Skrochovice, obchvat“ s podmínkou, že ŘSD ČR v dalším stupni přípravy (DÚR) prověří možnost zkrácení estakády přes záplavové území a dále možnost snížení nivelety přeložky v úseku km 2,500 – 3,500 za účelem minimalizace zemních prací a snížení nákladů.

Ze „Závěru zjišťovacího řízení záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ (podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 20.8.2008, sp.zn. ŽPZ/34499/2008/Pok **nutno dodržet podmínky ve fázi projektových příprav záměru:**

1. Způsoby údržby manipulačních ploch a přilehlých komunikací, které zabezpečí minimalizaci sekundární prašnosti.
2. Preventivní opatření k zamezení případného úhynu rybí populace.
3. Doloží dodržení hlukových limitů ve venkovním chráněném prostoru nejbližší zástavby rodinných domů před výstavbou záměru. Toto měření bude provedeno akreditovanou firmou.
4. Seznam odpadů, které budou vznikat v rámci stavby a bilanci zemin. Uvede způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
5. Vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
6. Rozptylovou studii.

V rámci zpracování DÚR zhotovitel prověří na Krajském úřadě MSK platnost „Závěru zjišťovacího řízení záměru „Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ z důvodu případné změny v území, a to při možnosti zkrácení estakády přes záplavové území (dle požadavku SFDI).

V současné době společnost AZ GEO a.s. zpracovává „Předběžný geotechnický průzkum“ včetně expertízy, který odevzdá objednateli (ŘSD ČR) v polovině 09/2020. Expertízu GTP zpracovává společnost GEOTest a.s.. Zhotovitel DÚR bude práce koordinovat se zhotovitelem Předběžného GTP. Hydrogeologický průzkum je součástí GTP. V rámci této zakázky zhotovitel DÚR zajistí cca 6 vsakovacích zkoušek.

Zhotovitel v rámci zpracování DÚR zajistí vypracování „územní archeologické studie“, která by co nejpřesněji predikovala přítomnost konkrétních archeologických památek a současně sloužila k časovému (případně finančnímu) plánování průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu v trase stavby a v jejím předstihu i průběhu.

Zhotovitel si zajistí vzorkování asfaltových vrstev pomocí zkušebních vývrtů a analýzy laboratorních zkoušek na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), a to dle specifikací, parametrů a četností vyplývajících z vyhlášky č. 130/2019 Sb. s účinností dne 1.6.2019.

U korozního průzkumu požadujeme oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 312/2013

Zhotovitel zpracuje plán BOZP.

V rámci této zakázky (zpracování projektové dokumentace i inženýrské činnosti) zhotovitel provede všechny úkony dle požadavku objednatele, které je potřeba pro územní řízení, i když v soupise prací nejsou jednotlivé položky přesně specifikovány (např. stavební objekty – příprava území, vegetační úpravy, dopravní značení, rekultivace, oplocení, DIO; u IČ zajištění výpisů z KN, projednání s vlastníky a získání vyjádření, umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ, zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky apod.).

Stavba silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“ podléhá supervizi projektových dokumentací ze strany SFDI.

Supervizi se rozumí účast zástupce SFDI na výrobních výborech projektové dokumentace DÚR, a to včetně závěrečného posouzení konceptu PD.

Požadavek generálního ředitele ŘSD ČR – kromě zástupců úseku výstavby GR budou ke zpracování PD zváni i zástupci SFDI. Kontaktní osobou pro zasílání pozvánek je [REDAKCE], supervizor projektových dokumentací SFDI, tel.: [REDAKCE], [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Počet výtisků – část DÚR:

- Koncept DÚR – elektronicky
- Čistopis DÚR - 5x v listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk
- Přehledná situace stavby (1:5000) – 5x v listinné podobě
- Koordinační situace stavby (1:1000,2000) – 5x v listinné podobě
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD
- Dokladová část – 2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD/DVD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)
- Originál pravomocného územního rozhodnutí - 2x originál v listinné podobě a 2x kopie digitálně na CD/DVD)

Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *.dwg). Za otevřený formát nebude považován formát *.pdf.

Vybraný zhotovitel obdrží:

- Záměr projektu „I/57 Skrochovice, obchvat“ (08/2019), schvalovací doložka MD ze dne 23.10.2019 včetně HDM-4 (08/2019)
- Závěr zjišťovacího řízení záměru „obchvat obce Brumovice, část Skrochovice“ ze dne 20.8.2008 vydaný Krajským úřadem MSK, Odborem životního prostředí

Technické podmínky

133 – I/57 Skrochovice, obchvat - DÚR/IČ

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/I ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, v platném znění (dále také jen „Směrnice“)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění související předpisů a vyhlášek
- Příkaz ředitele úseku výstavby č 1/2011 verze 3.0 – Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb ze dne 20.2.2018
- Interní sdělení ŘSD č. 11633/18200/2019 ze dne 29.5.2019 – Vyhláška o kritériích, při jejichž splněním je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
- Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]
Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

(dále jen „objednatel“),

pověřená osoba objednatele k převzetí plnění: [bude doplněno]

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“),

pověřená osoba zhotovitele k převzetí plnění: [doplní zhotovitel]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující plnění:

druh plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující dokumentaci vztahující se k plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami:
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název zhotovitele]

[jméno pověřené osoby objednatele]

[jméno pověřené osoby zhotovitele]