
S009P00U6820

Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele: 2020/001659/INV/DS/

SMLOUVA O DÍLO v

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1)

3/2019 )

I. Smluvní strany

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
00279943
CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba: Ing. Petr Mráček, Ph.D.

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel HOLÍK stav, s.r.o.

č.p. 111, 679 05 Březina
Luděk Holík - jednatel
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62660
28344804
CZ28344804

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Kontaktní osoba: Luděk Holík

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje ve sjednaných termínech provést na svůj náklad a

nebezpečí níže specifikované dílo s názvem

„Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského“

spočívající v zajištění a provedení stavebních prací (dále jen „stavebního díla") včetně zajištění a
provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících kjeho úplnému a řádnému provedení
(dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit sjednanou
cenu.

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě uskutečněného řízení k zadání předmětné veřejné zakázky
malého rozsahu.

2.3 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost dodržovat a
postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a je-li dílo realizováno za
dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu s pravidly poskytovatele dotace a to tak, aby svými
postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

2.4 Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu, stanovených kvalitativních parametrech, ve smluvených
termínech, ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li dílo při předání jakékoliv
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nedodělky a vady jedná se o řádně provedené dílo.

III. Dílo a provedení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schválenými dokumenty objednatelem, kterými jsou 
zadávací podmínky a zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace vypracovaná 
subjektem Petr Odehnal, projektová a inženýrská činnost, a poskytnutá objednatelem v rámci zadávání 
veřejné zakázky, nabídkový rozpočet zakázky a veškeré další v průběhu plnění díla zpracované a 
objednatelem odsouhlasené dokumentace (např. realizační projektová dokumentace zhotovitele, dílenská 
dokumentace zhotovitele, změnová projektová dokumentace stavby atp.), postupy a související 
dokumenty. Schválení dokumentací a postupů ze strany objednatele při provádění díla nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla. Provedením 
díla na základě neschválených dokumentů nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České 
republiky (zejména se zákony 183/2006 Sb., 134/2016 Sb. a souvisejícími), v souladu s platnými českými 
technickými normami (ČSN), technickými a kvalitativní podmínkami (TKP), technologickými předpisy (TP), 
dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik vztahujících se k prováděnému dílu. Při 
provádění díla se zhotovitel zavazuje uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynaložených finančních prostředků objednatele.
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, s potřebnou a odbornou péčí, vlastním jménem, na 
svůj náklad nebezpečí a odpovědnost. Pokud zhotovitel není způsobilý některou část díla provést sám, 
je povinen její provedení zabezpečit subjektem (poddodavatelem) s patřičnou způsobilostí a oprávněním.
3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vynikající kvalitě, jakož i v úplném, bezchybném a čistém 
řemeslném, funkčním a estetickém provedení ve sjednaných termínech a sjednané ceně bez jakýchkoliv 
dalších nároků vůči objednateli.
3 5 Zhotovitel zastává pozici generálního zhotovitele a dodavatele, čímž je mimo jiné povinen 
koordinovat veškeré práce a činnosti účastníků procesu provádění díla _ (jednotlivé subjekty 
v zaměstnaneckém poměru nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli — např. vlastní zaměstnanci 
zhotovitele poddodavatelé atp.), včetně činností případných třetích stran (určené subjekty objednatelem 
na základě písemného informování zhotovitele, např. budoucí provozovatel, vyhrazený dodavatel 
objednatele, dotčené orgány státní správy, správci inženýrských sítí atp.) a činností objednatele a to tak, 
aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla a dílo bylo provedeno řádně, kvalitně a úplně a předáno 
objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy.
3.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se 
provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je vázán 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3.7. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost zejména 
v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok 
na úpravu smluvních podmínek.
3.8. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, má se za to, že za veškeré touto smlouvou vymezené 
stavební práce dodávky, služby a ostatní činnosti nutné pro řádné provedení díla nese odpovědnost 
zhotovitel a jako takové jsou zahrnuty v celkové ceně kalkulované zhotovitelem, která je uvedena v teto 
smlouvě na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele, a objednateli nevznikají žádné další náklady s 
výjimkou případů touto smlouvou stanovených. Zhotovitel je povinen předcházet případným vadám a 
vzniklé vady průběžně a neprodleně odstraňovat a napravovat.
3.9. Objednatel může být v průběhu provádění díla podle této smlouvy zastupován osobou, resp. 
osobami vykonávající dozor stavebníka, a to zejména způsoby a v rozsahu definovaném touto smlouvou 
a obecně závaznými právními předpisy. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická 
osoba. Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu 
provádění, předložení dokumentace zhotovitele, vyzvání k účasti na zkouškách atp.) má tuto povinnost 
současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.
3.10. Provedením díla se mj. rozumí zejména provedení díla a veškerých souvisejících prací, dodávek, 
činností v souladu s ustanoveními této smlouvy a zajištění a provedení veškerých ostatních prací, činností 
a povinností vyplývajících z povahy prováděného díla a dle ustanovení této smlouvy.
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3.11. Součástí závazku řádně provést dílo ve sjednané celkové ceně dle této smlouvy je
3.12. povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména

sIV. Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v níže uvedených termínech (dále 
též také „dobách plnění"), přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky 
zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází díla:

Zahájení výkonu činnosti zhotovitele dle této smlouvy v den uzavření této smlouvy

do 3 pracovních dnů od podpisu 
smlouvyPředání staveniště zhotoviteli

Zahájení provádění stavebních prací (stavebního díla) po předání staveniště

Z?. 'iolQDokončení stavebního díla (stavebních prací) do

S18. n.lol-0Dokončení díla do

Stavební práce je zhotovitel oprávněn zahájit kdykoliv po předání a převzetí staveniště a po splnění 
zákonných povinností, nejpozději však ve výše uvedeném termínu a vždy v souladu s dojednaným 
a odsouhlaseným postupem provádění prací. Výzvu k předání staveniště je zhotovitel oprávněn učinit 
nejdříve následující pracovní den po dni uzavření této smlouvy.
4.2. Výše uvedené doby plnění mohou být upraveny pouze v případě vzniku nepředvídatelných či 
neodvratitelných okolností, za které se pro účely této smlouvy považuje:
a) přerušení činností zhotovitele z pokynu objednatele, nejedná-li se o pokyn objednatele učiněný ve 

vazbě na vadné plnění zhotovitele,
b) pozdější nebo dřívější předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele, než bylo sjednáno,
c) zúžení nebo rozšíření rozsahu prováděného díla,
d) průtahy v činnostech a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či 

vlastníků dotčených pozemků trvající déle, než je obvyklé s následkem takového časového zdržení, 
zaviněného prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění,

e) vlivy vyvolané vyšší mocí touto smlouvou nevyloučené, které nemohly smluvní strany předem 
předpokládat ani ovlivnit.

Pro vznik nároku na úpravu lhůt plnění je nezbytné veškeré okolnosti neprodleně po jejich vzniku řádně a 
prokazatelně oznámit protistraně. Veškeré okolnosti směřující ke vzniku nároku zhotovitele na případné 
prodloužení termínů plnění je zhotovitel povinen neprodleně po jejich vzniku specifikovat objednateli, 
přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin a následků takovýchto 
okolností a dále je zhotovitel povinen navrhnout a přijmou opatření na minimalizaci prodloužení termínů.
Termín upravení patřičných lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným okolnostem.
4.3. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení 
prací se nepovažují takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této 
smlouvy např. obvyklou lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených organizací 
a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodání materiálu na staveniště, technologické 
přestávky a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy nezbytné pro řádné provedení díla.

Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen 
„harmonogram"), který je pro zhotovitele závazný. Není-li součástí této smlouvy aktuální harmonogram, 
pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště zhotoviteli předá harmonogram objednateli, který se 
dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky. Harmonogram bude 
zahrnovat souběh všech činností prováděných zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky 
ode dne uzavření této smlouvy až do dne předání dokončeného díla objednateli (zejména uzavření 
smluvního vztahu, předání staveniště, provádění stavebních prací, přejímka dokončených stavebních 
prací, přejímka dokončeného díla, objednací a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících

4.4.
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dodávek technologií, technologické a jiné přestávky, případné správní a jiné lhůty, případné milníky stavby 
a veškeré jiné a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující činnosti zhotovitele - zajištění 
zvláštního užívání komunikací, zajištění objízdných tras a uzavírek, vyřízení přechodného dopravního 
značení, úklid stavby a staveniště po provedených stavebních pracích, odstraňování vad a nedodělků 
atp.). Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění 
objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení 
smluvených termínů.

\
\

s

Zhotovitel je povinen plně a aktivně využívat veškerý časový potenciál vymezený pro provádění 
díla, jakož i nasadit potřebné pracovní kapacity pro řádné provedení předmětu díla.
4.5.

Nebude-li dohodnuto jinak, je pracovní doba pro provádění stavebních prací vymezena v pracovní 
dny (pondělí až pátek) od 7:00 do 18:00 hodin.

Místem plnění stavebních prací je Blansko, ul. Rodkovského, podél objektu mateřské školky 
Rodkovského 2a. Bližší určení vyplývá z dokumentů objednatele, zejména z projektové dokumentace. 
Práce budou probíhat za provozu objektu.

4.6.

4.7.

V. Cena
5.1. Celková cena řádně provedeného díla je sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou 
v rámci řízení k zadávání předmětné veřejné zakázky ze dne 10.08.2020 a činí 939.766,41 Kč (slovy 
devětsetřicetdevěttisícsedmsetšedesátšest korun českých čtařicetjedna haléřů) bez DPH. K ceně bez 
DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5.2. Celková cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky a 
zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá 
taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Celková cena je sjednána se započtením veškerých 
nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplnému, odbornému a řádnému provedení díla v souladu 
s ustanoveními této smlouvy a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Zhotovitel 
přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Celková cena může 
být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
5.3. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková 
cena, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Zhotovitel 
tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že si před stanovením celkové ceny, jak je tato cena stanovena v 
této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo plněno.
5.4. Celková cena je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele a 
zahrnuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, vymezené zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací (včetně projektové dokumentace s výkazem výměr), touto smlouvou 
a veškerými jejími přílohami, které jsou nutné k provedení díla. Celková cena tak zahrnuje např. i poplatky 
za veškeré spotřebované energie, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání strojů, 
náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 
místních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů 
všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů, náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, náklady 
na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech 
relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a 
jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na 
odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a 
zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných 
montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor pro přípravu stavby, náklady na pojištění atp. 
Součástí celkové ceny jsou i činnosti, dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě 
včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti 
měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést, a tudíž i zohlednit v celkové ceně.
5.5. Smluvní strany sjednávají, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 
celková cena upravena pouze v případech víceprací či méněprací:

a) Vícepracemi může dojít k navýšení celkové ceny. Vícepráce jsou dodatečné práce, dodávky či

Strana 4 . (celkem 22)



služby, které nebyly obsaženy v původním závazku mezi objednatelem a zhotovitelem, ani z něho 
nevyplývaly, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat nebo se je objednatel rozhodl v rámci plnění díla realizovat navíc. Takové 
práce, dodávky a služby musí být vzájemně projednány a odsouhlaseny formou dodatku ke 
smlouvě. Vyskytne-li se potřeba víceprací, je zhotovitel povinen podat nabídku. Ohodnocení 
víceprací bude provedeno stejným principem, stejnými položkami a jednotkovými cenami jakých 
bylo použito při zpracování nabídkového rozpočtu zhotovitele; v případě položek v rozpočtu 
zakázky neobsažených bude ohodnocení víceprací vycházet z principu nabídkového rozpočtu 
s tím, že jednotkové ceny nebudou vyšší než jednotkové ceny dle ceníku RTS v daném časovém 
období.

b) Méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny. Méněpráce jsou práce obsažené v nabídkovém 
rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené práce ponížit celkovou 
cenu a uzavřít dodatek k této smlouvě, a to bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli.
Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení celkové ceny z důvodů 

chybného, nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního 
zavinění (např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a 
prací, které nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo 
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré 
takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací a označují se pojmem vícenáklady a jsou 
nedostatkem na straně zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

s

5.6.

VI. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak 
na základě písemného dodatku k této smlouvě.
6.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.
6.3. Cena díla bude hrazena zpětně na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen 
„faktura"). Přílohou každé faktury bude objednatelem a zhotovitelem podepsaný soupis provedených 
výkonů, nebude-li ujednáno jinak. Přehledný a jednoznačný soupis provedených výkonů, jehož obsahem 
budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, je povinen zpracovat a předložit 
objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Objednatelem nebudou potvrzeny výkony, které neodpovídají 
kvalitativním podmínkám objednatele a výkony, které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této 
smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu výkonů, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu pouze na částku odsouhlasenou soupisem provedených výkonů, u kterých 
nedošlo k rozporu; ostatní výkony zhotovitel není oprávněn fakturovat do doby jejich vyjasnění. Pokud 
zhotovitel neuplatní postup dle tohoto odstavce, není oprávněn provést fakturaci.
6.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce na základě dílčích daňových dokladů - faktur. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude soupis provedených výkonů k odsouhlasení proveden vždy 
k prvnímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce; po odsouhlasení soupisu provedených 
výkonů bude zhotovitelem vystaven příslušný daňový doklad. Není-li sjednána finanční záruka za řádné 
provedení díla, je objednatel oprávněn z kterékoliv faktury resp. faktur (i z prvních fakturací) vystavených 
zhotovitelem pozastavit 10 % z celkové ceny díla bez DPH do doby dokončení díla a jeho převzetí 
objednatelem. Na základě písemné žádosti zhotovitele objednatel uvolní pozastávku do 30 kalendářních 
dní od doby dokončení díla a jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vytknutých vad nebo do 30 
kalendářních dní od odstranění poslední z vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne 
později. Poslední vystavená faktura bude zároveň fakturou konečnou.
6.5. V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na 
které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. 
Součástí konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a seznam všech 
zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury, datem vystavení faktury, částkou na faktuře vč. 
informace o uhrazených a neuhrazených fakturách. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, 
pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou, tj. nedošlo - li 
k předání a převzetí dokončeného díla. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno 
ujednání, že nárok na zaplacení celkové ceny vzniká až po řádném provedení díla.
6.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
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objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny na 
účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány samostatně 
pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z případných dotačních prostředků. Za 
správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude provedena 
bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury se rozumí termín 
odepsání částky z účtu objednatele.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených výkonů, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu nezaplatit a vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně 
vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové faktury 
objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět do sídla objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např. 
provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby sjednání 
nápravy ze strany zhotovitele.
6.10. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde 
k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny za části díla, které 
neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

6.7.

6.8.

6.9.

VII. Finanční záruky
7.1. Touto smlouvou se nesjednává žádná finanční záruka mimo pozastávky dle čl. VI.

Vlil. Nebezpečí škody a pojištění
8.1. Ode dne zahájení výkonu své činnosti v souladu s touto smlouvou nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod na prováděném díle a všech škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a 
převzetí dokončeného díla, kdy přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození na objednatele. V souladu 
s tím je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost jím prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i zajistit ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za 
škody způsobené činností svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v 
povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.
8.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k 
zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě v 
důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně 
závazným právním předpisem - mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 
podmínek této smlouvy, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů, aplikováním 
nesprávných postupů atp.
8.3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla jakoukoliv škodu (zejména škoda na majetku nebo na 
zdraví) objednateli nebo třetí osobě, je povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní 
náklady odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji v plné výši nahradit. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit (napravit) na náklady zhotovitele.
8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání staveniště do doby 
předání a převzetí dokončeného díla.
8.5. Od doby předání staveniště zhotoviteli až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, je 
zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. V pojistných smlouvách bude 
sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při odstraňování vad v průběhu záruční 
doby.

Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit objednateli.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony týkající se pojistné události zhotovitel. 

Objednatel poskytne v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli součinnost, která je v možnostech

8.6.
8.7.
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objednatele.
8.8. Povinnost zhotovitele nahradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

IX. Záruční podmínky, odpovědnost za vady
9.1. Záruční doba na celé dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne běžet dnem předání 
a převzetí díla, tj. po protokolárním předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací) a 
po dokončení veškerých touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše uvedená záruční doba 
má přednost před jakýmikoliv kratšími záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či 
záručními dobami obvyklými. Pokud však bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena 
záruční doba delší, pak platí tato delší záruční doba.
9.2. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má po celou dobu záruky 
vlastnosti stanovené dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Záruka na provedené dílo se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, pokud 
se s těmito okolnostmi neuvažovalo.
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, jakož i za vady 
zjištěné po celou záuční dobu.
9.4. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady v záruční době bezplatně 
odstranit. Jakýkoliv materiál, prvek, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou 
vadou, je zhotovitel povinen na vlastní náklady nahradit novým a bezvadným materiálem, prvkem, 
výrobkem či zařízením.
9.5. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv 
objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání sjednání 
nápravy ze strany objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění 
vady, pozdější nástup na odstranění vady atp.), přičemž je povinen na jejich odstranění nastoupit 
nejpozději do 3 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání sjednání nápravy ze strany objednatele. 
U vad bránících provozu a užívání zrealizovaného díla, ohrožujících zejména bezpečnost zrealizovaného 
stavebního díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení reklamace.
9.6. V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech provedeného díla, je 
zhotovitel povinen v dané lhůtě odstranit i veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. 
V případě, že vady na provedeném díle budou příčinou škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.
9.7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a 
objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. Odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen 
objednateli prokázat a s objednatelem sepsat protokol o odstranění vady.
9.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady nebo v dané 
lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn odstraněním vady pověřit jinou odbornou 
osobu na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil 
na odstranění takovéto vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty 
za prodlení s odstraněním reklamované vady.

9.9. Oznámení zjištěných vad a reklamaci v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně 
prostřednictvím doporučeného dopisu, datové schránky nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na 
bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. V reklamaci objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
9.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9.11. Doba od doručení oznámení zjištěné vady do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává, 
tzn., že o tuto dobu se celková záruční doba dle této smlouvy automaticky prodlužuje.
9.12. Na provedenou opravu (odstranění reklamované vady) poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako na nové dílo dle této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu o odstranění vady oběma smluvními stranami.
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X. Vlastnické právo k prováděnému předmětu smlouvy, licenční ujednání
10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
§ 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jakoukoliv jeho část svépomocně 
prodat třetí osobě.

10.2 Každá samostatná část prováděného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva 
a jiných břemen:

a) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem 
vystavené faktuře nebo

b) zabudováním této části do stavebního díla,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností. Nebezpečí 
škody na prováděném díle zůstává však u zhotovitele a na objednatele přechází až dnem následujícím po 
dni předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

10.3 Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li 
tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit 
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně 
odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na 
dotčených věcech.

10.4 Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika 
nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. 
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením 
těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

10.5 Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům své činnosti, které 
jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní a 
neomezenou licenci k využití dokumentace zajišťované zhotovitelem k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit 
licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Licence je zhotovitelem poskytnuta 
objednateli bezúplatně (odměna je součástí ceny za dílo). Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

\

XI. Poddodavatelé
11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci 
v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Ve výjimečných případech a po předchozím odsouhlasení 
objednatelem je zhotovitel oprávněn zajistit plnění části díla pomocí poddodavatele.

11.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 
poskytnout určité věci či práva.

11.3. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů (minimálně 
obchodní jméno, IČO, DIČ a kontaktní údaje) a přesným popisem činností zajišťovaných poddodavatelem 
s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatele musí být 
prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně výpisem 
ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

11.4. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení 
k zadání zakázky kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu v jakém byla 
prokazována kvalifikace v uskutečněném řízení k zadání zakázky prokázána kvalifikace i u takto 
nahrazeného poddodavatele. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového 
poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

11.5. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za škody 
způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele je 
zhotovitel povinen objednateli tyto smlouvy předložit.

11.6. Poddodavatelsky nelze zajistit osobu odpovědného vedoucího stavby (stavbyvedoucí) a jeho
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zástupce.

XII. Provádění díla
12.1. Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky, služby a činnosti provádět v souladu splatnými 
právními předpisy a ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami.

Dokumentace

12.2. Dokumentace, v souladu s níž je dílo prováděno, znamená veškerou dokumentaci potřebnou k 
provedení díla. Jedná se zejména o projektovou dokumentaci vyhotovenou objednatelem, resp. jím 
stanoveným subjektem (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
dokumentace pro provedení stavby, změnová dokumentace, zadávací dokumentace atp.) a o projektovou 
dokumentaci či jakoukoliv případnou další a dodatečnou dokumentaci vypracovanou a schválenou v 
prubehu provádění díla (doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou nezbytné pro řádné provádění 
prací a odstraňování vad díla atp.), která upravuje, doplňuje či podrobněji rozpracovává určité parametry 
projektu nebo řeší změny projektu (např. realizační projektová dokumentaci zhotovitele, dílenská 
dokumentace zhotovitele, změnová dokumentace atp.). Zhotovitel je povinen se touto dokumentací řídit a 
je ji vazan. Dílo provedené podle dokumentace neschválené objednatelem, není považováno za řádně 
provedené.

12.3. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou nebo dílenskou dokumentaci musí být tato 
v souladu s dokumentací poskytnutou objednatelem, což zejména znamená, že stavební dílo realizované 
na základe realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno 
projektovou dokumentací pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně 
rozpracovává dokumentaci zadavatele, resp. objednatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace 
použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze 
strany objednatele se stává takováto dokumentace závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační 
projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby, kterou však musí doplnit o 
konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů.
12.4. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou dokumentaci 
a podklady, jakož i další dokumenty -tj. zejména grafické, výkresové a textové části dokumentace, cenové 
kalkulace, propočty a zdůvodnění, nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny 
personálu zhotovitele, k rozhodovacím procesům a legislativním procesům. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat přípravu dokumentace zhotovitele. V rámci zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen 
konzultovat jím zpracovávanou dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení 
takovéto dokumentace s objednatelem.
12.5. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším 
postupu při provádění díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu 
připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikace případných dopadů na realizaci a náklady stavby 
Zhotovitel je pri návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 
fmancmch prostředku. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat a na jejich 
zaklade dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení a následné realizaci 
Nepnpravi-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel oprávněn takovéto 
dokumenty zajistit na náklady zhotovitele sám. Případné projednání změn staveb se stavebním úřadem a 
jinými souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel s případným spolupůsobením objednatele.
12.6. Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem má zhotovitel povinnost před zahájením 
patřičných stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace, 
pak má zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a poté ji v čistopise předat 
v tistene a elektronické editovatelné (formát DWG verze 2000, DOC, XLS) i needitovatelné (formát PDF) 
podobě objednateli.
12.7. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou pro 
možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li 
stanoveno jinak, účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel. Objednatel může 
k odsouhlasení přizvat osobou vykonávající dozor stavebníka a autora projektové dokumentace 
poskytnuté objednatelem, resp. osobu vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele 
znamená ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných zadávací dokumentací nikoliv kontrolu 
a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem
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zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

Prostor pro provádění stavebních prací
12.8. Prostorem pro provádění prací a pro dodání plnění zhotovitele (dále jen „staveniště") se rozumí y 
nezbytně nutný prostor (vnější i vnitřní) pro realizaci stavebních prací a pro vybudování zařízení staveniště 
určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby 
potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.
12.9. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti, že 
předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.
12.10. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Zhotovitel 
omezí svou činnost pouze na prostor staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel získat 
a objednatel je odsouhlasil jako prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k 
tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorech. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
12.11. Zhotovitel je zejména povinen:

a) vymezit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně oddělit oplocením či jiným adekvátním 
ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí a ověřit průběhy ostatních vedení v prostoru 
staveniště,

c) zajistit označení staveniště, tj. umístit na staveništi informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě 
a účastnících výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,

d) zajistit osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly 

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při 
provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních 
ploch nebo objektů. Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto 
skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a 
v bezprostřední blízkosti stavby,

h) zajistit bezpečné koridory pro přístup a příjezd k objektům stavbou dotčených.
12.12. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit 
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit, aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou 
dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny 
přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.
c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které jsou 

v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,
d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke kterým 

přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,
e) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na 

staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a 
čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase, 
průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých 
vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště atp.)

f) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí.
12.13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na

\

1

Strana 10 . (celkem 22)



staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele, a to výlučně pouze potřebného; 
veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován. 
Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy 
(zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho 
činností, a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací, 
sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani 
na výzvu objednatele nedojde k nápravě, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady 
objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.
12.14. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty, 
které mohou být ovlivněny provozem stavby (např. prašností, vibracemi, hlukem apod.) je povinností 
zhotovitele provést veškerá dostatečná i preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení 
či objektů. Zhotovitel je povinen provádět účinná opatření na omezení negativních vlivů provádění 
stavebních prací a separovat místa a prostory jím prováděných stavebních prací od okolních prostor a 
zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes veškerá učiněná opatření k ovlivnění 
prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád, komunikací, popraskání objektů atp.) je 
zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto 
povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě, má objednatel právo pověřit nápravou jiný 
subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.
12.15. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel 
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a 
dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.
12.16. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové 
směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně na staveništi 
umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen tak učinit.
12.17. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a 
pozemků, na nichž se nachází staveniště, a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a nese 
veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit příp. 
správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.
12.18. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí 
dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně 
pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat do 
vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně 
vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.
12.19. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozor stavebníka a 
autorského dozoru odpovídající předpoklady pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.
12.20. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem 
neomezený přístup na staveniště.

Stavební deník
12.21. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí 
stavebního deníku jsou případné samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem předání a převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad bránících užívání, 
pokud se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad a o 
odstraňování případných vad po dobu záruční doby.
12.22. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání staveniště 
předkládat objednateli, či zástupci objednatele ke kontrole.
12.23. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
12.24. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy, resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé při 
realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy či 
jakýkoliv jiný nárok zhotovitele. Tuto smlouvu je možné změnit pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků.
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Provádění prací
12.25. Zhotovitel je zejména povinen:

a) v návaznosti na prováděné stavební práce projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací 
a veřejných ploch za účelem realizace stavby včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého dopravního značení, zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění,

b) uvědomit okolní objekty o provádění prací a písemně oznámit zahájení stavebních prací veškerým 
dotčeným subjektům - např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a 
nemovitostí,

c) před započetím prací provést průzkum stok pro potvrzení nezbytně nutného rozsahu prováděných 
prací,

d) zajistit vyjádření správců potřebných inženýrských sítí včetně aktualizace již vydaných vyjádření, 
vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
protokolární předání jejich správcům včetně zajištění splnění jejich podmínek,

e) zajistit průběžný hrubý a závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a stavební činností 
dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace obalového materiálu, čištění komunikací apod.),

f) zjistit a prověřit trasy příslušných sítí v rámci rozsahu staveniště (např. rozvody kanalizace, vody, 
elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.) a odpovídat za jejich 
neporušení během výstavby,

g) provést a kompletovat nutné zkoušky a revize dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 
a právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vydání protokolů 
a vyhodnocení,

h) zajistit likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel objednateli 
doloží příslušnými doklady,

i) zajistit revizních zprávy veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem 
včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých 
stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu s prováděnou stavbou 
proběhly zásahy do těchto zařízení (např. provizorně demontovaný a znovu osazený bleskosvod), 
včetně odstranění případně uvedených závad. Zkompletované originály zhotovitel předá 
objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla,

j) kompletovat a předat technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu dodávaných a 
zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,

k) kompletovat atesty a doklady o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných 
materiálů, výrobků a zařízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 
prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů díla,

l) pečovat o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně 
provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp. 
Dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli k 
poškození díla nebo jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,

m) vyhotovit a dodat dokumenty pro předání dokončené stavby řádně provedeného díla včetně 
dokumentace skutečného provedení v tištěné a elektronické podobě v otevřené a uzavřené 
podobě,

n) provést organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění veškerých 
prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a ostatních 
ustanovení této smlouvy tak, jako by dílo bylo dodáváno „na klíč“.

12.26. Při realizaci prací může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze strany objednatele 
či třetích stran a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím 
zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatele. 
Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny plnění 
jednotlivých fází předmětu této smlouvy, povinen zajistit součinnost a v případě provádění vlastních 
stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.
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12.27. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály, 
polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavební dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak 
s technickými normami a jejich vlastnosti musí být prokázány patřičným způsobem v souladu s platnými 
právními předpisy. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich 
použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou 
veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich 
objednáním a aplikací vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny 
projektantem, objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští 
se pouze nové materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

12.28. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním díla, zejména pak nad prováděnými 
stavebními pracemi, které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude 
provedeno ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají 
projektové dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, 
metody, techniky užité technologie a za koordinaci různých částí stavby, a to zejména za bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických 
postupů.

12.29. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušné oprávnění a 
kvalifikaci; doklady o tom je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit. Realizace nových vedení 
inženýrských sítí nebo domovních rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných 
oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka, 
resp. správce sítí včetně např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

12.30. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího 
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou 
činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi (stav, kdy je 
staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

12.31. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet odborných 
pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn od zhotovitele 
požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby vyloučeni a 
nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání 
pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a 
požití alkoholu.

12.32. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu 
nebo pokynu objednatele.

12.33. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami 
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto 
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci 
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

12.34. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné 
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zejména pracovníky, 
kteří provádějí vlastní stavební práce je zhotovitel povinen vybavit patřičnými ochrannými pomůckami.

12.35. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny či 
ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací 
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen udržovat 
staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím 
se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření 
k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí 
poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem 
v příčinné souvislosti s prováděním stavebních prací.

12.36. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat provoz 
objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat přístupu 
veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup a užívání 
veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo 
jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby a zajistit, aby jim

jř

Strana 13 . (celkem 22)



\

\
\

\nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.
12.37. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost 
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musír- 
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační trasy a 
prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy 
nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání
a nést případné vzniklé náklady.
12.38. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na staveniště včetně strojů a 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.
12.39. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které splňují 
příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový stroj a 
zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.
12.40. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech, 
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že 
zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých 
stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody a jejich 
odstranění hradí zhotovitel.
12.41. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci stavebního díla odstraní 
na svoje náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž k tomu, že bude zajišťovat pravidelné a 
okamžité čištění ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných 
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud tak zhotovitel nebude postupovat, je 
oprávněn zajistit toto objednatel na náklady zhotovitele.
12.42. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.
12.43. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být 
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací.
12.44. V případě potřeby a v návaznosti na prováděné práce zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná 
povolení pro realizaci stavby, jako např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního 
zákona, zvláštní užívání komunikací, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.
12.45. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména ohlášení 
zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní správy, 
podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž se stavba 
realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí a veškeré ostatní podmínky s plněním 
předmětu smlouvy související.
12.46. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli práce, 
dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy, 
které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny bez předchozího 
projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou projektovou 
dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření objednatelem.
12.47. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení pro 
případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci stavebního díla nemají vliv na konečný 
termín provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
12.48. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže 
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození 
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel 
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.
12.49. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavebního díla zavazuje se na 
vlastní náklady napravit všechny případné chyby a vady, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování 
stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem.
12.50. Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech
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nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku provádění díla.
12.51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho realizace. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě, bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli a je povinen uhradit objednateli veškeré škody 
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.
12.52. Prováděné stavební dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou 
dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen neprodleně odstranit; stejně tak je zhotovitel 
povinen odstranit vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je 
bezvadnými včetně opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby k tíži 
zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům 
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto 
smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen na staveništi, 
je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění stavebního díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků 
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen 
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací je 
zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob 
odstranění vad či překážek provádění předmětu smlouvy a je povinen tyto vady a překážky odstranit v 
nejkratší možné lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění 
předmětu smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení 
povinností zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž 
splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakékoliv jiné náhradě.
12.53. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po 
zhotoviteli přímo.
12.54. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončeného předmětu smlouvy 
přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.
12.55. Příkazy a doplňující dokumenty, které jsou nezbytné za účelem řádného provádění prací na 
zhotovení díla a odstranění jeho vad má právo zhotoviteli vydávat pouze objednatel nebo osoba pověřená 
objednatelem. Zhotovitel je povinen se těmito příkazy a dokumenty bezvýhradně řídit a je jimi vázán.
12.56. V případě dotčení majetku třetích osob v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel 
povinen tato dotčení protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků 
těchto pozemků.
12.57. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory 
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména 
organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek 
integrovaného systému.
12.58. Ve vazbě na termíny a obsah plnění předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči objednateli zejména 
následující oznamovací a potvrzovací povinnosti:

Informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný 
a) provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu smlouvy 

(např. výpadek v dodávkách elektrické energie, omezení přístupu atp.)

Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen uhradit případně vzniklé škody a náklady 
objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitele objednateli vznikly.

nejméně 3 pracovní dny 
předem

.. Vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 
' prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu objednatel ke kontrole 
zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

nejméně 3 pracovní dny 
předem
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vyzvat příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné 
zainteresované subjekty (např. uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž 

c) se upravují v souvislosti se stavbou inženýrské sítě atp.) ke kontrole 
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými

Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit subjektům provedení dodatečné 
kontroly a nese náklady s tím spojené

v dostatečném časovém 
předstihu pro možnost 

bezproblémového 
provádění díla

\
v

Oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností nejméně 3 pracovní dny
předem

Po provedení zkoušek uskutečněných za účasti objednatele zhotovitel seznámí objednatele 
písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 
případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na opakované zkoušky 
jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele.

^ stavby či rozhodnutí o dalším postupu stavebních prací

před objednáním a 
dodáním (co nastane 

dříve)

Předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných 
e) materiálů, vybavení a zařízení, které budou v rámci provádění díla 

použity, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

Není-li stanoveno jinak, předkládají se alespoň 3 různé vzorky. Odsouhlasené materiály, vybavení 
a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.

Předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit ucelenou 
dokumentaci zhotovitele (realizační dokumentaci, dílenskou 

f) dokumentaci a jinou dokumentaci zhotovitele), která bude použita pro 
provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných 
stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího 
souhlasu ze strany objednatele. Nebude-li projednání ze strany zhotovitele učiněno včas, nese 
zhotovitel veškeré riziko případných pozdějších změn a prodlení.

nejpozději do dne 
zahájení provádění 

stavebních prací

nejpozději do 3 
pracovních dnů před 

zahájením stavebních 
prací

Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze 
strany objednatele.

. Předložit a s objednatelem projednat technologické postupy provádění 
9' stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

nejpozději před zapojením 
poddodavateleh) Předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být 
prokazatelně sděleny jak objednateli, tak subjektům, kterým jsou adresovány. Nedodržení výše uvedených 
povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací zhotovitele, aniž by zhotoviteli 
vznikly jakékoliv nároky na úpravu smluvních podmínek (např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí 
ze strany objednatele atp.).

XIII. Předání a převzetí
13.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením a předáním kompletního stavebního díla 
(stavebních prací) a veškerých ostatních prací, dodávek a činností dle podmínek této smlouvy a to 
zejména ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Jsou-li veškeré práce a činnosti dokončeny ve 
smluvených termínech, kvalitě a schváleném rozsahu, jedná se o řádně provedené dílo.

13.2. O předání stavebních prací a předání dokončeného díla zhotovitelem a převzetí stavebních prací 
a převzetí dokončeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol (zápis). 
Zápisy o předání a převzetí budou písemně potvrzeny minimálně kontaktními osobami uvedenými v čl. I 
této smlouvy.

13.3. Současně s dílem a nejpozději při předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předat
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objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné doklady, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti 
s dílem či jeho provedením. Předávané doklady budou v potřebném počtu dle patřičných textů rozhodnutí, 
povolení a ujednání smlouvy. Originální doklady budou předány vždy v jednom originálním tištěném 
vyhotovení a budou seřazeny a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu 
všech předávaných dokladů. Dokumenty předávané ve více provedeních budou dále v jednom exempláři 
zařazeny do dalšího kompletního pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní 
elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném datovém nosiči.
13.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončených prací (např. 
prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by zúčastněné třetí 
strany (např. dotčené orgány, stavební úřad atp.) vznesly další oprávněné požadavky k již stanoveným 
požadavkům nebo připomínkovaly vady a nedostatky k provedeným práčem Je zhotovitelem povinen tyto 
vady a nedostatky neprodleně napravit.

s

Předání a převzetí stavebních prací (stavebního díla)
13.5. Jsou-li stavební práce dokončeny, či je povědomí zhotovitele o skutečnosti, že budou dokončeny, 
zhotovitel písemně vyzve, v dostatečném časovém předstihu objednatele k převzetí dokončeného 
stavebního díla (stavebních prací). Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou 
harmonogram přejímky dokončeného stavebního díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné 
předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, zástupce dotčených orgánů státní správy atp.).
13.6. Bude-li stavební dílo kolaudováno či jinak úředně legalizováno, musí být nejpozději v rámci 
přejímky dokončeného stavebního díla uskutečněna také závěrečná kontrolní prohlídka ze strany 
stavebního úřadu.
13.7. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast těch svých smluvních partnerů, jejichž účast 
je k předání a převzetí díla nutná.
13.8. Dokončené stavební dílo bude převzato i s drobnými vadami ve smyslu ust. § 2628 občanského 
zákoníku, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání stavby. 
Zjištěné vady při předání stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno 
za výhradu objednatele ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem s výhradou těchto 
vad. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně tak, aby veškeré uvedené vady byly odstraněny 
zhotovitelem nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že vady budou či jsou 
příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen v dané lhůtě odstranit i veškeré tyto 
vzniklé a s původní vadou související vady. Vady je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele 
odstranit bezplatně.
13.9. Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně 
provedená, obsahuje vady bránící řádnému a bezpečnému užívání stavby, obsahuje nedodělky nebo se 
nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy za řádně provedené (např. stavební práce nejsou 
provedeny podle schválené dokumentace).
13.10. V případě, že vada stavebního díla nebrání užívání stavebního díla či nesnižuje estetickou a 
požadovanou kvalitativní hodnotu stavebního díla a není nedodělkem, poskytne zhotovitel objednateli 
přiměřenou slevu z celkové ceny, bude-li to navrženo ze strany objednatele k řešení záležitosti uvedené 
vady. Za přiměřenou slevu z celkové ceny se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné 
vynaložit na odstranění vady.
13.11. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla 
veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných patřičných 
rozhodnutí a povolení, zejména se tak jedná např. o originál stavebního deníku, projekt skutečného 
provedení stavebních prací, doklady o nakládání s odpady, revizní zprávy a protokoly o provedení zkoušek 
vztahujících se k charakteru stavebních prací, zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a 
materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty), technické listy, specifikace a návody na provozování a 
údržbu dodávaných a zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení a veškeré ostatní jiné a z povahy 
stavebních prací související nutné a potřebné doklady, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a parametrů provedeného díla.

Předání a převzetí dokončeného díla
13.12. Nejpozději do 5 dnů po dokončení stavebních prací, nejpozději však v poslední den doby plnění,
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\zhotovitel písemně vyzve, v dostatečném časovém předstihu objednatele k převzetí dokončeného díla. 

Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného 
díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných 
organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, zástupce 
dotčených orgánů státní správy atp.).
13.13. Dokončené dílo bude převzato protokolárně, čímž současně dojde k potvrzení odstranění 
veškerých vad převzatých stavebních prací a k potvrzení provedení veškerých prací, činností a dodávek 
zhotovitele dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí dokončeného díla neobsahuje tedy již žádné 
vady, nedodělky či závady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv 
vady - tedy i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. Výluku z tohoto 
protokolu mohou tvořit pouze sadové úpravy a plochy zeleně, avšak pouze v případě, že nejsou hlavním 
plněním dle této smlouvy (viz dále v textu).
13.14. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného díla veškeré 
doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající z povahy díla a z této smlouvy.
13.15. Venkovní plochy pozemků dotčených činností zhotovitele musí být při předání dokončeného díla 
zhotovitelem čisté (zhotovitel je povinen zajistit jejich řádný finální čistý úklid) a musí být upraveny tak, aby 
byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba.
13.16. Vnitřní prostory objektu, musí být při předání dokončeného díla zhotovitelem čisté. V prostorech a 
na plochách uvnitř objektů, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, či byly stavební činností dotčeny, 
je zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid a to jak v rámci rozsahu realizovaných stavebních 
prací, tak v rámci dotčených a ovlivněných částí objektů stavebním procesem.

Předání a převzetí ploch zeleně
13.17. Jsou-li zřizovány nové plochy zeleně nebo dotčeny stávající plochy zeleně (např. umístěním ploch 
staveniště) bude na předání těchto ploch v rámci předání dokončeného stavebního díla nebo na předání 
dokončeného díla přizván správce zajišťující údržbu těchto ploch, nezajistí-li si zhotovitel jeho souhlasné 
písemné stanovisko k provedeným práčem před zahájením přejímacího řízení.
13.18. Venkovní plochy zeleně, sloužící pro zařízení staveniště či dotčené prováděním stavebních prací, 
musí být nejpozději při předání dokončeného díla dokončeny, musí být čisté a musí být upraveny tak, aby 
byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba. Způsob revitalizace těchto ploch je odvislá od 
jejich zasažení. Ozeleněné a zatravňované plochy, udržované mj. strojní čtyřkolovou sekačkou, musí být 
provedeny z ornice bez kameniva, hutněné válením, chemicky odplevelené, souvislé a nesmí obsahovat 
volné kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, travní 
semeno musí být řádně zaseto a zapraveno a musí být vzrostlé a prosté plevele, u nově vysazovaných 
keřových porostů a okrasných trav bude jejich výsadba doplněna tkanou školkařskou textilií; poškozené 
keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými.
13.19. Nově prováděné sadové úpravy jakéhokoliv rozsahu musí být nejpozději při předání dokončeného 
díla zhotovitelem čisté a musí být upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná 
údržba. Ozeleněné a zatravňované plochy, udržované mj. strojní čtyřkolovou sekačkou, musí být 
provedeny z ornice bez kameniva, hutněné válením, chemicky odplevelené, souvislé a nesmí obsahovat 
volné kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, travní 
semeno musí být řádně zaseto a zapraveno a musí být vzrostlé a prosté plevele, u nově vysazovaných 
keřových porostů a okrasných trav bude jejich výsadba doplněna tkanou školkařskou textilií; poškozené 
keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými.
13.20. Práce na zeleni a veškeré s ní související dodávky musí být nejpozději při předání a převzetí díla 
provedeny a dokončeny.
13.21. Travní plochy převede zhotovitel do správy objednatele až za předpokladu jejich požadované 
úpravy a vzhledu a nejdříve po provedené druhé seči travních ploch. Veškeré ostatní výsadby pak 
zhotovitel převede do správy objednatele až po roce od dokončení přejímacího řízení dokončeného díla. 
Údržbu, ošetřování a péči o jím provedené sadové úpravy provádí zhotovitel na vlastní náklady; údržbu 
ohlašuje zástupcům objednatele a o jejím provádění vede pravidelnou evidenci. Neprovádí-li zhotovitel 
řádnou péči o zeleň a nedojde-li na první výzvu objednatele k nápravě, je objednatel oprávněn údržbu 
provést na náklady zhotovitele; záruka zhotovitelem uvedená v této smlouvě tím není dotčena.
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XIV. Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených povinností zhotovitele sjednávají smluvní strany dále uvedené 
smluvní pokuty a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem uhradit.

0,2 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý, byť i 

započatý den tohoto prodlení

. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
' stavebního díla (stavebních prací)

0,2 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý, byť i 

započatý den tohoto prodlení

5.000,- Kč za každý, byť i 
započatý den tohoto přerušení

b) V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla

V případě přerušení provádění stavebních prací zhotovitelem 
bez souhlasu objednatelec)

V případě zjištěného provádění díla či jeho části 
d) poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li 

souhlas v této smlouvě vyžadován
5.000,- Kč za každého takto 
zjištěného poddodavatele

, V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného vedoucího 
stavby nebo jeho zástupce na staveništi v pracovní době

2.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ zjištěni

2.000,- Kč za každou jednotlivou
« V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných reklamovanou vadu a za každý, 
' vad v záruční době ve sjednaném termínu byť i započatý den tohoto

 prodlení

14.2. Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno 
objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. Nárok objednatele na uplatnění smluvní pokuty bude o tento 
časový úsek posunut.

14.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání užívání, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

14.4. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky uvedené 
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

14.5. 14.5. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze 
sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy a vystavené faktury ve stanovené 
lhůtě k úhradě. Není - li lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních 
dnů od jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání 
částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

14.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším možném 
termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

14.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl 
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel 
financování projektu, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení 
této smlouvy na straně zhotovitele.

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne provedením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

XV. Ukončení smlouvy
15.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy.

15.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu 
podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného 
porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá 
strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení 
od smlouvy následujícím dnem.
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15.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů
b) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro řádné provedení díla delším než 30 dnů,
c) jiné prodlení zhotovitele neuvedené v písm. a) či b) delším než 21 dnů,
d) neplnění kvalitativních ukazatelů provádění díla zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, 

kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucí stavby,
e) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami, 

schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,
f) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či nebyly 

odsouhlaseny objednatelem,
g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka,
h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů.

15.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně provedených a 
dokončených prací, a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami a oceněného soupisu 
provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

15.5. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, 
nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci za 
neproplacené, avšak provedené části díla, pokud tyto byly provedeny v rozporu s ustanoveními této 
smlouvy.

15.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná 
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

15.7. Pro případ zániku závazku před dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí plnění díla a uhradit objednateli případně 
vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí plnění díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVI. Vyšší moc
16.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 
strana byla v prodlení s plněním svých povinností nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, nebo 
kterou bylo možno předpokládat. Pro účely tohoto ustanovení a této smlouvy znamená „vyšší moc“ 
takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této 
smlouvy. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga.

16.2. Za okolnost vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního 
plnění ze strany zhotovitele, chyby nebo vady dokumentací, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, 
výpadky v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak 
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), nevhodné klimatické podmínky, které by z 
technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu provádění stavebních prací (zvláště pak v případech, 
kdy bylo takové okolnosti možno předvídat a měly být adekvátně upraveny pracovní postupy), místní a 
podnikové stávky, selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod.

XVII. Závěrečná ustanovení
17.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

17.2. S výjimkou dodatků k této smlouvě, jsou veškeré další písemnosti oprávněni za obě strany smlouvy 
podepisovat kontaktní osoby.
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17.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení díla, že disponuje takovými 
pracovními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné a že dílo je v 
daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

17.4. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, 
že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi poskytnutými 
informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi objednatelem sice 
neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této smlouvy již při podání 
nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo 
realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

a) rozsahu díla a charakteru stavebních prací (rozsah a povaha prací, používané materiály atp.),
b) stavu a povaze budoucího staveniště a jeho okolí,
c) klimatických podmínkách a ostatních podmínkách, za jakých bude realizováno zejména stavební dílo,
d) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,
e) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění díla souvisejících.

17.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

17.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

17.8. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce (včetně 
všech jejich příloh), na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

17.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by 
jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

17.10. Pokud u některé ze smluvních stran nastanou skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních 
stran.

17.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou 
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

17.12. Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně si poskytnout při plnění této smlouvy součinnost, 
zejména zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, 
dohod a zajištění podkladů pro objednatele, pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné 
organizace.

17.13. Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány uskutečňující se v průběhu provádění díla 
budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 
předávané objednateli budou v českém jazyce.

17.14. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.15. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem změnit 
rozsah, provedení a technické parametry prováděného díla, a to po předchozí písemné dohodě se 
zhotovitelem.

17.16. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne 
kontrolou vyžadované doklady.

17.17. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná 
osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od 
ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej
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\rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém
obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém
zvážení všech stran a že žádné ustanovení této smlouvy není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

17.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejíhoy
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

17.19. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel
nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

17.20. Zhotovitel bere na vědomí, že město Blansko zpracovává v nezbytně nutném rozsahu jeho osobní
údaje včetně rodného čísla údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za
účelem provedení/zajištění předmětu smlouvy, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.

17.21. Město Blansko prohlašuje, že nepodmiňuje uzavření smlouvy získáním osobních údajů k účelům
nesouvisejícím s uzavřením smlouvy.

17.22. Tato smlouva se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky v souladu
se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 18
přijatém na 30. schůzi Rady města Blansko dne 10.03.2020.

1

XVIII. Přílohy smlouvy

18.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:
1. PŘÍLOHA - Krycí list nabídky
2. PŘÍLOHA - Souhrnný krycí list nabídkového rozpočtu
3. PŘÍLOHA-Nabídkový harmonogram provádění -vaUua(,'i^

dne /l£>. c{. 2ď2_0V Blansku

Za objednatele

i

Za zhotovitele

HOLÍK stav, s.r.o.

Luděk Holík

město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
f

1. NABÍDKA

„Oprava kanalizace - MŠ Rodičovského" II.
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název Město Blansko
nám. Svobody 32/3. 678 01 Blansko

Zastoupuje Ing. Jiří Crha, starosta města
IC 00279943
ĎIC CZ00279943
Kontaktní osoba
Telefax:
E-mail:

2.2. Uchazeč

Název HOLÍK stav s.r.o.
Březina 111, PSC 679 05

Zastoupený
TelTfax
E-mail

283 44804

Bankovní spojení
<ontaktnf osoba pro zakázku

TelTfax:
E-mail:

3. Celkový přehled a parametry nabídky

Popis Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 939 766,41 197 350,95 1 137 117,36

4. Prohlášení o nabídce

Prohlašujeme tímto, že předkládaná nabídka je zpracována zodpovědně, úplně a akceptuje veškeré'
____________________ ___________ požadavky zadavatele.

Prohlašujeme tímto, že tato nabídka obsahuje celkem | Mf ] listů.

5. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Březině dne 10.8.2020

Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

Titul, jméno, příjmení Luděk Holík
Funkce Jednatel společnosti



s
Souhrnná rekapitulace položkových rozpočtů stavby

Stavba: Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského II.

Rozpočtové náklady

Základ pro sníženou DPH 15 % Kč
Snížená DPH 16 % Kč
Základ pro základní DPH 21 % 939 766,41 Kč
Základní DPH 21 % 197 360,95 Kč
Zaokrouhleni

Kč
Celková cena celkem s DPH 1 137117,36 czk

Rekapitulace stavebních rozpočtů
j Čisto ( I cena bez DPH 21% DPHNázev cena s DPH

VNON Vedlejšía ostatní náklady 53 501,00 11 235,21 64 736,21
Sdružená část1.1 579 446,13 121 684,11 701132,24
Střeinf svod1.2 30 233,17 6 348,97 36 582,14

153 838,65
Přípojka napojená do Š 5781.3 127139,38 26 699,27
Přípojka napojená do Š 5791.4 71191,73 14 950,26 86 141,99
Připojeni střešních svodů bočního schodišti1.5 78 253,00 16 433,13 94 686,13
Celkem za opravu kanalizace 939 766,41 197 350,95 1 137117,36

d^ftedo^ntaceznavte,e (napf. rea!*ačnf dokumentace. dílenská

(dle charakteru realizovaných prací a činnosti) Jsou veškeré zkoušky, veškerá potřebná měřeni (např
kontrolní měřeni, zaměřeni a prověření skutečného stavu před realizaci, vytýčeni konstrukci a seodetická měření zaměřeni P

ks™1"'
- součást! jednotkových cen Jsou I náklady související s výBtavbou v nepříznivém klimat období, náklady na pořízeni materiálů
náklady na prořez materiálu, náklady průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikaci, náklady na finální čistý úklid náklady n’a

"“d°PraVn' na Pří^á

- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezeni minimálních požadovaných standaidů výrobků
kezhorienipt^dmraný^^anwni^BtevebnlIrodna.^011^*Jln*h0' «techndOBfcky obdobného řešeni, které nepovede

Nabídkový rozpočet zohledňuj veškeré požadavky na provedenr zakázky v souladu se všemi částmi zadávací dokumentace - ti
záměna obchodními podmínkami (smlouva o dílo), projektovou dokumentaci, popisem a soupisem prací a ostatními podklady

Za zhotovitele Za objednatele:
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