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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko­
níku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník"),

(„Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

(1) Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 00244732

zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města

bankovní spojení: účet č. 4209522/0800; vedený u: Česká spořitelna, a.s.

(„Objednatel")

(2) Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA
se sídlem: 16 rue des Haies, 75012 Paříž, Francie
IČO: 401 262 720 R.C.S. Paříž
DIČ: FR33 401 262 720
zapsána : v obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Obchodním soudem v

Paříži, číslo zápisu 401 262 720
zastoupená: Dipl. Ing. Walter Grasmug, generální ředitel a člen správní rady
a
Christian Anton Pichler ZT GmbH
se sídlem:
číslo obch. rejstříku: 
DIČ:
zapsána:
zastoupená:

Lederergasse 23/9/103,1080 Vídeň, Rakousko
FN422124X
ATU69185516
v rakouském obchodním rejstříku pod číslem: FN422124x 
Christian Anton Pichler, jednatel

Jan Proksa Architekt Dipt.-Ing. (OSVČ)
datum narození: 03.03.1982
číslo autorizace ČKA: 03868
se sídlem: Dianagasse 5/10,1030 Vídeň, Rakousko
DIČ: ATU 6467 137

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že všechny tři výše uvedené osoby jsou z dluhů vzešlých 
z této Smlouvy zavázáni vůči Objednateli společně a nerozdílně.

(všechny tři výše uvedené osoby společně dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")
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PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor
pro projekt „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie" („Stavba" nebo
„Projekt"), a proto zahájil v souladu s § 68 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), řízení se soutěžním dialogem na veřejnou
zakázku („Veřejná zakázka");

(B) Dne 1. 10. 2019 došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení k Veřejné zakázce
ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky 19189;

(C) V rámci Veřejné zakázky Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka
Zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku
1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, nabídkou
Zhotovitele a dále rovněž na základě zadávacích podmínek k Veřejné zakázce;

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENI

1.1. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli
zejména:

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována
v článku 2. této Smlouvy;

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí,
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy;

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby;

(e) ostatní dílčí plnění:

zpracování projektu interiéru;

zpracovaní projektu přilehlých veřejných prostor včetně úpravy nábřeží a krajinářského
řešení;

projekt audiovizuální techniky a ozvučení sálu;

provedení nezbytných průzkumů a měření;

zaměření (včetně zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev
vozovky) průběhu inženýrských sítí a jejich ověření;

provedení inženýrsko - geologického průzkumu;
zpracování zásad organizace výstavby („ZOV");

zpracování dokumentace terénních a sadových úprav;

případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti
o dotaci s poskytovatelem dotace.
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Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže
specifikována v článku 7. této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení archeologického
průzkumu.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze
Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že
každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu
Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně
projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny
(nákladů).

1.2. Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí
všech souvisejících služeb, tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně zhotoven s důrazem
na nejnovější poznatky výstavby a realizace obnovy a revitalizace kulturních objektů.

1.3. Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena,
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele)
uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti
(5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii)
v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní
údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této
Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena;

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo
kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou;
nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo
sdělení doručeno elektronickými prostředky.

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně
v českém jazyce.

1.4. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.5. Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupci Objednatele:

Jméno: Ing. Jiří Peržina, technik investičního odboru
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Adresa pro doručování: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 386 802 217
E-mail: perzinaj@c-budejovice.cz.

(dále jen „Zástupce objednatele"),

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno: Jan Proksa, Architekt Dipl.-lng.
Adresa pro doručování:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zástupce zhotovitele").

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele,
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele,
bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele.

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Zhotovitele
bude za Zhotovitele oprávněn činit Zástupce zhotovitele. Zástupce zhotovitele je též společným
zástupcem pro doručování ve smyslu § 1868 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit
jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho
doručení druhé Straně.

1.6. Další klíčové osoby na straně Zhotovitele
Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně po­
dílet na plnění předmětu Smlouvy:

(a) Hlavní architekt:

Jméno: Walter Grasmug Architect DTUG Dipl. Ing.
(Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA)

Telefon:
E-mail:

Jméno: Christian Pichler, Architekt Dipl. Ing.
(Christian Anton Pichler ZT GmbH)

Telefon:
E-mail:

Jméno: Jan Proksa, Architekt Dipl. Ing.
Telefon:
E-mail:

(b) Hlavní inženýr:

Jméno: Jan Proksa, Architekt Dipl. Ing.
Telefon:
E-mail:
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Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze
osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu Objed­
natele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1. Projektová dokumentace
Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů („Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu,
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška"),
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu
s dalšími relevantními právními předpisy.

Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu se Standardem služeb architekta
a jeho dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA v roce 2018 („Standard ČKA").

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného
Zhotovitelem v rámci Veřejné zakázky a nabídce Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce
a s přihlédnutím k připomínkám zadavatele k návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny
části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro
Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace").

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně
respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím
plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí.

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících
stupních:

(a) řešené území (blíže viz Příloha č. 4 této Smlouvy);

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu stanoveném
Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů („Dokumentace
pro územní řízení" nebo „DÚR");

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení
pro Stavbu („Stavební povolení") zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy
(zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro
vydání stavebního povolení" nebo „DSP") doplněná o propočet projektanta;

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace
pro provádění Stavby" nebo „DPS"); tento stupeň projektové dokumentace bude
zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i

soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý rozpočet pro
zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním
předpisům a Standardům Objednatele. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX
a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude
obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných vS-
JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako
podklad pro zhotovitele stavby.

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a
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dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.

2.2. Dodržení maximální výše požadovaných investic

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní
rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném
rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu včetně technologie a vestavěného interiéru,
audiovizuální techniky a ozvučení sálu a úpravy přilehlých veřejných prostor v řešeném území
nebyla vyšší než 420 000 000 Kč bez DPH.

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet
bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020.

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude
Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále).
Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být
předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti,
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně
vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení pevně spojených se stavebním
dílem). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část
stavební (stavební objekty - stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující
hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak
budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací
a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito
pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém
stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet
nákladů příslušné části/objektu.

2.3. Zajištění průzkumů a měření a Dopracování návrhu Stavby
Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů, studií (hluku apod.) a za
obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetického
zaměření parcely, vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický,
stavebně-technický průzkum, mapové podklady atd. („Podklady"). Náklady za zpracování
a vyhotovení Podkladů nese Zhotovitel. Strany se dohodly, že veškeré průzkumy a měření budou
ze strany Zhotovitele realizovány ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy
Objednatele k započetí provádění průzkumů a měření.

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou
součinnost.
Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN,
.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl
Zhotovitelem předložen v rámci Veřejné zakázky („Dopracovaný návrh"). Dopracovaný návrh
bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 150 dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k započetí s prováděním činností směřujících ke zpracování Dopracovaného
návrhu. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel
Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení
upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby
30 dnů.
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2.4. Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních
a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2)
vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů
Stavby ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat
její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR
upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke
schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě
v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě
na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx
a .xml). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro
Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby územní rozhodnutí byla vydána
nejpozději do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto
článku. Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba
provedení úprav Zhotovitelem.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

2.5. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální
podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních
DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení
do 120 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto
článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel
požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny
Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP.

Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2)
vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp.
její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 180
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku
(„Lhůta pro vydání Stavebního povolení"). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování
předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

2.6. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6)
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF,
.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového
rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, aby její finální
znění odevzdal Objednateli do 120 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její
úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví
v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke
schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně
nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.
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2.4. Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 
a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) 
vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů 
Stavby ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat 
její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR 
upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě 
v šesti (6) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě 
na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx 
a .xml). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro 
Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby územní rozhodnutí byla vydána 
nejpozději do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto 
článku. Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba 
provedení úprav Zhotovitelem.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

2.5. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních 
DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení 
do 120 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto 
článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. 
Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) 
vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. 
její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 180 
dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku 
(„Lhůta pro vydání Stavebního povolení"). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování 
předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

2.6. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, 
.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového 
rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, aby její finální 
znění odevzdal Objednateli do 120 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s 
prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její 
úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví 
v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby nezbytně 
nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení takové žádosti.
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Zhotovitel předá Objednateli do 150 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX
a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu
a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).

2.7. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20)
dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla
celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy.

2.8. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku
2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to
bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně
Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí
mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis
z kontrolního dne.

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele na základě
odsouhlaseného harmonogramu. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce
nezahájí.

2.9. Kontrolní dny

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny.
Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného
harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce
Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby.
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo
technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně
Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle
pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými
předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části
Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla
s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech,
které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace,
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.
Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze
strany Objednatele.

2.10.Vady Projektové dokumentace
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti
a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby
dle této Projektové dokumentace v areálu místa realizace Projektu, včetně garance výše
investice nepřesahující celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 této Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných
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Zhotovitel předá Objednateli do 150 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX 
a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu 
a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).

2.7. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla 
celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy.

2.8. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 
2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to 
bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně 
Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí 
mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis 
z kontrolního dne.

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele na základě 
odsouhlaseného harmonogramu. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce 
nezahájí.

2.9. Kontrolní dny

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny.

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného 
harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce 
Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo 
technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně 
Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle 
pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými 
předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části 
Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla 
s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, 
které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze 
strany Objednatele.

2.10. Vady Projektové dokumentace

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti 
a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby 
dle této Projektové dokumentace v areálu místa realizace Projektu, včetně garance výše 
investice nepřesahující celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 této Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných
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projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat
vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu případné skutečně způsobené
prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž
důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli na základě
takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo
Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést
bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné
reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku
na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové
dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé dílčí
části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je záruční
doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.

2.11.Vlastnicképrávo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční
ujednání)

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon"), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem,
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS)
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto
práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat
a vystavovat („Licence") za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení
výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá
převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní
licenci"). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn,
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je
povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
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projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat 
vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu případné skutečně způsobené 
prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž 
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2.11.Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání)

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon"), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence") za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá 
převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci"). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je 
povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
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Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené
formě.

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro
účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení.
V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke
zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby
samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné
dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro
uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a

pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této
Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti,
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči,
k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně
jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla
je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem
a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku
Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně)
a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu.
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do
Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto
Zhotovitele provede Objednatel nebojím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na
neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením
těchto jednotlivých částí v souladu svýše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny dílčího
plnění dle této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě,
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního
nástupce.

2.12.Vlastnická práva třetích osob
Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní
na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele
na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti
němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé,
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně
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kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad
pro Objednatele taková práva obstaral; vtom případě může Objednatel odstoupit od této
Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění,
pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. Tím
nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

3.1. Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou
zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.

3.2. Územní rozhodnutí a stavební povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral)
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání
povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení;

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy,
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak;

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele
zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací
materiálů atd.;

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a předá
jej Objednateli.

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost,
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve smyslu
těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud Objednatel
o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele
a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné
v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní
správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle
Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem
2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro
každou úpravu samostatně dohodou Objednatele a Zhotovitele.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu
nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo
ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom,
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že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených
případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou
a zejména dle pokynů Objednatele.

3.3. Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění
předmětu této Smlouvy.

4. AUTORSKÝ DOZOR

4.1. Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru
(„Autorský dozor"), které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní
dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením,
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování
do Projektové dokumentace;

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního
souhlasu;

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno
jinak;

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem;

(viii) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno jinak;

(ix) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací
a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud
jednotkové ceny nebudou uvedeny v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí
jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým nebo vzhledem k cenám jednotkovým dle
ÚRS;

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže;
(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí

dokumentaci;

(xii) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a

(xiii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu.
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4.2. Zahájení Autorského dozoru
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele.

4.3. Ukončení Autorského dozoru
Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu,
resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném
kolaudačním rozhodnutí.

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení
stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude
ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále
Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů
výměr a jednotkovým cenám.

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli
do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků,
na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky
nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště"), které má Objednatel k dispozici v době podpisu
této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je
Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání
takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné
lhůty.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

5.2. Archeologický průzkum

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli
přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům,
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.4. Poskytnutí plných mocí
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Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové
plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.

5.5. Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace
a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

6. VSEOBECNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení,
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel
opomněl učinit. Výjimkou jsou případné poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem
seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

6.2. Pokyny Objednatele
Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat
Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele.
Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel
schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a

jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není
možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro
bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením
takového pokynu.
Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele,
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10)
pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku
na navýšení ceny za poskytované služby.

6.3. Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu,
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Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové 
plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.

5.5. Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 
a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

6. VSEOBECNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 
opomněl učinit. Výjimkou jsou případné poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 
seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

6.2. Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat 
Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto 
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel 
schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a 
jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 
možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 
bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně 
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 
takového pokynu.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 
pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby.

6.3. Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu,
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zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce
Stran.

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny,
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty,
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.5. Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy,
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem,
nedohodnou-li se Strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy,
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat.
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří
(3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele
na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.6. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje

16/31

zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran.

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.5. Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, 
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. 
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří 
(3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 
na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.6. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje
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nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím,
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo
platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho
poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

6.7. Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit
ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech,
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část),
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem
a v rozsahu, jak určí Objednatel.

6.8. Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru,
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně
v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto
údajů.

6.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost
je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností,
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nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

6.7. Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit 
ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.

6.8. Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů.

6.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností,

17/31



poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu,
uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 36.295.850,00 Kč bez DPH
(„Cena"), a to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 36.295.850,00 Kč

Sazba DPH: 7.622.128.50 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 43.917.978.50 Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších výdajů,
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace,
poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky
správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů)
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

7.3. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném
předání výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného
výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem).

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora po
řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové
dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních
mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora na základě jedné
dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru
nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy
průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur
vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel
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zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky 
správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

7.3. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného 
výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem).

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora po 
řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové 
dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po nabytí právních 
mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora na základě jedné 
dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru 
nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 
Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel
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oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského
dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy
pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně
určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Faktura
bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo
den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že
faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy
pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami,
je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli
k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová
doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením
opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo
k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky
z bankovního účtu Objednatele.
Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 2 této
Smlouvy.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem" ve
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů („ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a

DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně.
V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky,
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti)
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude
objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a

souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to
ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za
příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení.

8.2. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel však
musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené
povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele může
být Objednatelem udělena pokuta.

8.3. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. ví), vii) a viii) této Smlouvy
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oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského 
dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně 
určenou částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Faktura 
bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo 
den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že 
faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, 
je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli 
k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová 
doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením 
opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 2 této 
Smlouvy.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem" ve 
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předpisů („ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
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8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
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8.2. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel však 
musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené 
povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele může 
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je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé)
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.

8.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů
se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

8.6. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního
rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele
dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu
smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu
je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tom
Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena ve
lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch
Objednatele.

8.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč, pokud v důsledku vady
Projektové dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení
na zhotovitele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě
Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli
oprávněně požadovat.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý
prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 6.7 této
Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.

8.9. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
Stavby z titulu vady nebo vad v projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných
Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodloužení nad rámec takto
stanovené lhůty.

8.10.Smluvnípokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku nesplnění povinnosti podle této
Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNI

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje
se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.
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9.2. Vyloučení odpovědnosti

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb
pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

9.3. Pojištění

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného
plnění nejméně 5 000 000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených
Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) byl
Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit
své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací
povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného
odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich
předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny
o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná
po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně
a včas prodlužována nebo obnovována.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Důvody ukončení
Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem.

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:
(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu
financování Stavby); a/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud
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nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud
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rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo
(v) Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu
Smlouvy.

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené Ihůtě, která
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než
která je uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné
přiměřené Ihůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena
Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Způsob odstoupení
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

10.5.Výpověď Smlouvy Objednatelem
Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní
doby (k tomuto datu nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce
a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

10.6. Cena při ukončení Smlouvy
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem
Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět
Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další
platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí
Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro
Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění
za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle
článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit
Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady
na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části
Ceny započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele,
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za

předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné
nároky na další platby.
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10.7.SoučinnostZhotovitele
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objed­
nateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd.,
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se
Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objed­
natelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem,
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup
či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna
zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od
data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele,
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů
na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora
uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných
služeb platných v daném místě a čase.

10.8. Porušení závazku Zhotovitele
Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud
by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.

10.9.Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy
Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data
účinnosti ukončení této Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby,
a to včetně výstupů původní Veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Postoupení
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.2.Rozhodné právo
Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a dle ZZVZ.

11.3. Úplná dohoda Stran
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek.
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11.4.Obchodní tajemství
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

11.5. Evidence smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň
v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru
smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.

11.6.Změny a dodatky
Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání (ZZVZ).

11.7.0ddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován
nahrazovaným ustanovením.

11.8.Řešení sporů
Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

11.9. Přetrvávající ustanovení Smlouvy
Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy
týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele
po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.

11.10. Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý
nepoměr v právech a povinnostech Stran.

11.11. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.12. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku
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11.4. Obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

11.5. Evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její 
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 
v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru 
smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.

11.6. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání (ZZVZ).

11.7.0ddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.

11.8. Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

11.9. Přetrvávající ustanovení Smlouvy

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy 
týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele 
po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.

11.10. Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.

11.11. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.12. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku
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Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustano­
vení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zá­
koníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje ap­
likace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

11.13. Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě
neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.14. Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.15. Seznam příloh
1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;

3) Harmonogram;

4) Řešené území.

11.16. Vyhotovení
Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží
Zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel.
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STRANY TÍMTO VÝSLOVNÉ PROHLAŠUJI, ZE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ CEHOZ PŘIPOJUJI NIZE SVE PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: Atelier ďarcbltectiu
<t?- 7. Z aix & Morel et associé

V Českých Budějovicích dne 2,4/ ML bplh dne.......... 6 rue des Haies, Paris 750/
téléphone 01 43 70 69 2'
télécopie 01 43 70 67 6í
aacma@chaixetmorel.con

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Architecte DTUG Dipl. Ing. Walter Grasmug

(Chaix & Morel et Associés( SA)

JbOJUO

03

Architekt Dipl. Ing. Christian A. Pichler

(Christian Anton Pichler ZT GmbH)

Architekt Dipl. Ing. Jan Proksa
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Příloha č. 1-Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace

• Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v rozsahu
stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění;

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu
stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění;

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Příloha č.2- Nabídková cena dle jednotlivých činností

Okamžik a případná výše Procentuální Celková cena dílčího

Rozdělení ceny fakturace (není-li v těle rozdělení plnění bez DPH

Smlouvy uvedeno jinak)

provedení nezbytných po dodání, resp. 4% 1.451.834,00 Kč
a) průzkumů a měření odsouhlasení výstupu

Objednatelem

dodání Dopracovaného návrhu po dodání, resp. 11% 3.992.543,50 Kč
b) Stavby včetně řešeného území odsouhlasení výstupu

Objednatelem

dodání Dokumentace pro po dodání a rovněž i 15% 5.444.377,50 Kč
cl) územní řízení řádně zapracování všech

odsouhlasené příslušným podmínek úřadu do
správním úřadem čistopisu dokumentace

inženýrská činnost pro zajištění 3% 1.088.875,50 Kč
c2) pravomocného rozhodnutí o po nabytí právní moci

umístění staveb rozhodnutí

dodání Dokumentace pro 24% 8.711.004,00 Kč
vydání stavebního povolení po dodání a rovněž i

c3) (včetně propočtu projektanta) zapracování všech

řádně odsouhlasené podmínek úřadu do

příslušným správním úřadem čistopisu dokumentace

inženýrská činnost pro zajištění
c4) pravomocného Stavebního po nabytí právní moci 3% 1.088.875,50 Kč

povolení povolení

dodání Dokumentace pro 22 % 7.985.087,00 Kč
c5)

provádění Staveb (včetně po dodání, resp.

výkazu výměr a kontrolního odsouhlasení výstupu

položkového rozpočtu) Objednatelem

dodání dokumentace pro 6% 2.177.751,00 Kč
projekt Interiéru a

dokumentace pro projekt po dodání, resp.
d) audiovizuální techniky a odsouhlasení výstupu

ozvučení sálu (včetně výkazu Objednatelem
výměr a kontrolního
položkového rozpočtu)

28/31

Příloha č.2- Nabídková cena dle jednotlivých činností

Rozdělení ceny
Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak)

Procentuální
rozdělení

Celková cena dílčího 
plnění bez DPH

a)
provedení nezbytných 

průzkumů a měření

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

4% 1.451.834,00 Kč

b)
dodání Dopracovaného návrhu 
Stavby včetně řešeného území

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

11% 3.992.543,50 Kč

cl)

dodání Dokumentace pro 
územní řízení řádně 

odsouhlasené příslušným 
správním úřadem

po dodání a rovněž i 
zapracování všech 

podmínek úřadu do 
čistopisu dokumentace

15% 5.444.377,50 Kč

c2)
inženýrská činnost pro zajištění 

pravomocného rozhodnutí o 
umístění staveb

po nabytí právní moci 
rozhodnutí

3% 1.088.875,50 Kč

c3)

dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu projektanta) 
řádně odsouhlasené 

příslušným správním úřadem

po dodání a rovněž i 
zapracování všech 

podmínek úřadu do 
čistopisu dokumentace

24% 8.711.004,00 Kč

c4)
inženýrská činnost pro zajištění 

pravomocného Stavebního 
povolení

po nabytí právní moci 
povolení

3% 1.088.875,50 Kč

c5)

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu)

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

22 % 7.985.087,00 Kč

d)

dodání dokumentace pro 
projekt Interiéru a 

dokumentace pro projekt 
audiovizuální techniky a 

ozvučení sálu (včetně výkazu 
výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu)

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

6% 2.177.751,00 Kč
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dodání dokumentace pro 3% 1.088.875,50 Kč
projekt přilehlých veřejných po dodání, resp.prostor včetně úpravy nábřeží

e) odsouhlasení výstupu
a krajinářského řešení (včetně Objednatelem
výkazu výměr a kontrolního
položkového rozpočtu)

(pravidelná výše 5% 1.814.792,50 Kč
jednotlivých splátek bude
stanovena Objednatelem,

f) Autorský dozor a to dle skutečného
okamžiku započetí s

poskytováním Autorského
dozoru)

spolupráce při výběru po podpisu SoD se 1% 362.958,50 Kč
g) zhotovitele Stavby zhotovitelem Stavby

h) Ostatní dílčí plnění po dodání 3% 1.088.875,50 Kč
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e)

dodání dokumentace pro 
projekt přilehlých veřejných 

prostor včetně úpravy nábřeží 
a krajinářského řešení (včetně 
výkazu výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu)

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

3% 1.088.875,50 Kč

f) Autorský dozor

(pravidelná výše 
jednotlivých splátek bude 
stanovena Objednatelem, 

a to dle skutečného 
okamžiku započetí s 

poskytováním Autorského 
dozoru)

5% 1.814.792,50 Kč

g)
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby
po podpisu SoD se 

zhotovitelem Stavby
1% 362.958,50 Kč

h) Ostatní dílčí plnění po dodání 3% 1.088.875,50 Kč
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Příloha č. 3- Harmonogram

Akce
Milník (není-li v těle Smlouvy uvedeno celková lhůta dílčího

jinak) plnění

dodání Dopracovaného návrhu po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 150 dnů
a) studie Stavby Objednatelem

dodání Dokumentace pro po dodání a rovněž i zapracování všech 90 dnů
b) vydání rozhodnutí umístění podmínek úřadu do čistopisu

Stavby dokumentace

inženýrská činnost pro zajištění po dodání, resp. odsouhlasení výstupu
c)

90 dnůÚR
Objednatelem

dodání Dokumentace pro po dodání a rovněž i zapracování všech 120 dnů
e) vydání stavebního povolení podmínek úřadu do čistopisu

dokumentace

inženýrská činnost pro zajištění po dodání, resp. odsouhlasení výstupu
f) 90 dnůSP

Objednatelem

dodání Dokumentace pro po dodání a rovněž i zapracování všech 150 dnů
g) provádění Stavby podmínek Dodavatele stavby do

čistopisu dokumentace

dodání dokumentace pro 120 dnů
projekt Interiéru Stavby a po dodání a rovněž i zapracování všech

e) dokumentace pro projekt podmínek Objednatele do čistopisu
audiovizuální techniky a dokumentace

ozvučení sálu

dodání dokumentace pro 120 dnů
projekt přilehlých veřejných po dodání a rovněž i zapracování všech

f) prostor včetně úpravy nábřeží podmínek Objednatele do čistopisu

a krajinářského řešení dokumentace
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Příloha č. 3- Harmonogram

Akce Milník (není-li v těle Smlouvy uvedeno 
jinak)

celková lhůta dílčího 
plnění

a)
dodání Dopracovaného návrhu 

studie Stavby
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem
150 dnů

b)
dodání Dokumentace pro 

vydání rozhodnutí umístění 
Stavby

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek úřadu do čistopisu 

dokumentace

90 dnů

c)
inženýrská činnost pro zajištění 

ÚR
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem
90 dnů

e)
dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek úřadu do čistopisu 

dokumentace

120 dnů

f)
inženýrská činnost pro zajištění 

SP
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem
90 dnů

g)
dodání Dokumentace pro 

provádění Stavby

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek Dodavatele stavby do 

čistopisu dokumentace

150 dnů

e)

dodání dokumentace pro 
projekt Interiéru Stavby a 
dokumentace pro projekt 
audiovizuální techniky a 

ozvučení sálu

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek Objednatele do čistopisu 

dokumentace

120 dnů

f)

dodání dokumentace pro 
projekt přilehlých veřejných 

prostor včetně úpravy nábřeží 
a krajinářského řešení

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek Objednatele do čistopisu 

dokumentace

120 dnů
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