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[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – Zadání Investora
1. [bookmark: _Hlk40681113]Vzhledem ke skutečnost, že Dílo je relativně složité, tak je jako Příloha č. 1F Smlouvy uvedena zjednodušená dokumentace, která slouží k základní orientaci v projektu. 
2. [bookmark: _Hlk40681159]Zhotovitel provede Dílo podle Dokumentace pro provedení stavby uvedené jako Příloha č. 1A Smlouvy. 
Investor připravoval realizaci stavby v několika etapách, které souvisely s postupným zprovozněním nové budovy. Investor požadavek na etapy zrušil, nicméně Dokumentace pro provedení stavby (dále DpPS) zůstala členěna podle etap. Investor prohlašuje, že stavba nemusí být členěna podle stavebních etap uvedených v DpPS.
3. [bookmark: _Hlk40681322]Bourací práce související s přípravou staveniště budou provedeny podle Dokumentace bouracích prací uvedené v Příloze č. 1A Smlouvy. 
4. [bookmark: _Hlk40681426]Jako Příloha č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky (následně oceněný jako Příloha č. 2 Smlouvy) je uveden soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný podle DpPS ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.
5. Rozhodnutí o Povolení stavby 
Stavba byla povolena podle následujících rozhodnutí:
Souhlas s odstraněním stavby – „Demolice bloku B2“ – číslo jednací MMUL/SO/S/140004/2019/Doš/50 zde dne 30. 9. 2019

Stavební povolení bude Zhotoviteli předáno v době po zahájení zadávacího řízení.
[bookmark: _Hlk40681524]Tato rozhodnutí, včetně stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, jsou Přílohou č. 1B Smlouvy. Dále je v této příloze uvedena Dokumentace na základě, které byly stanoviska a rozhodnutí vydána. 

6. Identifikace místa provedení stavby
[bookmark: _Hlk40681595]Jako Příloha č. 1D Smlouvy je uvedena identifikace místa plnění Díla. 
7. Milníky
[bookmark: _Hlk40681693]Jako Příloha č. 1C Smlouvy je uveden dokument Milníky dle čl. 6.2 Smlouvy.
8. [bookmark: _Hlk40681751]Jako Příloha č. 1G Smlouvy je uveden harmonogram zpracovaný projektantem. Tento podklad je uveden pouze jako informativní a není závazný v žádném bodě. 


9. Součinnost Investora
[bookmark: _Hlk40681870]Zhotovitel předá Investorovi do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy rozsah požadovaných součinností při realizaci Díla, dle níže uvedeného seznamu. Zhotovitel po dohodě s Investorem má právo tento seznam doplnit či rozšířit.

9.1. Vyklizení prostor pro výstavbu / demolici
Investor vyklidí prostory, které jsou předávány Zhotoviteli pro provedení díla dle „Zásad organizace výstavby“ dle instrukce uvedené na Protokolu o předání staveniště.

9.2. Součinnost při realizaci technických celků mající vazbu na stávající objekty 

9.2.1. Přepojování rozvodů technického zařízení stavby
Investor poskytne Zhotoviteli součinnost při provádění přeložek technické infrastruktury, úprav vnitřních rozvodů technického zařízení staveb (dále TZB) ve stávajících pavilonech či přepojování vnitřních rozvodů TZB ve stávajících pavilonech.

9.2.2. Součinnost při realizaci provizorních opatření 
Investor poskytne zhotoviteli součinnost při realizaci provizorních opatření, které souvisení např. s propojováním nových a stávajících objektů. 

9.2.3. Součinnost při změně dopravního režimu v areálu
Investor, na základě pokynu Zhotovitel, poskytne součinnost do při změně dopravního režimu v areálu nemocnice, takovým způsobem, aby bylo možné provést stavební práce a zároveň zaručit dopravní obslužnost nemocnice.

9.3. Součinnost k lékařskému vybavení 
Investor sdělí Zhotoviteli přesné definice lékařského vybavení, které je zabudované do stavby dle čl. 4.8 Smlouvy. 

9.4. Realizace podmíněné investice Trafostanice
Investor realizuje Nové energocentrum označené TS4 včetně kolektoru v trase a umístění dle stávající projektové dokumentace.

9.5. Realizace podmíněné investice – úprava vyústění VZT
Investor realizuje úpravu na stávajícím vyústění vzduchotechnických zařízení na objektu prádelny, takovým způsobem, aby došlo k útlumu D = 20 Db.
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