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Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

g. smlouvy objednatele: SML 181/2020

C. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolskě nám. 734/3,

165 00 Praha—Suchdol

Zastoupený: starostou městské části

Ing. Petrem Hejlem

IČ: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské

činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Datová schránka: 95ibzi3

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

lng. Petr Hejl,

starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je

oprávněn jednat:

Ing. Čestmír Mudruňka, referent

realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

E—mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

Sídlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

Zastoupený: V-S-, jednatelem

lng. T—H—, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2020423

lC: 02573831

DIČ: CZO2573831

Číslo účtu:

Datová schránka: qsybxiw

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

V-S lng.__

telefon:

e-maii:

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je

oprávněn jednat: Ing. Tc—l-

telefon:

e-mail:
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2.1

2.2

3.2

3.3

Informativní údaje

Název stavby: „Oprava kaple svatého Václava“

Místo stavby: Praha— Suchdol

Předmět plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedeni kompletní stavby „Oprava kaple

svatého Václava“, (dále rovněž „předmět pínéní“ či „dílo“). Stavbou se rozumí oprava kaple

v rozsahu stanoveném zejména zadávací dokumentaci (příloha 1 smlouvy) projektovou

dokumentaci „Oprava kaple svatého Václava", zpracovatel MURUS-monumenta renovamus,

projekce, spol. s r.o., prosinec 2015 (příloha 2 smlouvy), stavebním povolením (příloha 3

smlouvy) a výkazem výměr (nabídkovým rozpočtem - příloha 4 smlouvy).

Předmětem plnění je kompletní provedení prací v rozsahu a způsobem stanoveným přílohami

smlouvy č. 1, 2, 3, 4, v souladu s platnými normami a právními předpisy

tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací

užívat po instalaci vnitřního vybavení ke sjednaněmu účelu a současně aby byl na předmět

plnění vydán kolaudační souhlas nebo jiné potřebně rozhodnutí či opatření státních orgánů

nezbytné k užívání díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové dokumentace,

stavebního povolení a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péči i po

technické stránce a shledal, že tyto jsou řádně a srozumitelné, a že dokumentace je totožná s

dokumentací, kterou obdržel pro vypracování nabidky, která tvoří přílohu &. 4 této smlouvy,

a tvoří dostatečné podklady pro provedení díla dle sjednaných parametrů a dostatečně

specifikuje veškeré práce nutné pro zhotovení předmětu plnění.

Jednotlivé položky tvořící předmět dita a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které

jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné

k jejich řádnému provedení, k řádnému užívání díla ke sjednaněmu účelu a k vydání

kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření státních orgánů nezbytného k užívání

díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Zhotoviteí se před podpisem této smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

. stávající stavbu, staveniště a jeho okolí, přístup na jednotlivá staveniště;

. zadávací dokumentaci k dílu vč. výkazu výměr;

. obstaral si veškeré informace o rizicích ajíných okolnostech, které by mohly mít vliv na

provádění díla.

Součástí předmětu plnění je také zajištění také zejména:

. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nad rámec přílohy 7 smlouvy nutných pro řádné

provedení a dokončení díla.

. Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště na přilehlém pozemku investora včetně

napojení na inženýrské sítě. Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové

ceně sjednané dle čl. 4 této smlouvy.

. Oddělení prostoru staveniště, zabezpečení všech přístupových cest proti poškození

(podlaha, schodiště, ...), ochrana zeleně,

. Nezbytná demontáž a montáž zařízení kolem budovy

. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění podmínek vymezených ve veřejnoprávním povolení

díla.

. Vyhotovení případně dílenské dokumentace nutné pro provedení stavby

0 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla.

. Zajištění koordinace přípravy a realizace vlastní stavby

- Účast na pravidelných kontrotních dnech stavby, které se počas stavby budou konat

každých 7dní. Případně i účast na mimořádných kontrolních dnech, pokud si to situace

vyžádá.

. Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací čijinak související s řádnou

a úplnou realizací dila.

:
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3.4

. Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby,

ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

apředání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality apředepsaných

technických parametrů díla, a stavbou dotčených části stavby, péče o nepředanou stavbu

a její části, jejich ošetřováni, pojištění atd.

. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Uskladnění odpadů bude doloženo doklady o uložení.

. Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných

hmot astavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů oůspěšněm

výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejich částí,

zkušebních protokolů, atestů ajiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. otechnických

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů nutných k vydání

kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě,

atesty a podobně obecné doklady budou v1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a

protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírově.

. Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění veškerých vad

z přejímek.

. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví

městské části, které zadavatel poskytne ve sjednaněm rozsahu bezúplatně.

. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního

prostředí, osob a majetku.

. Provedení přejímky stavby.

. Uvedení všech povrchů a povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajícího objektu

poškozených nebo znečištěných a dotčených realizaci stavby do původního stavu,

. Provádění stavby takovým způsobem, aby nebyly poškozeny či zničeny jiné části budovy.

. Staveniště je nutné řádně označit.

. Rovněž musí být zamezeno nekontrolovanému přístupu cizích osob do objektu po celou

dobu výstavby vstupem určeným pro pracovníky stavby, vybouranými otvory, okny atp.

. Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v okolí kaple další stavební a

opravářské práce.

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Vedlejší náklady a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v

položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provoznich souborů, ale se

zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizací nezbytně. Vedlejší a ostatní náklady jsou

uvedeny ve výkazu výměr jako samostatné položky a účastník je povinen je ocenit. Výše

položek VRN a ON je nezávislá na vícepracích a měněpracích.

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejšími náklady spojenými s prováděním stavby se rozumí zejmena:

VRN 1 Zařízení staveniště

Položka zahrnuje vybudování zařízení staveniště, provoz zařizení staveniště a odstranění

zařízení staveniště. Do vybudování zařízení staveniště zejména patři náklady související se

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích

odběrných míst a zřízení, event; příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní

vybudování objektů zařízení staveniště. Do provozu zařizení staveniště pak patří zejména

náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách

zařizení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na

připojkách energii, skladování materiálu, ochrana a ostraha staveniště, náklady na oplocení

staveniště či na jeho osvětlení, vymezení a zajištění koridorů pro chodce a přístup do objektů,

náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární

ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně

dopravní řád), veškerá nezbytná opatření BOZP, na bezpečnostní a hygienická opatření na

staveništi, ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení.

Do nákladů na odstranění zařízení staveniště patří například odstranění objektů zařízení

staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz, náklady na úpravu povrchů po odstranění
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zařizení staveniště a ůklid ploch, na nichž bylo zařízení staveniště provozováno.

VRN 2 Územní vlivy

Tato kategorie nákladů zejména vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde se

vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, jež mají prokazatelný vliv na provádění

stavebních prací, např. náklady na ztížené prováděnš stavebních prací v neobvyklem a práci

ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škoditvém prostředí, práce pod vodou či v podzemí

atp.

VRN 3 Provozní vlivy

Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební

práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob a jinou činností.

Do této položky patří zejména náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku

provozu a pohybu chodců na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí. Dále tato položka

zahrnuje veškeré úklidové práce na staveništi a na komunikacích, opravy provizorních povrchů

komunikaci po dobu trvání stavby, zajištění odvozu komunálního odpadu z dočasně

nepřístupných objektů apod. Dále sem patří provizorní komunikace, chodníky, lávky, můstky,

rampy a to jakémkoliv materiálového provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky na

staveništi a vjeho okolí, zajištění přístupu.

VRN 4 Průzkumné, geodetické a projektové práce, zahrnují zejména:

— náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání

zadavateli, resp. objednateli v požadované formě a počtu,

- náklady na vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace stavby a její předání zadavateli,

resp. objednateli v požadované formě a počtu,

- průzkumné a geodetické práce nezbytné pro realizaci díla.

Ostatní náklady

Ostatními náktady se rozumí náklady spojené s plněním povinnosti dodavatele

vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech

stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších

nákladů: zejména

ON 1 Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, zahrnuje zejména:

- vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány

a organizacemi.

ON 2 Vytyčení síti, zahrnuje zejména:

- přezkoumání podkladů zadavatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveniště-m

nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a

provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

ON 3 Náklady na dopravní značení dle DIO, zahrnuje zejména:

— dopravni opatření tj. dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich

údržbu v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

ON 4 Další náklady

— účast dodavatele na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech, kolaudaci,

zkouškách atp.

— náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, jsou—ii stavebními

pracemi či souvisejícími činnostmi dotčeny, včetně užívání ploch v souvislosti s uložením

stavebního materiálu nebo odpadu.

—průběžné zajištění vnitřních prostor kaple a stávajících ponechávaných dřevěných

konstrukcí proti poškození v důsledku srážek a mrazu, zejména v případě přerušení stavby v

zimním období,

průběžné zajištění a ochrana vnitřních prostor kaple a pevné spojených památkově

hodnotných konstrukcí a děl proti poškození stavbou.

- veškeré náklady dodavatele související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných

technickými normami nebo zadavatelem a které jsou pro provedení stavby nezbytné. - náklady

spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek, atestů a revizí a

jiných potřebných dokladů stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

- náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení

včetně komplexního vyzkoušení.

- náklady dodavatele na účasti při zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z

nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

- vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně zaškolení obsluhy

zadavatele, resp. Objednatele.

— mímostaveništní doprava, přesun kapacit,
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4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Tyto skutečností mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu, Každý změnový list

musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný

změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí

obsahovat zejména stručný popis změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí

započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný

změnový list tvoři přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

o všechny materiálové ajiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné

materiály, které jsou nutné k použitelněmu provedení zadaných celkových prací,

. veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, odlučné,

jízdné a jiné vedlejši požitky a výdaje,

. veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků aveřejných

ploch, úhrady vyměřených poplatků za media nutných kprovedení díla (elektrická

energie, voda, plyn, tepío),

. náklady na vykládku, skladování arozdělení všech na stavbu předaných dodávek

k zabudování,

. provedení veškerých podmínek, opatření, uprav aprací stanovených v projektové

dokumentaci, zadávacích podmínkách a v této smlouvě,

. náklady na uzavření koordinačních ajiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se

správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření

zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,

náklady na stavební přípomoce,

náklady na uvedeni stavbou dotčených povrchů, ploch a zařízení do původního stavu,

náklady na pojištění, bankovní záruky,

průběžný izávěrečný úklid prostor dotčených stavbou včetně přístupových cest,

vyklizení staveniště a dokončovací práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu

a materiálu,

. zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí,

. náklady na odstranění vad a nedodělků,

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady (ON) uvedené v nabídce zahrnují

zejména prace a dodávky vymezené v odst. 3.4,

Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti,

Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.

Zhotoviteí předá objednateli nejpozději k 20. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro

fakturaci ~— přehled provedených prací adodávek ajejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy

přehled o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě (dále jen „přehled

prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturovaná v předchozích

obdobích ájakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán objednateli i v elektronické

podobě.

Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technickeho dozoru stavby se do 5

pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu praci a k přehledu opraveněmu na

základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání

opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový

doklad—fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6.

kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů —— faktur a konečné

faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným

zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturovaná bez DPH. Na

každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování objednatele dle

této smlouvy.

Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla (s uvedenými vadami

a nedodělky, nebránícími řádnému užívání objektu a které budou zřejmě již při předání děla),

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude uvedeno:
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3.5

4.2

4.3

4.4

4.6

- opatření proti prachu, znečištění, oddělení vnitřních prostor od staveniště

- naklady dodavatele, jež vzniknou v souvislosti s jeho povinnostmi při předání a převzetí

dokončeného předmětu veřejné zakázky.

- náklady na kompletačni a koordinační činnost, zejména komunikaci s vlastníky

dotčených nemovitostí, pořizování zápisů, záznamů, pořizování dokladů a jejich kopií, vedeni

veškeré evidence, spolupráce s TDS, autorským dozorem, pracovníkem BOZP,

- osvětlení staveniště, náklady na zajištění bezpečnosti osob, informační tabule

— zajištění a projednání vstupu do komunikací, součinnost a komunikace se správci

podzemních vedení, komunikací a objednatelem.

~ veškerá dočasná i technologická opatření a postupy proti zatečení do objektu během

realizace díla

- veškeré náklady dodavatele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků

objednatele na zajištění závazku splnit předmět veřejné zakázky nebo některou ze smluvních

povinností. Do této položky patří zejména náklady spojené s povinným a požadovaným

pojištěním dodavatele, stavebního díla či jeho části a náklady dodavatele spojené se

zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk.

ON 5 Práce na památkovém objektu

- zahrnuje specifické podmínky provádění stavebních prací na památkově chráněných

objektech

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od zhotovitele

převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH 4 040 838,94 Kč

Cena je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která byla zpracována před uzavřením

smlouvy a které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Cena dle odst 4.1 platí pro kompletní

provedení díla dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde kjejímu překročení.

Cena uvedená vodst. 4.1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál nezbytný

k provedení stavby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci

a v této smlouvě a k plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele.

Za plnění dle této smlouvy není objednatel povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku, než shora

uvedenou, ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.

Cena uvedena v odstavci 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit pouze

písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu

díla nad rámec této smlouvy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností

(včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v příloze 4

této smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou

součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném

v čl. 3 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně navrhovat změny v rozsahu díla nad

rámec předmětu této smiouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek

v platném znění. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení

ozáměru zúžení předmětu smlouvy činí objednatel písemným oznámením do stavebního

deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla,

je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení

akceptovat. Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podie Nabídky

zhotovitele (příloha 4 této smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové

ceny stavebních prací dle URS. Jednotkové ceny prací uvedené v nabídce jsou platné

minimálně do 31. 12. 2021. V případě, že určité stavební práce uvedené v Nabidce nebudou

realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v či. 4.1

o částku, která je uvedena v Nabidce u položek, jež nebude zhotovitel provádět

V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle čl. 4.5 této smlouvy změněn

(rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu kprojednání

bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání.

Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má

změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové

dokumentace, ekonomické ve formě položkověho rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení.
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0 celková cena díla bez DPH

. přehied průběžně fakturovaných částek,

. zbývající část ceny díla k fakturaci,

Částka fakturovaná v konečné faktuře za jednotlivé etapy nesmí být nižší než 10 %

celkové ceny díla a bude bez ohledu na splatnost faktury uhrazena po odstranění všech vad &

nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla na základě potvrzení o odstranění všech

vad z předání díla.

6 Doba plnění

6.1

6.2

6.3

6.4

Dilo bude prováděno v následujících termínech:

Předání staveniště v termínu od 15.09. do 15.10.2020

Maximální doba realizace prací 30 týdnů

Zhotovitel se zavazuje celé dokončené dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit

a předat objednateli nejpozději do 30 týdnů od předání staveniště. Stavbu provede zhotovitel

v souladu se schváleným harmonogramem stavby. Do doby realizace se nezahrnuje doba, po

kterou budou přerušeny stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Závazné milníky a lhůty výstavby

a) Oprava krovu a střechy včetně klempířských prvků a provizorních svodů do 15.12.2020

b) Vyklízení staveniště do 7 kalendářních dnů po předání díla

C) Maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímaciho řízení

do 7 kalendářních dnů po předání díla

Termíny dokončení díía uvedené v bodě 6.1 a jednotlivé milníky uvedené v bodě 6.2. se mohou

posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání

extrémní a při podpisu smiouvy nepředvídatelné povětrnostní a další zcela mimořádné a

nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo

by ohrožovali pracovníky na zdraví či životě a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy

trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s objednatelem

azaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod

sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.

Skutečnosti uvedené v odstavci 6.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za

objednatele osobou Oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací.

7 Kontrola prací před zakrytim

7.1

7.2

Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, podléhají této kontrole ve

smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu provedení stropních

trámů před položením zákiopu a podbití, stavu zdiva před aplikací omítky, těsnosti rozvodů,

kotvících a nosných prvků, apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemně či

e—maílovou zprávou vyzve objednatele nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí

a prací vprůběhu výstavby ve lhůtě aiespoh 3 pracovní dny před datem provedení kontroiy.

Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytim části díla vydá objednatel nebo jeho zástupce

neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrole zakrývaných částí díla, a to

formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.

Nedostaví-li se objednatel nebo zástupce koznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, je

zhotovitel oprávněn pokračovat vprovádění dita. Vpřípadě, že se objednatel nezúčastní

kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytim provést zkoušky. Pokud objednatel požaduje

pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací zdůvodu kontroly aprokáže se, že konstrukce

a/nebo práce byly provedeny vadné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo

příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené

s dodatečnou kontrolou na vrub objednatele.

8 Kontroly v průběhu výstavby

8.1 Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako doklad

o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto deniku veškeré

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje očasovém postupu prací, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
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8.2 Objednatel nebo jím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díía v každé fázi jeho

zhotovování a kterýkoli den.

8.3 Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 (sedm) dnů, které

budou svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních

stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonavat osoba (případně osoby),

jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.

8.4 Zhotovitel umožní kontrolu pracovníkům zajišťujícím ochranu památek.

9 Spolupůsobeníobjednatele

9.1 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají zteto smlouvy

staveniště, O předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních

stran. Staveništěm se rozumí prostor určený kprovedení díla vymezený v projektu včetně

zařízení staveniště Plnění tohoto bodu je možné i po částech

9.2 Objednatel předá zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště a odběrné místo el. proudu před

zahájením stavby. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energii, vodné, stočné a případně za

pronájem prostorjdou na náklady zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel. Sociální zařízení není ze

strany objednatele k dispozici.

9.3 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušně doklady opravňující

objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organízací.

10 Povinností zhotovitele

10.1 Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům

pozemků, příp jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepíše s nimi

zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy

dočasných záborů pozemků.

10.2 Zhotovitet bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající ze stavebního

povolení, bude zachován průjezd a průchod po cestě kolem kaple.

10.3 Pracovní doba na stavbě není s ohledem na umístění stavby omezena

10.4 Zhotovitel v maximální míře omezí znečištění komunikací, bude dbát na minimální znečištění

okoli při provádění prací, zajistí objekt proti zatečení a zajistí řádně zabezpečení stavby při

přerušení prací

10.5 Poplatky za výkopová povolení a rozhodnutí ozvláštním užívání komunikací včetně poplatků

za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.

10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstranění (odvoz a skladování) stavebního

odpadu a suti, ato dle platných předpisů o nakládání s odpady. Doklady ozpůsobu likvidace

odpadu na řízenou skládku předloží zhotovitel při závěrečné přejimce. Zhotovitel se zavazuje

zajistit pořádek na staveništi aje povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady

a nečistoty vznikle stavební činnosti jeho ajeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování

prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činnosti,

10.7 Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky kzajíštění

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, daně zejména

— zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn,

— zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších změn,

_ nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích,

— nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

10.8 Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného

objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinnosti v oblasti BOZP, PO

a OŽP - příloha č. 5 této smlouvy.

10.9 Součástí dodávky je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle

příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.
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10.10 Zhotovitel povede o realizaci dila stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny

skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy, viz též odst. 8.1 této smlouvy. Objednatel je povinen

sledovat obsah deníku. Kzapisům zhotovitele nebo objednatele se smluvní strany zavazují

vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného seznámení

se s obsahem. Zhotovitel je povinen mit stavebni deník k dispozici na stavbé.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, žev terminu dle čl. 6. vyklidí staveniště a v řádném stavu jej předá

objednateli.

10.12 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením dila jinou osobu bez písemného souhlasu

objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení.

Při provádění dila jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dilo prováděl sám.

10.13 Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech materiálů,

které zůstanou viditelné konečným uživatelům a další vzorky dle požadavků TDS. Na díle

budou použity výlučně takto odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům

vyjádří do 1 (jednoho) týdne od předložení. Objednatel je oprávněn upřesnit barevné provedení

jednotlivých částí díla do 10dnů od předložení barevných vzorků provedených na místě.

10.14 V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné

místo něj použit výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší vlastností

a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.

10.15 Zhotovitel si je vědom toho, že plnění předmětu této smlouvy bude provádět v prostoru

přístupném veřejnosti a zavazuje se, že:

a) bude provádět dílo takovým způsobem, aby byl umožněn průchod a průjezd,

b) plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s

ohledem na bezpečnost osob,

c) béhem prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekt proti přístupu

cizich osob na staveniště,

Tato opatření, povinnosti a zabezpečení jsou též součásti předmětu plnění.

10.16 Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou

provádět jakoukoliv činnost na dile, mají povolení kpobytu na území České republiky a

povoleni kzaměstnání pro místo provádění praci, je—li to právními předpisy vyžadováno.

Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv vprůběhu

realizace dila, a to až do doby předáni a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na

odstraňování vad díla) a zhotovitei je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

10.17 Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 pism. e) zákona č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepovéří provedením dila

subdodavatelé, který takové jednání umožňuje.

11 Předání díla

11.1 Dílo je provedeno, je—li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Dílo je

dokončeno, je—li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se

zavazuje před předáním díla objednateli díio vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či

nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež

ve svém souhrnu brání řádnému užívání dita ani takové vady či nedodélky, které by užívání díla

podstatným způsobem omezovaly. Bude-li dilo takové vady činedodélky obsahovat, není

objednatel povinen díio převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemné, ato

nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předání a převzetí díla.

Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku asoučasně písemným oznámením

doručeným objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.

11.3 V případě, že se v rámci přejimacího řízeni zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepíšou

smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se zavazuji tento protokol

převzít,

11.4 Kpřejímce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle platných

předpisů apříslušných norem, Zejmena budou připraveny atesty na materiály použité při

realizaci díla, doklady oprovedených zkouškách, revizní zprávy, stavební deníky, doklady

o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou dotčených pozemků, návody

a záruční podmínky výrobců instalovaných komponentů, provozních souborů, technologického

a Všeobecné zásady a pravidla užívání staveb (nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.

11.5 Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejmena

následujících dokladů:

H
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11.6

11.8

_ průběžně zajišt'uje a předává autorskému dozoru podklady pro dokumentaci skutečného

provedení stavby,

_ výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů,

_ prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů

a výrobků,

- návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,

- doklad o likvidaci stavebního odpadu,

- případně další doklady, požadované k řádně kolaudaci stavby bez výhrad.

Vpřípadé zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu souhlasu

v rámci přejímaciho řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách

a nedodělcích s tim, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodélky do protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcich termín a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít

s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení

je 7 (sedm) dnů.

Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 11.3. se objednatel

zavazuje bez prodlení dilo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a

převzetí díla.

Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách

a nedodělcích ve smyslu odst. 11.6, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat

protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívaní.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

12.1 Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho

zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby, V tom okamžiku přechází vlastnické právo

na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech

dokončených částech stavby aveškerých materiálech, hmotách azařizeních, které používá

a použije k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává

okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících

řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody

způsobené jeho činnosti, nebo činnosti jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na

majetku objednatele při odstraňování vad a nedodélků, které byly konstatovány vprotokolu

o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci dila anebo reklamované v záruční době. Stejně

tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při

odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.

13 Kvalita prací a záruka za dílo

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Zhotovitel se zavazuje provést v souladu stouto smlouvou předmětné dílo řádně a v termínu

touto smlouvou určeném,

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jim dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality

a dosud nepoužité.

Zhotovitel se zavazuje provest dílo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektu stavby,

závazným právním a technickým předpisům a normám.

Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla, a to:

. 24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím

protokolu,

. 60 měsíců u stavebni části dila

Záruční doba počíná běžet ode dne odstraněni všech vad a nedodélků zjištěných při předání

díla.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla bude

provedena jako subdodávka třetí osobou.

Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné vzáruční době se považuje doručení písemně

reklamace na adresu zhot0vitele. V případě havarijních situací a vad vyžadujících neprodlený

zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky a elektronickou poštou s tím,

že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným způsobem oznámena i písemně na

adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je zhotovitei povinen se při havarijní situaci do 24

hod, v ostatních případech do 3 dnů, dostavit na místo a posoudit se zástupcem objednatele

:
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13.8

13.9

oprávněnost reklamace závady anavrhnout způsob odstranění závady. Vlastní práce na

odstranění vady zahájí zhotovitel vpracovní dny do 5 dnů od ohlášení, pokud to umožní

klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárií a hrozících

Škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po nahlášení.

Reklamovaně vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí

zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní

tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší) Nedodrží—li zhotovitel dohodnutý

termín odstraněni vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční

době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové

období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.

14 Smluvní pokuty

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1 .3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

Smluvni strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

Při nedodržení smluvene' maximální doby realizace díla pro dokončení a předání celeho díla

dle bodu 6.1 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč za každý započatý den

prodlení s realizaci a dokončením díla.

V případě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednatele a nezahájení prací do

30.10. 2020 zaplatí zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,— Kč.

Při nedodržení smluvených milníků a lhůt dle odst. 6.2. písm a) zhotovitel zaplatí smluvní

pokutu ve výši 53.000,- Kč za každý započatý den prodlení a to až do dne splnění podmínek

mílníku.

Při nedodržení smluvených milníků a lhůt dle odst. 62. písm b), zhotovitel zaplatí smluvní

pokutu ve výší 2 000,— Kč za každý započatý den prodlení a to až do dne splnění podmínek

milníku.

Při nedodržení smluvených termínů pro odstranění vad díla při předání dle odst. 6.2. písm c) a

při prodlení s odstraňováním závad v záruční době zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč za každý jednotlivý případ vady a započatý den prodlení. O uplatněných závadách

bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín jejich

odstranění.

Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025%

2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. 10.4 této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivě porušení povinnosti a za každý den trvání

neplnění povinnosti.

V případě porušení povinnosti stanovené čl. 10.16 a 10.17 této smlouvy zhotovitel zaplatí

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

V případě nedodržení povinnosti týkajících se pojištění stanovených v či. v čl. 16 této smlouvy

zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý den, kdy takové pojištění nebude

sjednáno či nebude platné a účinně.

14.1.10 Smluvní pokuty v oblasti BOZP, PO, OŽP jsou uvedeny v příloze 5 této smlouvy

14.2

14.3

14.4

14.5

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění

o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši.

Jakekoliv splatné i nesplatně pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné či neSplatně pohledávky zhotovitele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne

porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.

15 Odstoupení od smlouvy

15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:

zhotovitel nezahají stavební práce do 30.10.2020

nepředloží bankovní záruku

při prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých částí díla oproti termínům uvedeným

v harmonogramu delší než 15 dnů,

při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle článku 6 delším 30 dnů,
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,

jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,

zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti vyplývající z této

smlouvy, ai přes písemné upozorněni objednatele porušení těchto smluvních povinnosti

neodstraní,

dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při provádění

díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,

z ostatnich důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel je oprávněn realizaci dila přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednateí

neplní svě závazky die této smlouvy, ačkoliv byl k plnění Opakovaně vyzván, zejména v případě

nehrazení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro

zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde ztoho

důvodu kpřerušení prací azhotovitel takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním

deníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl—li

kzaplaceni alespoň jednou dodatečně vyzván asvou povinnost nespínil ani vdodatečně

stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Učinky odstoupení nastávají

doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáže—

li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je

objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinností zhotovitetem pozastavit jakoukoliv

platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení

s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na

uplatnění případně náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu

vznikne nárok.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel upiatnitjak před vystavením

faktury, tak poté.

16 Pojištění

16.1

16.2

16.3

Zhotovitel je povinen při předání staveniště objednateli předložit originál uzavřené pojistné

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a

objednateli a pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí

minimáíně 15.000.000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní

povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny,

zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalosti a

nešikovnosti pracovniků). Zhotoviteí se zavazuje, že po celou dobu od předání staveniště do

doby odstranění vad a nedoděiků příslušné etapy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a

že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění dila. Spoluúčast zhotovitele

v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou

dobu realizace díla toto pojištěni řádně udržovat v ptatností v požadované výši pojistného a tuto

skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

Zavinil-li vznik Škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištěni uzavřených

ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1 a odst. 16.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či

odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu piynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

I
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16.4 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného

plnění přiměřeného možne výši způsobené škody, kterou je možné sohledem na činnost

prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky

prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění

subdodavatelů.

17 Bankovní záruky

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu smlouvy o dílo předloží objednateli originál

bankovní záruky za řádné provedení a kvalitu díla minimálně ve výši 200.000,- Kč. Tato

bankovni záruka bude uvolněna objednatelem na žádost zhotovitele nejpozději do dvou týdnů

po skončení záruční doby.

Právo z bankovni záruky za řádné provedení dila a za kvalitu dita je objednatel oprávněn

uplatnit v níže uvedených případech. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou,

v původní výši bankovni záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného

vyčerpání.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve

prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že

uspokojí objednatele až do výše dle přísl. či. 17.1 a to v případě, že zhotovitel neplní závazky

v souvislosti s řádným plněním povinností dle této smlouvy. Vzáruční listině budou uvedeny

identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

Právo objednatele na plnění z bankovni záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení

těchto povinností ze strany zhotovitele:

a) zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo

b) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu

nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy o dílo povinen,

nebo

o) zhotovitel neodstraní vady a nedodélky uvedené v předávacím protokolu v termínu

uvedeném v předávacím protokolu, nebo

d) zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení

kterékoli z povinnosti zhot0vítele dle předchozího odstavce.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená

do doby skončení záruky za kvalitu díla. Postup předložení bankovní záruky, text bankovni

záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlasený objednatelem.

Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí

být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání záruky.

Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka"). V záruční

listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této

smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka

se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti

dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z

důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

17.10 Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou

zahrnuty v ceně díla uvedené v nabídce.

17.11 Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruku die tohoto článku

i složením příslušné garantované částky na účet objednatele nebo pojištěním záruky ve

prospěch objednatele. O tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě na

základě dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

r

13/14 „Oprava kaple sv. Václa va'

Smlouva o dílo SML 181/2020



18 Závěrečná ujednání

  

18.1 Smlouva nabývá platnosti cínem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

18.2 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzenym

písemným dodatkem.

18.3 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom originalu.

18.4 Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem a svými podpisy

stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek.

18.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celeho textu této smlouvy včetně podpisů v

informačním systému veřejné správy — Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

18.6 Seznam příloh. tvořících nedílnou součást této smlouvy:

1) Zadávací dokumentace (bez příloh)

2) Projektová dokumentace, výkaz výměr (na CD)

3) Povolení stavby (na CD)

4) Kompletní nabídka zhotoviteíe, včetně krycího listu nabídky, časového harmonogramu

stavby a všech příloh (na CD)

5) Zajištění plynulosti stavby a povinnosti v oblasti BOZP, PO, OŽP

6) Seznam zpracovaných průzkumů(na CD):

— Stavebně-historický průzkum, MURUS, 2014

- Stavebně-historický průzkum, fotodokumentace, MURUS, 2014

- Vstupní restaurátorský průzkum, ak. mal. Tomáš Rafi, 07/2020

- Vstupní restaurátorský průzkum, fotodokumentace, ak. mal. Tomáš Rafi, 07/2020

— Stavebně technický průzkum, Diagnostika staveb Dostál a Potužák, 07/2020

- Restaurátorský průzkum, lVlgA. Petra Navrátilová, 08/2020

V Praze—Suchdole dne ........... Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V/.(WŽ?.„ dne ZÍŽČOZU Podpis:

 

Zhotovitel: OSTAV OBN VA PAMATEK s.r.o.

V-S-i, Ing._HI- jednatelé
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