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SMLOUVA O DÍLO
i.

Smluvní strany

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno: Ing. Luďkem Simko, starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19 -1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Simko, starosta,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: 

(dále jen „objednatel")

2. K2 STAV s.r.o.

Fio banka

Se sídlem: Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

Zastoupena: Ing. Tomáš Král, jednatel

IČO: 087 78 086

DIČ: CZ08778086

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C80800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

Ing. Tomáš Král, 

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. mimo § 2620 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Účelem smlouvy je vyřešení přístupu pro vozidla HZS/IZS, modernizace stávajících kontejnerových 

stání, vybudování nových parkovacích ploch, úprava zeleně a veřejného osvětlení v rámci akce 
nazvané „Úprava uličního prostoru ul. Příkopy, Rýmařov" v místě plnění a na základě uzavření 
smluvního vztahu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou.

5. Tato smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:

• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

• Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.

• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

• Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Pro případ, že položkový 
rozpočet nebude zhotovitelem dodán ve strojově čitelném formátu (např. SW RTS), kdy by jeho 
zveřejněním v registru smluv mohla být tato smlouva jako celek považována za neplatnou, 
nebude Položkový rozpočet pro tento případ považován za součást této smlouvy; z tohoto 
důvodu je předmět smlouvy vymezen dostatečně určitě.

• Pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne 
následujícího po vzniku právní skutečnosti.

6. Zhotovitel potvrzuje, že:

- převzal od objednatele příslušnou dokumentaci,

- detailně se seznámil s rozsahem a povahou díla,

- jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,

- je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

- disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

7. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

8. Pro výklad smluvních podmínek je stanovena následující priorita dokumentů:

a) smlouva o dílo včetně všech jejích příloh,

b) zadávací dokumentace.

Úprava uličního prostoru ul. Příkopy, Rýmařov'



tymařov
lil.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí rekonstrukci uličního 
prostoru ulice Příkopy v Rýmařově v rozsahu dle:

• projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Lubomírem Konvičným, IČO 06939279,

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

• položkového rozpočtu označeného jako Příloha č. 1.

Popis předmětu plnění:

Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty a to:

SO 101 - Zpevněné plochy

SO 401 - Úprava veřejného osvětlení

SO 101 Zpevněné plochy

Výstavba parkovacích stání (dále jen PS) a jejich poloha je odvozena od polohy stávajícího dvojřádku z 
kostek drobných lemujícího místní komunikaci Příkopy. Jsou navržena kolmá parkovací stání se 
základní šířkou PS 2,50 m, krajní PS rozšířena na 2,75 m, vyhrazená parkovací stání budou šířky 3,50 m, 
všechny navržená kolmá parkovací stání min délky 5,0 m, celkový počet nově navržených kolmých 
parkovacích stání je 21 ks. Dále jsou navržena podélná parkovací stání v počtu 5 ks šířky 2,25 m a délky 
přizpůsobené prostorovým možnostem stavby, ovšem vždy překračujícím minimální hodnoty dané 
ČSN 73 6056 (krajní podélné PS 6,75 m, ostatni 5,75 m). Parkovací stání budou ohraničeny silničním 
krajníkem KS3 výšky +100 mm a provedeny s povrchem ze zasakovací dlažby ve sklonu 2,0 % ve směru 
od MK Příkopy.

Odsunuté chodníkové plochy budou prováděny v návaznosti na krajník KS3 ohraničující parkovací stání 
a bude proveden v šířce 1,65 m na parcele č. 3513 a v šířce 2,0 m na parcelách č. 3514 a 3496. Polohou 
upravované chodníky budou napojeny na stávající chodníky v lokalitě, všechny budou provedeny s 
povrchem ze zámkové dlažby profilu H (dle stávajícího stavu) se sklonem 2,0 % do parkovacích stání / 
komunikace.

U budov výšky větší než 12,0 m - č.p. 1156 (parcela č. 3509) a č.p. 1161 (3504) vzniká potřeba 
vybudování nástupních ploch pro HZS v šířce 4,0 m umístěných na kolmo vůči budově s přístupovou 
komunikací šířky 3,50 m. Komunikace i nástupní plocha bude provedena s příčným sklonem 2,0 % (max. 
podélný sklon = 4,0 %). Stávající chodníky budou tedy upraveny do těchto parametrů v rozsahu dle 
situačního řešení stavby.

Mezi novými parkovacími plochami a chodníky vzniknou vysazené plochy zeleně sloužící jako 
bezpečností prvky oddělující jednotlivé prvky uličního prostoru od sebe a také jako prostor pro 
možnost umístění sloupů VO do nové polohy.

Stávající kontejnerová plocha vedle parcely č. 3519 bude kompletně odsunuta do zeleně, bude 
provedena o rozměrech 9,0 x 5,0 m s kapacitou cca 9 ks kontejnerů. Stávající kontejnerová plocha v 
prostoru při vjezdu do obytné zóny z ul. Revoluční bude odsunuta jižně do zeleně vedle parcely č. 3507, 
bude provedena v rozměrech dle situačního řešení, s kapacitou 10 kontejnerů. Obě plochy budou 
provedeny s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, ohraničeny chodníkovými obrubami a oploceny 
plotem z plotových panelů, na který budou vysazeny / umístěny popínavé rostliny.

V prostoru vjezdu do obytné zóny na straně východní (u křižovatky s ul. Revoluční / sil. 11/370) dojde k 
odstranění stávajících zpomalovacích polštářů a v místě návaznosti na stávající chodníkové plochy ke 
vzniku dlouhého zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem pro chodce. Zpomalovací práh bude 
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proveden délky 4,0 m (dle šířky přechodu pro chodce), délky ramp 1,50 m, s převýšením 0,10 m tzn. se 
sklonem 1:15. Délka přechodu pro chodce a šířka zpomalovacího prahu je cca 6,0 m. Zpomalovací práh 
svou zvýšenou částí přirozeně naváže na okolní chodníkové plochy a bude proveden ve stejné výškové 
úrovni ±0. Bude proveden s povrchem z kostek drobných 10/12 uložených do lože z CM.

SO 401 - Úprava veřejného osvětlení

K úpravě veřejného osvětlení dojde vlivem výstavby nových konstrukcí, bude upravena poloha 4 ks 
stávajících sloupů VO a změna kabelového vedení v délce 93,0 m. Svítidla budou využita stávající jen 
umístěná do nové polohy dle situačního řešení.

Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem AYKY 4x16, uložené do hloubky dle ČSN 736005 
uložené do chráničky KOPOFLEX 50. Stožáry se svítidly budou osazeny min 0,50 m od okraje 
komunikace do pozice dle projektové dokumentace. Stožáry budou osazeny do betonového základu.

(předmět plnění dále také jako „dílo" nebo „Stavba").

2. Součástí díla je také:

a) zajištění deponií a shromáždění, zabezpečení, likvidace a uložení veškerých odpadů, které 
vzniknou při provádění díla na skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů; po ukončení díla zpracování závěrečné zprávy vč. zprávy o naložení 
s odpady,

b) fotodokumentace Stavby včetně popisu postupu provádění díla na datovém nosiči (CD),

c) uvedení všech Stavbou dotčených pozemků do původního stavu, což bude doloženo písemným 
prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním 
předáním dotčených pozemků jejich správcům,

d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí Stavby, zejména:

• doklady uvedené pod body a) až c), e), n) až q),

• zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby,

• písemné rekapitulace všech méně/víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem 
odsouhlasené objednatelem,

e) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

g) povinnost zhotovitele zajistit dopravní značení,

h) udržování Stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

j) vybudování, demontáž a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu, a to plně v souladu s 
potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s 
platnými právními předpisy (vč. případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.), 
zajištění vytýčení obvodu staveniště a jeho ostrahu,

k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k 
řádnému provedení díla,

I) účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby,
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m) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,

n) provedení přejímky Stavby,

o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

p) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, až na úroveň jednotlivých 
stavebních objektů, včetně jejího dodání objednateli, v listinné podobě v počtu 2 ks a v 
elektronické podobě v počtu 2 ks, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf

q) v souladu s § 79 vyhlášky číslo 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhotovení příslušného typu geometrického plánu pro Stavbu 
zhotovitelem objednaným geodetem s příslušným oprávněním, ve 3 vyhotoveních, který bude 
v době předání díla, dle § 85 výše uvedené katastrální vyhlášky, potvrzený příslušným 
katastrálním úřadem (dále jen jako "Geometrický plán").

Specifikace vyhotovení Geometrického plánu:

Geometrický plán musí být zpracován dle návrhu grafiky Geometrického plánu, který je uveden 
v Příloze č. 2 této smlouvy. Geometrický plán musí obsahovat v části "Výkazu dosavadního a 
nového stavu údajů katastru", který je uveden v § 85, odst. 2, písm. c) katastrální vyhlášky, i 
podrobně vyplněnou část "Porovnání se stavem evidence právních vztahů", včetně rozpisu 
jednotlivých dílů a jejich výměr tak, aby bylo možné zjistit, z jakých původních částí parcel a 
jejich výměr se případně nově vzniklá parcela skládá.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Stavbu ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací:

• Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven od 09/2020, přičemž za 
den zahájení stavebních prací je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dílo, a to do pěti 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.

• Za den dokončení stavebních prací se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání (dále i jako „Termín 
dokončení").

Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:

a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne 
součinnost zhotoviteli při provádění díla,

b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládala není závislé na vůli 
smluvních stran (např. vznik nebo trvání pandemie),
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c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele, které 

mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla 
(jeho části),

d) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení Stavby.

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky 
uvedené v písm. a) až d) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě 
dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2. Místem plnění se rozumí pozemky pare. č. 3496, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3502, 3503, 
3524, v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, dle příslušné dokumentace.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění 
prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným 
škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta 
pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle 
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

4. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 
1 měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních 
stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou 
strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádáni vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

5. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na Stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka" nebo „TDS"), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít 
vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem:

1 586 509,21Kč bez DPH

1 919 676,14Kč s DPH

2. Položkový rozpočet Stavby je označen jako Příloha č. 1 a bude zhotoviteli předán současně s 
touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny 
okolnosti.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla.

4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:

a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení.
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b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující 

dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. 
Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze 
strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny 
projeví písemný souhlas.

c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti odlišné od 
příslušné dokumentace.

d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 
Termínu dokončení a cenu díla.

e) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, 
který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli.

f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez 
zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k 
dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.

g) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky 
k jeho znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a 
že byly v ceně díla zahrnuty.

h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení 
příslušné veřejné zakázky.

i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle aktuálního ceníku RTS ve výši maximálně 90 
% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.

j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně díla 
bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla.

VI. 
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
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a) IČO objednatele a název Stavby,

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

c) lhůtu splatnosti faktury,

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

e) výši pozastávky (stanovená 10 % pozastávka za řádné dokončení díla bude uplatněna pouze 
v závěrečné faktuře, a to v plné výši z celkové ceny díla včetně DPH),

f) přílohou každé vystavené faktury bude soupis skutečně provedených prací a zjišťovací 
protokol, který bude potvrzen zhotovitelem, TDS a zástupcem objednatele,

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou 
konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této 
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní 
strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, 
včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol - obojí podepsaný zhotovitelem, zástupcem objednatele a osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny 
díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % 
ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) 
bude objednatelem v závěrečné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka. 
Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši pozastávky.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli.

6. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede 
a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur.

7. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy může být nahrazena bankovní zárukou za 
zajištění závazků za řádné dokončení díla. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy 
bude zhotoviteli uvolněna v částce odpovídající 10 % z celkové ceny díla včetně DPH bez 
zbytečného odkladu po předložení originálu bankovní záruky za zajištění závazků za řádné 
dokončení díla na částku 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. Objednatel vrátí originál 
bankovní záruky za řádné dokončení díla po podpisu protokolu dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy 
a v případě výskytu vad nebránících řádnému užívání díla v den zápisu o odstranění vad a 
nedodělků v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel nenahradí pozastávku za řádné dokončení díla bankovní zárukou, bude 
zhotoviteli uvolněna pozastávka v částce odpovídající 10 % z celkové ceny díla včetně DPH, a 
to bez zbytečného odkladu po podpisu protokolu dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy nebo po 
odstranění veškerých vad a nedodělků v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy.

9. Objednatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu jím 
poskytnuté záruky za jakost doložením originálu bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění 
veřejné zakázky na částku 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen doložit 
originál bankovní záruky objednateli nejpozději v den předání díla bez vad a nedodělků 
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objednateli v souladu sčl. XII. odst. 2 této smlouvy a v případě výskytu vad nebránících 
řádnému užívání díla v den předání díla objednateli v souladu sčl. XII. odst. 4 této smlouvy. 
Nepředložení bankovní záruky v době stanovené v předchozím souvětí je důvodem 
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí za nedodržení termínu dokončení a 
předání díla.

10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být platná a neodvolatelná po celou 
dobu záruční doby na provedené dílo, tj. 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho 
poslední části. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje - název a sídlo 
banky, název a sídlo uchazeče, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 
oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní záruky, prohlášení banky, že 
uspokojí objednatele zaplacením požadované částky na první požádání a bez námitek.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 
práva z bankovní záruky:

• zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou,

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou 
v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle 
smlouvy povinen.

11. Objednatel vrátí originál bankovní záruky zhotoviteli, na základě písemné výzvy zhotovitele, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky 
v případě, že zhotovitel v průběhu této doby odstraní veškeré oznámené záruční vady v 
souladu s touto smlouvou a uhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle této smlouvy povinen.

12. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny veškeré nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za vady v záruce nebo banka poskytne bankovní záruku na dobu kratší, než činí 
záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, je zhotovitel povinen podle této smlouvy předložit 
novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou 
bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků 
objednatele z titulu poskytnuté bankovní záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech 
reklamovaných vad.

13. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu objednatele nebo 
v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu 
objednatele ( ) nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 10. den 
kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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14. 0bjednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele,

• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
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objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 
objednatelem vrácené vadné faktury.

15. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele.

17. Nejpozději při předání díla provede zhotovitel rozdělení nákladů dodávek díla dle požadavků 
objednatele pro potřeby převedení stavby do dlouhodobého hmotného majetku.

18. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

• bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně.

19. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že dílo nepoužije pro svou ekonomickou činnost, 
ale výlučné pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR 
ze dne 09.11.2011). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem budou vystavené faktury za 
předmětné plnění, včetně daně z přidané hodnoty.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, technický dozor stavebníka

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a staveniště.

2. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých 
pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém 
vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení 
pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.

Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li 
takového vymezení, tak ke všem jednáním technického charakteru jak jsou vymezeny v této 
smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat smlouvu.

Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele, ukládat 
pokyny zhotoviteli k provádění díla, provádět zápisy ve stavebním deníku a kontrolovat jeho 
obsah.

Osoba vykonávající činnost technického dozoru stavebníka bude zhotoviteli sdělena při 
předání a převzetí staveniště.
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3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré 

údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9,10 a 11.

Vlil.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. zejména využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami, a to do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k předání a 
převzetí staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak (zejména s 
ohledem na klimatické podmínky). O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany protokol.

2. Obvod staveniště u jednotlivých částí díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a předat objednateli staveniště ve lhůtě do 10 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. Při nedodržení této lhůty 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly v 
souvislosti s nedodržením tohoto termínu.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za 
bezpečný přístup na Stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
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dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno,

b) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
souvisejících s realizací Stavby,

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

e) průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních 
parametrů předmětu díla.

f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí,

g) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a 
to nejpozději před jejich osazováním do Stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 
oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do Stavby.

h) zajistit na své náklady zpracování výrobní (dílenské) dokumentace, pokud vyvstane v 
průběhu realizace díla nutnost jejího zpracování.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v Příslušné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané Příslušné dokumentace. Zhotovitel se 
zavazuje předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků Příslušné dokumentace s 
dopadem na sjednanou cenu díla včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Zhotovitel zajistí Stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí Stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a 
prašnost a zajistí čištění Stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti Příslušné dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění Stavby dle stavebního zákona. Příslušná dokumentace a výše uvedené 
doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité 
uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi 
příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto 
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činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří 
se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách předložit 
objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam poddodavatelů veřejné zakázky; má-li 
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení Stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím 
které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba") pouze z vážných 
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou 
poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena 
doklady dle odst. 6 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k 
prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná 
osoba.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení Stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

lO. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že 
nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

ll. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě zhotovitel ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto 
škody uhradí.

12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány jen po předchozím oznámení objednateli.

13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") 
na staveništi.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
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• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny ve stavebním deníku; v případě potřeby 
budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě 
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka,

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 
které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny před zakrytím díla (jeho části) k prověření kvality prací, jež budou 
dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního 
deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto 
případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

17. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených Stavbou k jejich kontrole a převzetí a 
zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se Stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:

• časový postup prací a jejich kvalitu,

• druh použitých materiálů a technologií,
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• zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Příslušné 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění Stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce,

• stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

• klimatické podmínky v místě plnění,

• veškeré skutečnosti související s přerušením prací trvajícím déle než jeden pracovní den,

• veškeré změny a úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace,

• veškeré vícepráce a méněpráce.

Jestliže dojde k neočekávané okolnosti nebo události, která má vliv nebo zvláštní význam 
na provádění díla, zhotovitel pořídí (je-li to možné) příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka a autorský dozor.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6, V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného 
zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis 
předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od 
doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XII.
Předání díla

1. Přejímací řízení ucelených částí díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po 
obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
(převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 
tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo 
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo nepřejímá.
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h) datum a místo sepsání protokolu,

i) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato,

j) potvrzení objednatele, že převzal bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek,

k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
Objednatel si vyhrazuje nepřevzít dílo v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli 
bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek v termínu a za podmínek stanovených 
v čl. VI. odst. 9 a 10 této smlouvy.

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní do 5 dnů od převzetí díla 
objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění vad a 
nedodělků, vytčených při převzetí díla s výhradami, bude sepsán zápis, podepsaný osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudačního rozhodnutí a rozdělení nákladů dle 
čl. VI. odst. 17 této smlouvy zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel 
objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
Stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí 
díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v 
průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční 
doba"). Pokud zhotovitel poskytuje ve svých záručních podmínkách delší záruku než jakou je 
povinen poskytovat ze zákona, platí tato delší záruka zhotovitele.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho ucelené části) objednatelem bez výhrad. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, které 
nevznikly zaviněním objednatele. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i 
oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
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Objednatel bude vady díla oznamovat na:

• e-mail: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., nebo

• adresu: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, neuplatní-li v oznámení jiný nárok; je-li 
vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo 
volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním 
vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 
hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K 
dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace 
Stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyrozumět objednatele o provedení opravy vady a opravené 
dílo předat objednateli, přičemž čl. XII této smlouvy se aplikuje přiměřeně. Zhotovitel poskytne 
záruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto článku.

9. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem třetích osob nezávisle 
na vůli zhotovitele.

10. V případě, že zhotovitel písemně oznámí objednateli, že jím vytčenou vadu nepovažuje za 
záruční vadu, je objednatel oprávněn zajistit posouzení vady znalcem na základě znaleckého 
posudku.

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení zhotovitel, který současně nejpozději do tří dnů zahájí odstraňování vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o záruční vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení objednatel.

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
díla (jeho dílčí časti) objednatelem bez výhrad.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně ve výši celkové ceny bez DPH 
uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, se spoluúčastí nepřesahující výši 5 % z pojistné částky. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody v souvislosti se stavebně - montážní činností.
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6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na 

požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty 
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání 
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti).

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném touto smlouvou, ve znění jejich 
případných dodatků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení. V případě, že reklamovaná vada brání 
řádnému užívání díla a/nebo v důsledku její existence hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli novou bankovní záruku za jakost, ač k tomu byl 
podle čl. VI. odst. 12 této smlouvy povinen, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7. V případě nedodržení termínu pro doručení faktur ve smyslu článku VI. odst. 13 ze strany 
zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč 
za každý zjištěný případ/fakturu.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každé porušení 
smluvní povinnosti a každý den prodlení.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně Příslušná dokumentace a doklady dle 
čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. 
XII odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i 
započatý den prodlení.

11. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

„Úprava uličního prostoru ul. Příkopy, Rýmařov



fymařov
12. V případě, že zhotovitel nezajistí přítomnost odborně způsobilé osoby (stavbyvedoucího) na 

Stavbě po celou dobu její realizace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být jednostranně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 a 6 této 
smlouvy do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy objednateli,

c) nezahájení stavebních prací zhotovitelem (s výjimkou případů, kdy zahájení stavebních 
prací brání důvody na straně objednatele, vyšší moc nebo vznik, případně trvání pandémie),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo 
je v likvidaci.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v souladu 
s touto smlouvou.

6. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 2 písm. b) a c) a 
odst. 3 písm. a), b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění 
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samo o sobě pro objednatele hospodářský význam. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

7 Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši 
odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se 
objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bylo 
zhotovitelem provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy.

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, vyjma položkového rozpočtu s ohledem na 
dostatečně vymezený předmět smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a 
strojově čitelném formátu.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této 
smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová 
zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její 
doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní 
strany, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty 
si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode 
dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet není součástí této smlouvy a nepodléhá zveřejnění v registru smluv

Příloha č. 2: návrh grafiky Geometrického plánu
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V Rýmařově dne 18.09.2020 V Rýmařově dne 18. 9. 2020

za objednatele

Ing. Luděk Simko 
starosta jednatel
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