
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
(dále jen smlouva)

ČIslo smlouvy objednatele : 4024
Číslo smlouvy zhotovitele : l 1103

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, neplátce
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Dat.schránka : z3paa5u
(dále jen objednatel)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
zápis v OR : Společnost zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vI. 340
sídlo: 28. Října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:

E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka : pyeegm8
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmčt díla

l. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové práce,
nezbytnč navazující inženýrskou Činnost a autorský dozor pro stavbu ,,Stanice Morkovice-SlíŽany -
výstavba nové stanice PI - projektová dokumentace,, na pozemcích p.č. 1786/14, v katastrálním
území Morkovice [699268], obec Morkovice-Slížany, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro zlínský kraj, katastrálni pracoviště Kroměříž, v souladu s požadavky zákona č.
l 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen vyhl. č.
499/2006 Sb.), vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (dále
jen vyhl. č. 268/2009 Sb.), zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění, platnými předpisy, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výiněr
a platnými ČSN EN a ČSN.

Kromě výše uvedeného budou v rámci části projektové dokumentace zpracovány stavebně
technické detaily, umožňující zpracování energetického posudku a detaily všech prostupů, pro
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případné využití při podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020 (OPŽP). V projektové dokumentaci bude zcela jasně vyznačeno vedení tepelné obálky
budovy a rovněž vzduchotěsné vrstvy.

Projektová dokumentace bude řeŠit novostavbu požární stanice typu PI Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje v Morkovicích-Slížanech, včetně napojení objektu na stávající místní
technickou infrastrukturu. Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním
a šetrným využíváním zdrojů energie.

Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost
celkového řešení.

2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím Členění:

a) Fáze předprojektové přípravy bude sestávat ze shromáždění potřebných podkladů pro projektovou
činnost, zprostředkování potřebných průzkumů a zaměření (hydrogeologický průzkum, geodetické
zaměření objektů v rámci výstavby areálu PS Morkovice-Slížany a radonový průzkum) a v neposlední
řadě stanovení konkrétních cílů s objednatelem.

b) projektová dokumentace pro územní řízení přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí
vydávaného dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DUR).
Rozsah DUR je uveden ve vyhl. Č. 499/2006 Sb., přiloha č. l. Součástí PD budou nezbytné průzkumy a
související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD.

Požadovaný počet 4 kusy DUR - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 2 kusy budou použity
vyhotovení: pro územní řízení

l kus DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v
běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu (např. PDF) a DWG

c) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vydávanému dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (DSP).
Rozsah DSP je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5. Součástí PD budou nezbytné průzkumy a
související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD a bude obsahovat potřebné
informace pro případné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, tedy PD
budovy v pasivním standardu včetně položkového rozpočtu a PENB zpracovaného dle vyhláŠky Č.
78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy, který bude prokazovat pasivní standard a energetický
posudek, který bude zpracován energetickým specialistou dle zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření
energií a dle vyhlášky Č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
Zhotovitel se zavazuje doložit položkový rozpočet v aktuální cenové soustavě URS Praha nebo RTS.

Požadovaný počet 6 kusů DSP - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 3 kusy budou použity
vyhotovení: pro stavební řízení. DSP bude autorizovaná projektantem na všech

dokumentech, které bude PD obsahovat.

l kus DSP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je požadována
ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v běžně
dostupném formátu umožňující tisk celé PD v PDF autorizované
projektantem i investorem (razítko a podpis obou stran) a dále bude
obsahovat výkresy ve formátu DWG a TZ ve word.

2 kusy PropoČet stavby 2x v písemné formě, lx na nosiči dat ve formátu *.xls

Projektovaný objekt bude ve smyslu ust. § 7 odst. l písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř
nulovou spotřebou energie, tj. budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je
ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Splnění uvedeného požadavku bude doloženo
průkazem energetické náročnosti budov.
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d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., přiloha Č. 6. Dokumentace bude obsahovat i
výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů. v DPS budou zpřesněny, doplněny a
zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.

Součástí DPS bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr pro veřejnou zakázku na dodavatele
stavby, přičemž musí být bez obchodních názvů, pouze s technickou specifikací použitých materiálů a
výrobků (nelze použít ani formulaci: ,,.... např.: ...."). Součástí DPS budou také technické podmínky a
specifikace, které budou ve všech sadách projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu MS Excel. výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku
URS Praha nebo RTS v posledním aktuálním znění. V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě
atd. nebudou použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící
objektivní formou v souladu s příslušným ustanovením zákona o veřejných zakázkách). výjimečně lze
připustit uvedení názvu výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použiti jiného, kvalitativně a
technicky obdobného řešení. výkaz výměr bude zpracován v souladu s právními předpisy platnými
době jeho předání objednateli.
V rozpočtech musí být uvedeny vŠechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace
skutečného provedení apod.).

Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací
jako samostatné položky.

Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové
soustavě URS Praha.

Zásady organizace výstavby budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být
samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.
Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazuj ícím na příslušnou grafickou
nebo textovou část dokumentace.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje
zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního
souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy Živností, nutných pro zdárné provedení díla.

Požadovaný počet 6kusů DPS - v písemné podobě (texty a výkresy)
vyhotovení:

l kus DPS - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, texty a výkresy
na nosiči dat s popisem, textová část je požadována ve formátu
ms Word, výkresové části jsou požadovány v běžně dostupném
formátu umožňu,jící tisk obsahu (např. PDF) a DWG

l kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD
s popisem

l kus oceněný soupis prací, dodávek a sluŽeb v písemné formě ve
formátu *.xls

l kus neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD

3. zabezpečí svolávání pracovních schůzek - pro DUR, DSP a DPS, na kterých bude s objednatelem
konzultovat navrhované technické řešení. Každý stupeň projektové dokumentace bude konzultován
s autorem studie ('celkem max. 24 hodin).

Objednatel jako organizační složka státu je osvobozen od správních poplatků. Případné náklady
spočívající v úhradě správních poplatků ponese objednatel.

3



Činnost zahrnuje předání územního rozhodnutí a stavebního povolení s vypořádanými připomínkami
(zapracovanými do dokumentace pro provádění stavby), které byly vzneseny během projednávání DUR
a DSP ze strany dotčených orgánů a organizací.

4. Spolupráce při řešení technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude sloužit jako
technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při zpracování
případných odpovědí na dodatečné informace, které se budou týkat zpracované dokumentace.

5. Zajištění zaměření a průzkumů jsou následující úkony:

- Zajištění hydrogeologického průzkumu včetně provedení sond na parcele 1786/14,
- Zajištění radonového průzkumu,
- zajištění geodetického zaměření objektů v rámci výstavby areálu PS Morkovice-Slížany,
- Prověření názorů na výstavbu dotčených orgánů,
Zhotovitel musí mít ve všech svých vyjádřeních (i k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů
oproti schválené projektové dokumentaci) na zřeteli dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby.

II. Termín plnění, předání díla

l. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě vystaveného a

odsouhlaseného předávacího protokolu.
4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové dokumentace.

Zhotovitel předá dílčí projektové dokumentace DUR a DSP k věcné kontrole a ke schválení v termínu
nejméně 10 dnů před smluvním termínem odevzdání. PD bude poskytnuta elektronicky na CD nosiči.
Objednatel je povinen se vyjádřit v termínu do 10 dnů od převzetí dokumentace ke kontrole, zda
dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá věcné vady, případně ji vrátit
k dopracování. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět,
zkoumat technická řešení a ani za ně neodpovídá. Teprve po schválení dokumentace objednatelem je
zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci, vystavit předávací protokol a fakturu.

5. Zhotovitel se zavazuje, že výhrady a z nich plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace,
rozpočtu a výkazu výměr, bezúplatně zapracuje do projektové dokumentace, a to v termínu dohodnutém
písemným dodatkem k této smlouvě.

6. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

P'qjektová dokumentace pro územní řízení (DUR) do 15.4.2021
Projektová dokumentace pro stavební povolení do 15.7.2021
(DSP)
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 20.12.2021
s oceněným i neoceněným soupisem prací,
dodávek a služeb

III. Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) Prqjektová doluoKumenlace pro Iazl preaprojeK[ove pnpravy
Cena bez DPH 100 000,00
DPH 21 000,00
Cena vC. DPH 121 000,00

eE _ " _ _ V 0 A P V P
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b) Prqjektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
Cetla bez DPH " 250 000,00
DPH 52 500,00
Cena VC. DPH 302 500,00

c) Prpjektová dokumentace p(jvKumenlace pro sIaveDn] povoiem (lkw)
Cena DSP bez DPH 350 000,00
DPH 73 500,00
Cena DSP vC. DPH 423 500,00 )
Cena energetického posudku bez DPH 40 000,00
DPH 8 400,00
Cena energetického posudku VC. DPH 48 400,00
Cena PENB bez DPH 40 000,00
DPH 8 400,00
Cena PENB vC. DPH 48 400,00

L- _ t H ľ T"k Cl Kb

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vC. položkového rozpočtu- naceněnCho i slepého
soupisu stavebních pracĹ, dodávek a služeb, technickÝch Dodmínek. komDletace dokumentace

X W "

Cena bez DPH 450 000,00
DPH 94 500,00
Cena VC. DPH 544 500,00

Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH: l 230 000,00
DPH: 258 300,00
Cena celkem s DPH: 1 488 300,00

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veŠkeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je moŽné překročit pouze
v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky
pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po Částech na základě splnění dílčí ucelené části
předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou
cenu díla vČetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu nebo odsouhlaseného výkazu hodin
AD.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní
nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady
díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla zaČne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.
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IV. Licenční ujednání

l. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové dokumentace
oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 12 1/2000 Sb. o právu autorském,
v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž
oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava dispozice, technického vybavení,
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) a to po dobu trvání
autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za
jeho užití objednatelem, a to vŠemi způsoby uvedenými ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo
využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace poskytuje
také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby,
drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a
mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a
to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem
vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla
prováděna energetická opatření zlepšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady
na vytápění a klimatizaci stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedení díla, jejichž rozsah
a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a zhotovitel je
povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla,
pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení
díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na jeho
žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření
smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných
podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé
v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může k jednání
přizvat po dohodě se zhotovitelem dalŠí odborné osoby, experty, orgány státní správy apod. Zároveň je
objednatel oprávnčn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a v souladu se
smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách, popř. o
realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a telekomunikací
apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované projektové
dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednání navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby, vlastníky
dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat objednatele a
z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen
případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu zapracovat do čistopisu dokumentace.
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5. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační schůzky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět pracovních dnů
předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu přiměřeně okolnostem zkrátit.

6. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

7. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných sniluv ke krytí rizik škody
způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí a pojistné
smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimální pojistnou Částkou ve výši
10 mil. KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně novou
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit
doklady o platbách pojistného.

8. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiálni rozvody,

elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická kontrola vstupu,
jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických komunikací),

- oblasti napájení (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy) a
- oblasti chlazení technologických místností, měření a regulace,
- oblasti zpracování energetického posudku pasivního objektu,

je zhotovitel povinen písemně sdělit objednateli, kdo bude tyto práce provádět a uvést jeho zkušenosti
s uvedenými projekčními pracemi (dále jen projektant specialista). Objednatel si vyhrazuje právo
odsouhlasit, popř. neodsouhlasit osobu projektanta specialisty do 5 pracovních dnů od doručení
písemného sdělení.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

l. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět
díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně
závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu
s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení
díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruČní dobč v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu projektové
dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či
nedodělek. Termín odstraněni vad bude dohodnut samostatně písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití
podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok vyplývající
z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady díla právo
požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;

přiměřenou slevu z ceny díla.
7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání

užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o
odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být
doruČen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto důvodně a
řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.
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9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému
subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené
náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

VIII. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami

l. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:
.

2. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem,
zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí.
Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo zhotovitele.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách
svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).

4. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny
držitele poštovní licence (poště) a adresáta o toín vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování
písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se
považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku
přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

5. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto
smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí
písemný souhlas.

IX. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

l. Pokud bude zhotovitel svým zaviněním v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, je objednatel
oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen
započatý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i
schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,-
kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokumentaci dokončit dle
smluvních ujednání. Pokud zhotovitel svým zaviněním neodstraní vady a nedodělky v termínu
stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,-
KČ za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání sankce
začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad
objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele vzniklým jeho zaviněním s plněním úkolů autorského dozoru je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý případ a každý
den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele vzniklým jeho zaviněním s plněním povinností dle ČI. VI, odst.7 je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3AX)0,- kč za každý případ a každý
den prodlení.

5. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách (tj. technické zprávy, výkresy,
výkaz výměr, technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová
část apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby,
které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného důvodu
nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč.

6. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách z titulu vadné PD, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ.

7. V případě, že bude zruŠeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele
stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve vztahu k zákonu o
veřejných zakázkách, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000,- Kč.

8. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle platných
právních předpisů.

9. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku
z prodlení.
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10. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od
smlouvy, se považuje zejména:

a. zaviněné prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než
třicet (30) kalendářních dnů;

b. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
l l. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace.
12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro

zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení, dále v případě prodlení objednatele
s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

13. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu Škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešení sporů.

X. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb uchovávat
nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné zakázky,
nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije v rozporu se zájmy
objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění
informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá
zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této
smlouvy.

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace pro
zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách zavazuje se zhotovitel výslovně, Že:
- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěŽe, zvláště se vyvaruje zvýhodňování

kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující veřejnou
zakázku ani žádných jiných písemných informaci;

- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani se s žádným
nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

8. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými, datovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí
této smlouvy.
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel a jeden (l)
zhotovitel.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
srdův, uveřejňování těchto srdův a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva bude do registru
smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.

l l. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, se smluvní strany
dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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