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1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo ¢. N3357 (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586

a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,0béz”).

1.2. Smlouva je uzaviena na zakladé vefejné zakazky Uprava koupelen na bezbariérové a novy evakuaéni
vytah v domové seniord Panorama, Tachov vyhlasené dne 10. 7. 2020. Verejna zakazka byla zadana

v zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ")

1.3. Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

1.5. PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele

za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich Upravy koupelen
na bezbariérové a pristavbu objektu evakuacniho vytahu. Objekt je v soucasnosti vyuzivan jako
domov pro seniory, toto vyuZiti zistane zachovano. U jihovychodni fasady jedné ze sekci bude
provedena pristavba evakuacniho vytahu a s tim spojené technické zdzemi. Dale bude rozsirena
zpevnéna plocha v ramci zahrady klient(l od nové navrZeného vytahu, dle specifikace uvedené v ¢l.
3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprdvnénou osobou, kterd je podkladem
pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZeno pred uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vzdy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: stavebnich Upravy koupelen na bezbariérové a pfistavbu objektu evakuaéniho
vytahu.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je ziejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér,
zpracované spoleénosti/opravnénou osobou S P | R A L spol. s r.o., IC: 648 25 663, se sidlem:
Na kuchynce 1316, 503 46 Trebechovice pod Orebem, provozovna Revolucni 823, 348 15 Plana,
Ing. Pavel Kodytek, autorizovany inZenyr obor IPO0 pozemni stavby, pofadové cislo 0201862,
Stavebni a konstrukéni &ast: ing. Jifi Tupa, Javorova 830, 348 15 Plana. PoZarné bezpe&nostni
feSeni: ing. Miroslav Pefina, BeneSova 152, 349 01 Stfibro. Elektro: ing. Miroslav Kfistek,
Tepelska 748, 348 15 Pland. Vzduchotechnika FrantiSek Klima, Kvasetice 58, Planice. Zdravotné
technické instalace: ing. Jifi Tupa, Javorova 830, 348 15 Plana.

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) pare byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materiadly avyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zhotovitel je povinen vramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavk( projektové dokumentace,
b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby vytyceni vSech inzenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravci téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) pare + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkl v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zdkon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych pozadavcich®), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

4. MIiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na:
Katastralni Uzemi: Tachov

Statisticky kéd LAU 1: CZ0327

Stavba na pozemku: 2727/5 a 2727/80

Adresa mista plnéni: U Penzionu 1711, 34701 Tachov

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  |. etapa:
Stavenisté bude zhotoviteli predano do péti (5) dnti od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile.
Il. etapa: 10. 01. 2021
lll. etapa: 15. 05. 2021

Dokonceni stavebnich praci: |. etapa: do 15. 12. 2020
Il. etapa: do 85 dni od pfedani stavenisté pro Il. etapu
lll. etapa: do 85 dni od predani stavenisté pro lll. etapu

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné wvyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokoladrni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout predmeét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentl, materiali a
vyrobkd (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) pare v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani
dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez
preda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajiSténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 15 823 566,22,- K¢

(slovy: Patnactmilioni osmsetdvacettti tisic pétsetSedesatsest korun ¢eskych a dvacetdva haléri)
Celkem za DPH 15% 2 373 534,93,- K¢

(slovy: Dvamiliony tfistasedmdesattritisic pétsettticetctyri korun ceskych a devadesattfi halérd)
Celkem cena za dilo véetné 15% DPH Cini 18 197 101,15,- K¢

(slovy: osmnactmilion’ stodevadesatsedmtisic stojedna korun ¢eskych a patnact halérd)

Predmét cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu preneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona

€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o dani z
pridané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro Ucely této Smlouvy rozumi penézni Castka, jejiz vySe odpovidd vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavieni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby

a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6. 1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Gplnda a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na
geodetické vytyceni stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni
projektové dokumentace skute¢ného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dilc¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické
faktury bude predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl dne doruéeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. Objednatel umozZriuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tricet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popt. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélk( zjisténych pti predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel ptredloZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darfiovych uGcéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukondeni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6. 1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po fadném predani dila bez vad a nedodélkd.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané ndleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z ptidané hodnoty). V ptipadé, Ze darfiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.
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Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avSak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkovd cena predmétnych poloZek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZzek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktualni cenové drovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésict).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUize predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

Nejpozdéji deset (10) dni prfed zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem
a objednatelem doloZi zhotovitel objednateli k zajisténi zavazkd za fadné plnéni zarucnich podminek
origindl pisemného prohlaseni banky v zarucni listiné, Ze uspokoji objednatele (tj. véfitele)
do finanéni hodnoty aZz 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH dle této Smlouvy véetné vsech dodatk(, a
to pro pfipad, ze:

a) zhotovitel nespini povinnosti spocivajici v odstranéni v zaru¢ni dobé vzniklych vad a nedodélkd;
b) bylo vici zhotoviteli zahadjeno insolvencni Fizeni, vjehoZz dlsledku neni zhotovitel schopen

zajistit dodrZeni svych povinnosti v zaruéni dobé.
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Objednatel dila je povinen vratit zhotoviteli origindl bankovni zaruky nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnl po uplynuti zaruéni Ihlty.

Na Zadost zhotovitele, Ize zajistit plnéni zaru¢nich podminek zhotovitele pro objednatele formou
zadrzného v prislusném financnim objemu ve vysi pét procent (2%) ze sjednané ceny dila bez DPH
v¢. vSech dodatkd.

Pripadnou nevycerpanou zadrzenou financni ¢astku objednatel dila uhradi zhotoviteli bezodkladné
po terminu uplynuti zaruéni Ihty (nejpozdéji do 15 dnl od uplynuti tohoto terminu).

Bez predloZeni pozadované zaruky nelze dokoncit prejimku dila.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu i
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v pIlném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiali apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemi
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihaty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.
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Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VesSkeré tyto ndklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni
dila bez vad a nedodélkll) mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min 5 000 000,- K¢ (pétmilion( K¢).

Zhotovitel je dale povinen po celou dobu plnéni Smlouvy mit sjednano a udrZovat stavebni a
montazni pojisténi na stavebni a montazni aktivity (prace) vztahujici se konkrétné k této verejné
zakazce a zaroven odpovédnost za Gjmu zplisobenou jinému subjektu v souvislosti s vyse uvedenym,
pricemz limit pojistného plnéni je ve vysi min. 16 000 000,- K¢ (3estnactmilion( K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpedit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el.
energie, na jehoZ zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k rddnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a zejména o
skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je prfilohou €. X této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pristupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, v€etné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlistava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pfipadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace. V pfipadé, Zze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli,
min. deset (10) pracovnich dnl pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym
poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl
jej ve své nabidce vseznamu poddodavatell (v Pfiloze ¢. 5 nabidky), novy poddodavatel musi
spliovat zpusobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk( zadavaci dokumentace. Splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli elektronickym
origindlem nebo konverzi dokumentu ke splnéni zplsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti
nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZzadovaném
rozsahu nespliioval nebo nedolozZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery
pozadovana kritéria splfiuje a dolozi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je prilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladd minimalné 10 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zacina bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh(ta pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je
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10.18.

10.19.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu povéfenym osobam a zmocnéncim povérenych organli (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvy$$iho kontrolniho Gfadu, pfisluného
organu financni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel oznadi stavenisté po celou dobu realizace dila dvéma (2) ks informacni tabule s uvedenim
prvkl povinné zakladni publicity IROP.

Po ukonceni dila objednatel zajisti oznaceni dila pamétni deskou z odolného materidlu, na niz bude
uveden nazev projektu a hlavni cil projektu.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu &
157 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sbh. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Originadl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13.  PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, kterd bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mliZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dn od obdrZzeni této vyzvy.
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdZe zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zdvazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termin(
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ceskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pripadech zastup za tuto osobu, mlZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonéeni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
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15.11. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na ptipadny narok objednatele na ndhradu skody.

15.12. Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mize byt ukoncena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivodd stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z dlivodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druhd strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni Fizeni,
popft. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ddle pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
verejné zakdzky uved| informace nebo doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti nebo které mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je oprdvnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd ndpravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnd (o takovéto
vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivda poddodavatele, ktery nebyl objednateli vsouladu stouto Smlouvou a
zaddvaci dokumentaci ozndmen,;

f)  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedkl (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny pfispévek,

h) pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendarnich dnl nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych davod(.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skute¢né vynalozenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zadstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja),
dale o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon
Castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.
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16.6. V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada se nevztahuje na jiZz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

16.7. Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusnd ustanoveni obéanského zdkoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

17.1. Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Bc. LUCIE BACOVA, DiS., feditelka

Tel.: XXXX
e-mail XXXX
za zhotovitele: Ing. Jan Jirka
Tel.: XXXX
e-mail XXXX
Kontaktni osoby:
za objednatele: XXXX
Tel.: XXXX
e-mail XXXX
za zhotovitele: XXXX
Tel.: XXXX
e-mail XXXX
Odborné osoby:
za objednatele: XXXX
Tel.: XXXX
e-mail XXXX
za zhotovitele: XXXX
Tel.: XXXX
e-mail XXXX

17.2. Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaruCenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zasldany datovou schrankou nebo prostfednictvim
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17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potfebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, ufinnost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, Uc¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva se fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato v podobé Cislovanych dodatkd ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro spinéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ihaty
této verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 SOD: Kryci list rozpoctu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci, rekapitulace ¢lenéni

soupisu praci (bude pfilohou SoD s vybranym dodavatelem, rozpocet je soucdsti nabidky)

Pfiloha ¢. 2 SOD: Seznam poddodavatel( (dle Prilohy €. 5 ZD — je soucasti nabidky)

Pfiloha ¢. 3 SOD: Harmonogram provadeéni dila (do nabidky zpracuje dodavatel)

Stranka 15z 16



Spis. zn.: CN/105/CN/20

V Tachové

Bc. LUCIE BACOVA, Dis.

feditelka

Centrum socidlnich sluzeb Tachov, pfispévkova
organizace

za objednatele

v Plzni

Ing. Jan Jirka
jednatel

SILBA-Elstav s.r.o.

za zhotovitele

¢.j.: 3704/20/CN
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