

# SMLOUVA O DÍLO P1/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „Oprava cest v městském parku v parteru u pomníků Uffo Horn a Tanec smrti“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Pavel Tatiček  
Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXX, 549 47 Slatina nad Úpou  
Adresa pro doručování: XXXXXXXXXXXXXXXX, 549 47 Slatina nad Úpou  
IČO: 45574928  
DIČ: CZ7210253237  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Pavlem Tatičkem (tel. XXXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Pavlem Tatičkem (tel. XXXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s., Červený Kostelec  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **25.09.2020**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě popřítavky k zakázce „Oprava cest v městském parku v parteru u pomníků Uffo Horn a Tanec smrti“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací a včetně listu „Rekapitulace stavby“ ze dne 30.09.2020, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění jsou: **Oprava cest v parku u pomníku Uffo Horn, která spočívá v odstranění asfaltobetonového krytu, odkopávek, vodorovného přemístění výkopku, zhotovení podkladní vrstvy z kameniva drceného a ze štěrkodrti, osazení obruby z drobných dlažebních kostek s boční opěrou do oblouku, provedení posypu krytu kamenivem drceným a lomovými výsivkami, z plošné úpravy terénu a přesunu hmot. Oprava cest v parku u pomníku Tanec smrti, která spočívá v hloubení rýh, vodorovného přemístění výkopku, zhotovení podkladní vrstvy ze štěrkodrti, osazení obruby z drobných dlažebních kostek s boční opěrou do oblouku, z vyspravení krajů komunikace pro pěší kamenivem drceným, provedení posypu krytu kamenivem drceným a lomovými výsivkami, z plošné úpravy terénu a přesunu hmot. Dlažební materiál je dodávkou investora.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:  
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.  
Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

### III.DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **05.10.2020**  
termín dokončení: **30.11.2020**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.



III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **950 413,18 Kč**
- DPH: **199 586,77 Kč**
- Cena vč. DPH: **1 149 999,95 Kč**

slovy: jedenmilionstočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a devadesát pět haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **05.10.2020**. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.



VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní řád parku a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se přípouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín



odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro

doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatelse zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 30.09.2020

V Trutnově dne: 30.09.2020

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Pavel Tatíček



## Rekapitulace stavby

Název stavby:	Oprava cest v městském parku v parteru u pomníků Uffo Horn a Tanec smrti	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	25968700/CZ25968700
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trutnov park	Zhotovitel:	Pavel Tatiček Slatina nad Úpou XXX	IČ/DIČ:	45574928/CZ7210253237
Začátek výstavby:	05.10.2020	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Tatiček Pavel	Datum:	30.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Oprava cest u pomníku Uffo Horn	<b>B</b>	Oprava cest u pomníku Tanec Smrti	<b>C</b>	CELKEM
HSV	Dodávky	XXXXXXXX	HSV	Dodávky	XXXXXXXX
	Montáž	XXXXXXXX		Montáž	XXXXXXXX
PSV	Dodávky	XXXXXXXX	PSV	Dodávky	XXXXXXXX
	Montáž	XXXXXXXX		Montáž	XXXXXXXX
"M"	Dodávky	XXXXXXXX	"M"	Dodávky	XXXXXXXX
	Montáž	XXXXXXXX		Montáž	XXXXXXXX
Ostatní materiál		XXXXXXXX	Ostatní materiál		XXXXXXXX
Přesun hmot a sutí		XXXXXXXX	Přesun hmot a sutí		XXXXXXXX
ZRN celkem		844 903,49	ZRN celkem		105 509,69
					950 413,18

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	950 413,18	DPH 21%	950 413,18
		199 586,77	1 149 999,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava cest v městském parku u pomníku Uffo Horn	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	25968700/CZ25968700
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trutnov - park	Zhotovitel:	Pavel Tatiček, Slatina nad Úpou XXX, 549 47	IČ/DIČ:	45574928/CZ7210253237
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	Tatiček Pavel	Datum:	25.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXXXX	Práce přesčas	XXXX	Zařízení staveniště	XXXX
	Montáž	XXXXXXX	Bez pevné podl.	XXXX	Mimostav. doprava	XXXX
PSV	Dodávky	XXXXXXX	Kulturní památka	XXXX	Územní vlivy	XXXX
	Montáž	XXXXXXX			Provozní vlivy	XXXX
"M"	Dodávky	XXXXXXX			Ostatní	XXXX
	Montáž	XXXXXXX			NUS z rozpočtu	XXXX
Ostatní materiál		XXXXXXX				
Přesun hmot a sutí		XXXXXXX				
ZRN celkem		844 903,49	DN celkem	XXXX	NUS celkem	XXXX
			DN celkem z obj.	XXXX	NUS celkem z obj.	XXXX
					ORN celkem	XXXX
					ORN celkem z obj.	XXXX

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	844 903,49
Základ 15%	0,00	DPH 21%	177 429,73	Celkem včetně DPH	1 022 333,22
Základ 21%	844 903,49				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava cest v městském parku u pomníku Uffo Horn</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Trutnov - park	Konec výstavby:	Zhotovitel: Pavel Tatiček Slatina nad Úpou XXX, 549 47
JKSO:	Zpracováno dne: 25.9.2020	Zpracoval: Tatiček Pavel

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
1		113107222RAB	Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
2		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
3		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
4		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
5		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
6		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
7		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
8		564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
9		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
10		571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
11		571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
12		916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
13		916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXX	
14		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019
15		998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	RTS II / 2019

**Celkem bez DPH: 844 903,49**

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava cest v městském parku u pomníku Tanec smrti	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	25968700/CZ25968700
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trutnov - park	Zhotovitel:	Pavel Tatíček, Slatina nad Úpou XXX, 549 47	IČ/DIČ:	45574928/CZ7210253237
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	Tatíček Pavel	Datum:	25.09.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXXXX	Práce přesčas	XXXX	Zařízení staveniště	XXXX
	Montáž	XXXXXXX	Bez pevné podl.	XXXX	Mimostav. doprava	XXXX
PSV	Dodávky	XXXXXXX	Kulturní památka	XXXX	Územní vlivy	XXXX
	Montáž	XXXXXXX			Provozní vlivy	XXXX
"M"	Dodávky	XXXXXXX			Ostatní	XXXX
	Montáž	XXXXXXX			NUS z rozpočtu	XXXX
Ostatní materiál		XXXXXXX				
Přesun hmot a suť		XXXXXXX				
ZRN celkem		105 509,69	DN celkem	XXXX	NUS celkem	XXXX
			DN celkem z obj.	XXXX	NUS celkem z obj.	XXXX
					ORN celkem	XXXX
					ORN celkem z obj.	XXXX

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	105 509,69
Základ 15%	0,00	DPH 21%	22 157,03	Celkem včetně DPH	127 666,72
Základ 21%	105 509,69				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis	30.09.2020 Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava cest v městském parku u pomníku Tanec smrti	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Trutnov - park	Konec výstavby:	Zhotovitel: Pavel Tatiček Slatina nad Úpou XXX, 549 47
JKSO:		Zpracováno dne: 25.9.2020	Zpracoval: Tatiček Pavel

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>13</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
1		132201110R00	Hloubené výkopávky				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
2		132201119R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>16</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
3		162401102R00	Přemístění výkopku				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
4		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
5		167101101R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
6		162201210R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>18</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
7		182001111R00	Povrchové úpravy terénu				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>56</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
8		564831111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>57</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
9		571907111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kame				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
10		571907211R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
11		572701111R00	Posyp krytu lomovými výsvkami do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Vyspravení výtuků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>91</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
12		916261111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
13		916991191R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
<b>H22</b>							<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXX</b>		
14		998222012R00	Komunikace pozemní a letiště				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
15		998222199R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019
			Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	RTS II / 2019

**Celkem: 105 509,69**

Poznámka: