



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 14PT-000.759

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Olomouc

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: G-Cosnult, spol. s r.o.

Adresa: Výstavní 367/109, 703 Ostrava

IČO: 64616886

DIČ: CZ64616886

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu dle skutečně provedených prací potvrzených objednatелеm bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatелеm bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatелеm. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Expertní posouzení (geotechnický dozor) doplňujícího průzkumu pro stavbu D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa, a to v rozsahu dle přílohy č.1 a přílohy č.2 této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Závěrečná zpráva k čistopisu průzkumu bez režimního měření ve vystrojených vrtech:

Do 14 dnů od předání čistopisu Doplňujícího průzkumu dodavateli expertního posouzení Objednatelem. Předpoklad 04/2021

Závěrečné zprávy k režimnímu měření ve vystrojených vrtech: Do 14 dnů od předání roční zprávy.

Předpoklad 1. závěrečné zprávy 10/2021

Předpoklad 2. závěrečné zprávy 10/2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 131 100,- / 158 631,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Olomouci dne: 25.9.2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

V Ostravě dne 18.09.2020

Za Dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

:

Specifikace služeb

Předmětem plnění je expertní posouzení (geotechnický dozor) doplňujícího průzkumu na stavbu D35 Křelov – Slavonín 2.etapa.

Podrobná specifikace služeb

- posouzení Realizační dokumentace doplňujícího průzkumu, co se týče rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, metodických postupů jejich provádění i technicko - kvalitativních podmínek;
- občasný dozor nad prováděním: terénních, průzkumných prací, správného vytýčení inženýrských sítí a kontrola správnosti zápisů ve stavebním deníku;
- zhodnocení činnosti zhotovitelů doplňujícího průzkumu dle platných předpisů (ČSN, TP, TKP, směrnic apod.);
- kontrola závěrečné zprávy doplňujícího průzkumu, připomínkování;
- konzultace se zhotovitelem, objednatelem;
- geotechnické přepočty;
- závěrečná zpráva o činnosti expertízy.

Při změnách umístění navržených sond, resp. při náhradě určité průzkumné metody jinou je vždy třeba dodržovat ustanovení čl. 4. 5. až 4. 7. části „B“ TP 76 (neprodlené projednání s objednatelem a jeho souhlasné stanovisko). Veškeré změny umístění sond budou popsány v samostatné kapitole Závěrečné zprávy expertního posouzení doplňujícího průzkumu.

Objednatel informaci o jmenování geotechnického dozoru sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. Dozor dohlíží nad průběhem celého geotechnického průzkumu v souladu s projektem doplňujícího průzkumu a následně mu je odevzdán koncept průzkumu. Koncept průzkumu postačí předat pouze digitálně / případně 1 výtisk, který je řádně označen jako KONCEPT. Po vypořádání připomínek ze strany dozoru a objednatele je vydán čistopis v digitální a tištěné verzi (závislé na požadavku objednatele) a poté je geotechnickým dozorem zpracována závěrečná zpráva expertního posouzení.

Termín plnění

Zahájení služeb: Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
Předpoklad 10/2020

Závěrečná zpráva k čistopisu průzkumu bez režimního měření ve vystrojených vrtech: Do 14 dnů od předání čistopisu Doplňujícího průzkumu dodavateli expertního posouzení Objednatelem. Předpoklad 04/2021

Závěrečné zprávy k režimnímu měření ve vystrojených vrtech: Do 14 dnů od předání roční zprávy.

Předpoklad 1. závěrečné zprávy 10/2021

Předpoklad 2. závěrečné zprávy 10/2022

Počet výtisků:

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu **čtyř** kompletních vyhotovení tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2.etapa, expertní činnost doplňujícího průzkumu

Název	Jednotka	Poč. j.	Jedn. cena	Cena celkem
Rešerše vstupních dat, posudek k realizační dokumentaci	hod.	12	700.00 Kč	8 400.00 Kč
Kontrola průběhu vrtných prací - dokumentace a převzetí vrtů	hod.	21	700.00 Kč	14 700.00 Kč
Kontrola realizace hydrodynamického testování vrtu	hod.	8	700.00 Kč	5 600.00 Kč
Kontrola realizace kopných prací pro ověření průběhu meliorace	hod.	4	700.00 Kč	2 800.00 Kč
Kontrola realizace presiometrických vrtů	hod.	6	700.00 Kč	4 200.00 Kč
Kontrola realizace hydrogeologického monitoringu	měs.	24	1 700.00 Kč	40 800.00 Kč
Posudek ke konceptu závěrečné zprávy dopl. Průzkumu	hod.	32.0	700.00 Kč	22 400.00 Kč
Posudek k finální verzi závěrečné zprávy dopl. Průzkumu	hod.	8.0	700.00 Kč	5 600.00 Kč
Konzultace se zhotovitelem, kontrolní dny	hod.	8.0	700.00 Kč	5 600.00 Kč
Posudek k 1. závěrečné zprávě monitoringu (10/2021)	hod.	6.0	700.00 Kč	4 200.00 Kč
Posudek k 2. závěrečné zprávě monitoringu (10/2022)	hod.	6.0	700.00 Kč	4 200.00 Kč
Závěrečné zpracování z expertní činnosti	hod.	18.0	700.00 Kč	12 600.00 Kč
Celkem bez DPH				131 100.00 Kč

