
NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PŮVODCE: ‚—~ .

p., ~L~-~íDATUM: ČÍSLO JEDNACÍ:
‘(~4‘0f~O~D ~Y~o/2o2c

Novoměstské sociální služby PoČ LISTŮ:
se sídlem Zd‘árská 68, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou
ve věcech technických je oprávněn jednat: ing. Martinem Solcem — stavební dozor
IC: 48899097
DIČ: neplátci DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5314480257/0100
(dále Jen „obJednatel«,)

a

2.
jméno a příjmení: Petr Šustr
sídlo: Mendlova 1536, 592 31 Nové Město na Moravě
IC: 74202685
DIČ: CZ 8207134782
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 115-798 556 0257/0100
zapsán v živnostenském rejstříku na Městském úřadě v N.M.N.M.
(dále Jen »zhotovíteť‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. ~ 2586 a násl. a ve spojení s ust. ~
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Čl.I
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek
této smlouvy provést pro objednatele dílo ‚Rekonstrukci Střediska osobní hygieny“ v místě
výkonu Zd‘árská 68 „ (dále jen „dílo“ nebo také „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a
předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, zpusob a podmínky provedení díla
jsou:
a) projektová dokumentace na stavební práce “Dum s pečovatelskou službou — změna účelu

užívání části stavby‘, vypracovaná Ing. Martinem Solcem, Smrková 1639, 592 31 Nové
Město na Moravě, únor 2020;

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou — změna účelu
užívání části stavby (projektová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(um)
objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací
dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla

a ustanovení technologických předpisu výrobcu jednotlivých částí díla.
e) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto

částem byly vypracovány.



3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí
potřebných pro řádné zhotovení), řešení bezpečnosti práce, zednické práce, malířské, úklidové
práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla
(včetně úhrady nákladů nebo poplatku s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svuj
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisum vztahujícím se na dílo tohoto
charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestu, certifikátu a dalších dokladu

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisu, příp. podle
projektové dokumentace,

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to lx
v listinné podobě,

c) dodání všech dokladu potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého
provozu,

d) dodání dokladu o zpusobu likvidace vzniklých odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném
znění,

e) dodání fotodokumentace z pruběhu stavby — v digitální podobě ve formátu jpg,
f) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
g) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení

míst napojení a včetně nákladu spojených s užíváním veřejného prostranství,
h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho

uvedení do puvodního či s objednatelem dohodnutého stavu,
i) zajištění bezpečného pruchodu pro pěší do všech objektu dotčených realizací díla.

6. Další podmínky realizace díla:
a) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu,

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení ‚ lávky, označení, osvětlení, střežen Í,
atd.),

b) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho
vědomím zdržují na staveništi.,

c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu a likvidaci vybouraného
materiálu a odpadu vzniklých v pruběhu provádění stavby,

d) zhotovitel zajistí na vstupu do budovy po celou dobu realizace díla její zřetelné označení
tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného
pracovníka zhotovitele,

e) dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek
nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro
řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala
veškerým normám či technickým předpisum vztahujícím se na toto dílo a vztahujícím se na
díla tohoto charakteru,

f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupu a při vlastní realizaci díla
respektovat provoz ve stávajícím objektu a v rámci daných možností minimalizovat dopady



stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu
odpadu, prašnost, hlučnost, atd.),

g) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních
konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost
neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly.
V případě, že vznikly v dusledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit,

h) pokud bude zhotovitel potřebovat napojení na odběrná místa vody a elektrické energie,
zajistí si je se správcem Domu s pečovatelskou službou — Novoměstskými sociálními
službami napojením na stávající odběrná místa bytového domu, a to na své vlastní náklady
pomocí odečtových měřidel. Spotřebovaná množství budou uhrazena na základě stavu
odečtových měřidel a faktury správce domu.

) zhotovitel je povinen realizovat práce při zohlednění skutečnosti, že probíhají za provozu
obydleného objektu a práce realizovat s pokud možno co nejmenšími dopady na obyvatele
objektu. V pracovní dny je možno zahájit práce nejdříve v 6:30 hod, ukončit nejpozději v
19:00 hod, o víkendu je možno po předchozí dohodě s provozovatelem objektu zahájit
práce nejdříve v 8:00 hod, ukončit nejpozději v 18:00 hod. V době od 12:00 do 14:00 nesmí
zhotovitel s ohledem na obyvatele objektu realizovat bourací práce.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění —

vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují.
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další
změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda zpusobená nákupem
materiálu a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladu, pokud již puvodní
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čI. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení

rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za
předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich
provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení
díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a
méněpracemi.

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení
či. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z duvodu dodatečných změn technologických postupu)
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti
díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazku
pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně zpusobilými a dále disponuje dostatečnými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této
smlouvy.



či. ii
Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena nejdříve od 1.2.2021. K provedení díla dojde jeho řádným a
včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.6.2021.
Vlastní termín realizace nesmí překročit 6 týdnů od zahájení realizace díla.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho zpusobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělku
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí
stavby, předání dokladu potřebných pro řádné provozování díla a dokladu o předepsaných
zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště,
úklid všech ploch používaných zhotovitelem v pruběhu výstavby, úpravy venkovních ploch
uvedením do puvodního či s objednatelem dohodnutého stavu.

či. iii
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě, Žďárská 68 — prostor díla je dále
specifikován v projektové dokumentaci.

či. iv
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní
cenu ve výši =261.139,81 Kč bez DPH,
(slovy: dvěstěšedesátjednatisícjednostotřicetdevět korun českých osmdesátjedna haléřů)
(dále jen „cena).

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na
sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový
položkový rozpočet je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy a muže být změněna v případech
uvedených v či. IV odst. 5 této smlouvy.

4. Cena muže být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena
takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele



b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši
220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady
na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel
zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší,
je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo stroju zahrnout jednotkové ceny stanovené
objednatelem podle pruzkumu trhu.

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem
a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli
k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele,
předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným
zpusobem.

7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných
prací.

8. Dojde-li Po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany dusledky
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

čl.v
Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě
faktury vystavené zhotovitelem.

2. Zhotovitel předloží objednateli po řádném dokončení díla zjišt‘ovací protokoly (dále jen
„protokoly‘), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro
případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované
zhotovitelem. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti
s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se
zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnu ode dne jejich předložení a
to bud‘ odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy
přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem
doručení odsouhlasených protokolu. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými
položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo
možné sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je
zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné
položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat
Po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně
vystavené zhotovitelem.



6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím Ihuty její splatnosti bez zaplacení v případě,
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.
Objednatel musí uvést duvod vrácení. V takovém případě běží nová Ihuta splatnosti ode dne
doručení opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnu po jejím obdržení. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné
částky na účet zhotovitele.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vuči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této
smlouvy.

Či. vi
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle Čl. ii odst. 2
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích
osob (vyjma práv vlastníku a uživatelu pozemku a vlastníku dotčených inženýrských sítí) tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladu umožňujících realizaci díla.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupusobení, není zhotovitel v prodlení
s plněním svých závazku z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu.
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnu,
Po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek o dobu
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Či. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. ~ 2629 a 2619 odst. 2
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsícu, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením ~ 2629 a násl. občanského zákoníku,
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou Po předání díla neodborným provozováním díla,
nedodržováním provozních předpisu a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za
vady příp. výrobku a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady,
nejpozději však do 10 dnu od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný
termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnu
od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla



nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však
do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné
době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po
obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu,
nejpozději však do 30 dnu od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci
neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do
dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady
ve lhutách dle čI. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebó jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou
část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli do 14 dnu ode dne doručení faktury.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční Ihuta za provedené záruční opravy pak běží
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsícu.

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně
zpusobilé ke smluvenému účelu dle podkladu uvedených či. I této smlouvy.

Či. viii
Podmĺnky provedení dála

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisu a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních
ustanovení katalogů, popisu a směrných cen stavebních prací a montážních ceníku, jimiž se
definuje předepsaná kvalita a zpusoby její kontroly, zpusoby měření, názvosloví, definice a kde
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické
předpisy a návody výrobcu jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby.
Případné odchylky od těchto předpisu musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této
smlouvy vylučují ustanovení ~ 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího při předání staveniště a
zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které zpusobil činností svojí nebo svých
podzhotovitelu Po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla
objednatelem.



8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho
činnosti z právních předpisu platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisu, a zákona
Č. 17/1 992 Sb., o životním prostředí, veznění pozdějších předpisu. Při realizaci díla je zhotovitel
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadu. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení
plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě
vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníku
vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na
základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektu
které při realizaci díla zpusobil.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku,
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel
oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnu po obdržení výzvy
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou
objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat
dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie,
nebo změny oproti puvodní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametru a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty,
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnu po podpisu
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny
v pruběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby.
Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám
zápisem ve stavebním deníku 10 dnu předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel
technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku.



V případě opakované kontroly nebo zkoušky z duvodu, které leží na straně zhotovitele, hradí
náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v pruběhu zhotovení díla zpusobem podle předpisu
pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace
bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve
dílčími předávacími protokoly

17. Stavba bude prováděna v obydleném objektu Domu s s pečovatelskou službou na ulici Žd‘árská
č.p. 68 v Novém Městě na Moravě. Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a

opatrně;
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektu a majetku, případná

škoda jde k tíži zhotovitele;
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektu a pruchod pěších;
e) v rámci možností technologických postupu při realizaci stavby učinit vše pro zachování

příjezdu k objektum (zejména provozovnám) a garážím. Přerušení možnosti příjezdu je
možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této
informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;

f) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
g) veškeré skládky materiálu zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného

zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu
s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

18. Zhotovitel je dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupusobit při výkonu finanční kontroly.

19. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

či. Ix
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli
v místě kde se dílo provádělo. Rádným dokončením díla je předvedení jeho zpusobilosti sloužit
svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a
to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

2. Nejpozději 10 pracovních dnu před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem
den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.



3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno,
trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno,
objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná
k řádnému předání díla.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vuči projektu pro provedení
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí
díla soupis těchto vad a nedodělku s uvedením termínu jejich odstranění a dohoda o
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělku, pak platí, že
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnu ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je
povinen ve stanovené lhutě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, resp. stavby, která je předmětem díla,
zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby,
b) seznam stroju a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie

záručních listu, návody k obsluze,
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobku včetně prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o
zkouškách a zaškolení obsluhy,

d) originály stavebních deníku nebo jednoduchých záznamu o stavbě nebo montážních
deníků,

e) doklady o zákonné likvidaci odpadu vzniklých při provádění díla
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v Čl. I odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek,
revizí a atestu osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek
předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

čl.x
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu



1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele
a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností zpusobil těmto
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo
provádějí.

Či. xi
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této
smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z duvodu na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnu od sjednaného

termínu zahájení prací,
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnu,
c) opakované nedodržení pokynu objednatele zhotovitelem, kjejichž udělení je objednatel

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této
smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle Čl. Vl této smlouvy ani Po
předchozí výzvě k zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělku ve lhutách uvedených v zápisu o
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhutách dle této smlouvy
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den
prodlení,

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,

f) při bezduvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělku
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i
započatý den prodlení,



g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatelem
neodsouhlasenou změnu,

h) při neoznačení stavby dle Čl. I odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.

i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem
uvedeným v či. XIII, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,-- Kč.

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnu od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Či. xii
Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupcu oprávněných k podpisu smlouvy.

či. xiii
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu
realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7
dnu od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelu
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. ~11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisu, je Petr Sustr.

4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

či. xiv
Závěrečná ustanovení

1. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. Č.
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažd‘ování, nakládání a zpracovávání osobních údaju v
souvislosti s uzavřením této smlouvy.



2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (“zákon o registru smluv“). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním
celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy — registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) jsou

Novoměstské sociální služby, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnu od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatku
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy
změn a dodatky k této smlouvě.

7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

8. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 — Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet
zhotovitele

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné yule, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na dukaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne 30.9.2020 V Novém Městě na Moravě dne 30.9.2020

Objednatel: Zhotovitel:
Petr Šustr .

Mendlova 1536
692 31 Nové Město na Moravě

. ~

Ing. Mgr. .jra Janu Petr Sustr
ředitT a




