

SMLOUVA O DÍLO

č. IN/INVEST – 03/2020

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: vakpv@infos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem **Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov**

IČO: 01436872
DIČ: CZ 01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78034

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je zhotovení díla: „Konice – oprava vodovodu v ul. Karafiátová“. Oprava spočívá ve výměně stávajícího potrubí za nové ve stejné trase a stejné niveletě pomocí bezvýkopové technologie berstlining. Bude použito litinové potrubí hrdlové dvoukomorové z tvárné litiny s pružným a zámkovým hrdlovým spojem s obalem s cementové malty a s cementovou výstelkou, DN 100, délky 246,0m.

Po celou dobu výstavby zhotovitel zajistí zásobování pitnou vodou všech stavbou dotčených odběratelů náhradním provizorním vodovodním řadem min. DN 80 s přípojkami.

Na trase je navržen jeden podzemní hydrant s uzávěrem a dva sekční uzávěry.

Bližší rozsah zakázky specifikován v příložené projektové dokumentaci č. zakázky: PV-222-8/2020, zpracovatel Ing. Jana Sýkorová, ČKAIT-1201684.

Součástí zakázky je vytýčení inženýrských sítí, projednání a schválení přechodného dopravního omezení, povolení uzavírky a rozkopání dotčených povrchů.

Součástí zakázky není zaměření skutečného provedení stavby, To si zajišťuje objednatel samostatně.

Investor stavby bude vždy v předstihu vyzván ke zhlédnutí těch částí stavby, které budou při dalším postupu prací zakryty nebo jinak zneprístupněny.

Dokončené dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla a současně doložením následujících předávacích dokladů:

- Dokumentace skutečného provedení stavby včetně podélného profilu a kladečského schématu, potvrzená zhotovitelem stavby
- Tlaková zkouška vodovodu
- Doklad o proplachu a dezinfekci vodovodu
- Doklad o odzkoušení signalizačního vodiče
- Laboratorní rozbor vody z nového vodovodu
- Zpráva o kontrole ovladatelnosti uzavíracích armatur
- Zpráva o kontrole požárního vodovodu a revizi požárního hydrantu
- Atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
- Protokoly ze zatěžovacích zkoušek pro stavby v pozemních komunikacích
- Kopie stavebního deníku

Předmět díla je blíže specifikován v příložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), jež je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy o dílo. Přílohu č. 1 si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství.

Článek III. Dodací lhůta

Termín zahájení: 1.10.2020

Doba realizace: 55 KD

Místo plnění je Konice, ulice Karafiátová

Článek IV. Cena díla

Za kompletní provedení předmětu smlouvy sjednávají obě strany, v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, cenu v následující výši a členění:

Cena celkem bez DPH	3 489 191,06 Kč
21 % DPH	732 730,12 Kč
Cena celkem s DPH	4 221 921,18 Kč

Nabídková cena je cena pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla nastanou změny v jeho rozsahu buď jako změna projektu nebo objednatel vyžádá vícepráce. Změna musí být provedena písemným dodatkem jako nedílná součást smlouvy. Další podmínka za kterou je možné zvýšení nabídkové ceny je změna sazeb DPH.

Článek V. Dodací podmínky

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel garanci **na dobu 62 měsíců** a to ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V této lhůtě je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamovaných vad díla na vlastní náklady v dohodnutých termínech. V případě havarijních závad bránících provozu je dohodnuto neprodlené provedení opravy zhotovitelem, v případě, že prodloužením zhotovitele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel tuto povinen nahradit, k čemuž se podpisem zavazuje. Zhotovitel si vyhrazuje právo zániku garance v případě prokázaného neodborného zásahu objednatel do zkolaudovaného díla bez jeho vědomí, násilným poškozením, přetížením nebo užitím prostředků narušujících povrchy užitých materiálů.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště prosto práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění díla podmínky stanovené ve stavebním povolení a v dalších povoleních, nezbytných k provedení díla, jakož i podmínky správců jednotlivých podzemních sítí, které budou specifikovány při předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla dále:

- a) provede zakreslení případných změn do projektu stavby a předá objednateli jeho dokumentaci skut. provedení díla.
- b) k veškerým zabudovaným materiálům doloží platný atest k použití pro daný účel.
- c) bude dodržovat platné technické normy, předpisy BOZ, PO a hygienické předpisy.
- d) při realizaci díla neporuší patentová práva a práva duševního vlastnictví jiných osob.
- e) pokud zábor veřejných pozemků přesáhne dohodnutou dobu, vícenáklady budou přefakturovány dodavateli
- f) zajistí úklid staveniště po celou dobu stavby
- g) zajistí zimní údržbu komunikace a přilehlých ploch veřejného prostranství v místě staveniště v případě, že bude stavba probíhat v zimním období

Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými 3 dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a telefonním vyzváním. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby vyzve objednatele 3 dny předem k prověření v místě plnění, zda je stavba provedena úplně a řádně. Dílo bude předáno a převzato i v případě, že bude obsahovat vady a nedodělky, nebránící provozu tohoto díla a které by nebránily kolaudaci díla. Z předávacího protokolu řízení sepiší obě smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do dokončení prací stavební deník, ve kterém vede denní záznamy o průběhu stavby. Deník je uložen u stavbyvedoucího. Objednatel má právo jeho kontroly.

Zhotovitel je po celou dobu provádění prací povinen udržovat všechny použité komunikace v čistotě a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

V případě vzniku škod na veřejném vlastnictví, sousedů a díle samém po dobu provádění díla je tyto škody povinen zhotovitel odstranit neprodleně na vlastní náklady a vlastními prostředky.

Článek VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli 500Kč/den prodlení.

Případné prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za den prodlení.

Článek VII. Způsob placení a fakturace

Práce budou **fakturovány měsíčně** na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, který bude nedílnou součástí faktury.

Lhůta splatnosti faktur a daňových dokladů se stanovuje **na 30 dní** od data doručení.

Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře) kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví - § 92 odst. E) zákona o DPH.

Článek VIII. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo budou zveřejněny v registru smluv (dle zák. 340/2015Sb., v platném znění) a smluvní strany zároveň prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by mohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy č.1 „Položkový rozpočet“).

Tato smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran.

V Olomouci dne 29-09-2020

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
	