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VI 

2.1.3 
I 

PRILOHAKNABÍDCE 

Údaje vztahující se k Pod-článek Údaje 
Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3, 1.3 

ıv Společnost Dětská Iecebna Ostrov 
Vážní 456, 503 41 Hradec Králové 

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4 
1.3 

Provozovatel 

Doba pro dokončení Díla 
Záruční doba 

1.l.2.12 

1.1.3.3 
1.1.3.7 

INVIN S.r.o. 
Brnø, søøhørøva 3178/23, PSČ 616 OO 
ıČo 29211751 

Spravce stavby 
i zástu ce S rávce Stavb P P V 

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková 
organizace, se sídlem Křerín 12, PSČ; 679 62, 
IČO 00386766 1 dnů od Data zahájení prací 
na Stavbu: 60 měsíců 
prodloužená Záruční doba na vybrané části 
Stavbyje uvedena v Požadavcích objednatele 

Veřejná zakázka 1.1.6.15 ıv „Dětská Iecebna se Speleoterapií v Ostrově u 
Macochy" 
kompletní zadávací dokumentace a další 
informace k Zadávacímu řízení k Veřejné 
zakázce jsou dostupné zde: 
https:Ĺ/zakazkv.krajbezkorupce.cz/vZ0OOl6879 

Elektronické přenosové 
systémy 

1.3 Datové schránky: 
ID datové schránky Objednatele: ×2pbqZq 
ID datové schránky Zhotovitele: 68cgu4u 
ID datové schránky Správce stavby: eqmp5Wz 
E-mailové adresy: 
0bJ@d“a±@I@= 
Zhotovitele: vces@vces.cz 
Správce Stavbl/: 

Rozhodné právo 1.4 
Zástupce Správce stavby: 
české 

Rozhodnýjazyk 1.4 český jazyk 
Komunikačníjazyk 1.4 český jazyk 
Doba pro přístup na Staveniště 2.1 XXX 
Výše Zajištění splnění smlouvy 
(Bankovní záruka za provádění) 

4.2.1 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní 
měně 

Výše Zajištění splnění smlouvy 
(Bankovní záruka za vady) 

4.2.2 3 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní 
měně; 
v případě, že se v souladu S Nabídkou 
Zhotovitele uplatní pod-článek 11.13 Provozní 
úkony a údržba - nadstandardní ujednání, činí 
Bankovní záruka za vady 4 % Z Přijaté smluvní 
částky bez DPH 

Zástupce zhotovitele 4.3 Jméno a e-mailová adresa Zástupce Zhotovitele:
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2.1.3 
l 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Údaje vztahující se k Pod-článek Údaje 
Smluvní pokuty 4.25 (a) ve výši 25.000,- Kč za každý Mìlník a každý 

Započatý den prodlení; 
(pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší 
věcně navazující Mìlník, právo 
na zaplacení této Smluvní pokuty zaniká - to 
však platí pouze pro prodlení s Milníky č.2 až 
14) 

4.25 (h) u vad, jejichz odstranení neoznacil Objednatel 
za naléhavé, 5.000,- Kč za každou vadu a každý 
Započatý den prodlení; 
u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za 
naléhavé, 20.000,- Kč za každou vadu a 
každý Započatý den prodlení 

4.25 lc) 5.000,- Kč za každou nedokončenou či 
protokolárně nepředanou práci a každý 
Započatý den prodlení 

4.25 ld) 10.000,- Kč za každý Započatý den prodlení 
4.25 le) 100.000,- Kč za každý Započatý den prodlení či 

den, kdy příslušná bankovní Záruka nebyla 
platná či účinná, ač platná či účinná být měla 

4.25 lf) 100.000,- Kč za každý Započatý den prodlení či 
den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla 
platná či účinná, ač platná či účinná být měla 

4.25 lg) 15.000,- Kč za každý Započatý den prodlení 
4.25 lh) 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení 
4.25 li) 50.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení; 

pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle 
než 7 dnů od vzniku nároku na Smluvní pokutu, 
pak je vedle jednorázové smluvní pokuty 
Objednatel oprávněn požadovat také smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý Započatý 
den trvání tohoto porušení 

4.25 (J) 50.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení; 
pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle 
než 7 dnů od vzniku nároku na Smluvní pokutu, 
pakje vedle jednorázové smluvní pokuty 
Objednatel oprávněn požadovat také smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den 
trvání tohoto porušení 

4.25 (ı‹) 50.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení; 
pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle 
než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, 
pakje vedle jednorázové smluvní pokuty 
Objednatel oprávněn požadovat také smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý Započatý 
den trvání tohoto porušení



vı 
2.1.3 
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PRILOHA K NABÍDCE 

Údaje vztahující se k Pod-článek Údaje 
4.25 (l) 100.000,- Kč za každýjednotlìvý případ 

porušení; pokud porušení příslušné povinnosti 
trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvn 
pokutu, pakje vedle jednorázové Smluvní 
pokuty Objednatel oprávněn požadovat také 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
Započatý den trvání tohoto porušení

ı 

4.25 (m) 5.000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon 
či úkon údržby a každý Započatý den prodlení 

Milníky 4.26 Milníky jsou uvedeny v tabulce níže. 
Doba pro oznámení O chybě, 
nedostatku nebo jiné vadě v 
Požadavcích objednatele nebo 
v referenčních prvcích 

5.1 42 dní od Data zahájení prací 

Normální pracovní doba 6.5 7:00 - 18:00 h 
Procento Zádržného 14.3 2 % Z Přijaté Smluvní částky bez DPH, přičemž 

tato částka bude zadržena Z platby po splnění 
Milníku č.22 „Převzetí Díla" 

Limit Zádržného 14.3 2 % Z Přijaté Smluvní částky bez DPH 
Platba Zádržného 14.9 1. část Zádržného ve výši 1 % Z Přijaté smluvní 

částky bez DPH bude vyplacena Zhotoviteli na 
jeho písemnou žádost do 30 dnů po vydání 
protokolu o odstranění poslední z případných 
vad Díla uvedených v Potvrzení o převzetí. 
Nebudou-li v Potvrzení O převzetí žádné vady 
Díla uvedeny, pak 1. část Zádržného nebude 
Objednatelem zadržena. 

2. část Zádržného ve výši 0,5 % Z Přijaté Smluvní 
částky bez DPH bude vyplacena Zhotoviteli na 
jeho písemnou žádost do 30 dnů od vydání 
protokolu o odstranění vad oznámených 
Zhotoviteli ve lhůtě 180 dní po převzetí Díla a 
nebudou-li žádné vady v dané lhůtě oznámeny, 
pak do 210 dnů od Převzetí díla. 

3. část Zádržného ve výši 0,5 % Z Přijaté smluvní 
částky bez DPH bude vyplacena Zhotoviteli na 
jeho písemnou žádost do 30 dnů od vydání 
protokolu O odstranění vad oznámených 
Zhotoviteli ve lhůtě 365 dní po převzetí Díla a 
nebudou-li žádné vady v dané lhůtě oznámeny, 
pak do 395 dnů od Převzetí díla.
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

v ı Údaje vztahující se k Pod-clanek Údaje 
Pojištění díla a vybavení 18.2 ø 

zhotovitele 
pojistná částka min. ve výši Přijaté 
smluvní částky včetně DPH 

0 limit plnění pro rizika požár, výbuch, 
úder blesku, pád letadla min. ve výši 
Přijaté Smluvní částky včetně DPH 

0 limit plnění pro odcizení a vandalismus 
min. 2.000.000,- Kč 

0 limit plněníjednotlivě pro ostatní rizika 
min. 100.000.000,- Kč 

0 pojištění okolního majetku s limitem 
plnění min. 100.000.000,- Kč 

0 pojištění Vybavení zhotovitele s limitem 
plnění min. 5.000.000,- Kč 

0 pojištění nákladů na odstranění sutin S 

limitem plnění min. 5 % Z Přijaté 
smluvní částky včetně DPH 

0 spoluúčast max. 100.000,- Kč 
Pojištění pro případ úrazu osob 18.3 ø 

a škod na majetku 
celkový limit pojistného plnění min. 
100.000.000,- Kč, 

0 limit pojistného plnění na jednu 
pojistnou událost min. 50.000.000,- Kč 

0 Spoluúčast max. 100.000,- Kč 

MILNÍKY A HARMONOGRAM PLATEB 
/vz 

PROJ EKTOVA CAST 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku 
Popis Milnı'ku 

Platba v % 
ze Smluvní 
ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

1. BEP 
konzultace a dopracování nejvhodnější verze Plánu 
realizace BIM ke schválení Objednate/em 

0, 05 30 

2. Odsouhlasení studie 
vv konzultace, dopracování nejvhodnejsího řešení a 

dopracování architektonické studie dle Nabídky ke 
schválení Objednate/em 

0,25 60
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Pořadové Název Milníku Platba v % 
č. Milníku Popis Milníku ze Smluvní 

ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

/vz STAVE BNI CAST 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku 
Popis Milníku 

Platba v % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

9. Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště 
osazení informačního panelu, Zřízenı' oplocení Staveniště, 
zřízenı'zázemı'pro Objednatele a Správce stavby 

0,5 

10. Dokončení založení základové konstrukce Stavby 
kompletnı' ukončen/' prací na Založení Stavby (hlubinném, 
plošném apod.) včetně ověřenı' všech kvalitativních 
parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) 

15 

11. Dokončení konstrukce Stavby - hrubé stavby hlavního 
stavebního objektu 
dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí 
(vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření 

atesty apod. ). 
všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, 

30 

12. Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům 
(tj. dokončení opláštění a střechy) 

vv Zejména dokončení střechy, vnejsích výplní otvorů apod., 
vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, 
technologie, povrchy) ochráněny proti nepříznivým 
klimatickým vlivům ipřípadnému vstupu nepovolaných 
osob 

10 

13. Rozvody VZT a sílnoproudu 
dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od 
jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových 
tras sílnoproudu

5 

14. Rozvaděče sílnoproudu, VZT jednotky 
kompletace rozvaděčů sílnoproudu a VZT jednotek

2 

15. Montáž svítidel 
osazenísvítidel, popř. montáž náhradních zdrojů UPS

4 

16. Připravenost pro přímé dodávky 
připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a 
interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek 
Objednatele 
Předání finální projektové dokumentace interiéru 
Objednateli - 270 dní před tímto Milníkem

4
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku 
Popis Milnı'ku 

Platba V % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

17. Sportoviště, hřiště a hipodrom 
dokončení sportovních povrchů včetně příslušných zkoušek 
a certifikátů

6 

18. Parkoviště a Arboretum 
dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby 
včetně parkovacı'ch mı'st a Arboreta (nabídl-li Zhotovitel 
tuto Přidanou hodnotu v Nabı'dce)

4 

19. MaR a příprava pro BMS 
lokální kontrola prvků MaR a přípravy pro BMS - 
otestování správné komunikace prvků MaR na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů 
proměnných

3 

20. Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo 
v případě, že bude vydáno více kolaudačních souhlasů, 
platıj že postupný Milník je splněn okamžikem vydání 
posledního Z kolaudačních souhlasů, potřebných pro 
užívání Díla k jeho účelu

3 

21. Převzetí modelu BIM 
dokumentace skutečného provedení včetně modelu BIM

2 

22. Převzetí Díla 
převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za 
vady

7 
(včetně 2% 
Zádržného)
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