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ZADAVACI LIST
Cast
Nazev akce: ,,RP Zprichodnéni jezu v Horni Kamenici - U kurt(”
Cislo PL: 302 15 037

Text dle PL, véetné zmén odsouhlasenych v IK:

Na zakladé zavéru ,Studie proveditelnosti zpriichodnéni migraénich prekézek na vodnich
tocich” byl vytipovan profil na Kamenici "U kurtd" k vystavbé rybiho pfechodu. Pfedmétem
investice je odstranéni migracni pfekazky v koryté VT Kamenice v Horni Kamenici, stupefi
bez vyvaru, byvaly jez betonové konstrukce s délkou prelivné hrany 9 m a s rozdilem hladin
1,7 m. Objekt se nachdzi 0,5 m nad urovni hrany mostu u Penny. Konstrukce jezu je
Zelezobetonovy monolit ve sklonu.

Vystavbou rybiho pfechodu dojde k zajisténi obousmérné migraéni prostupnosti pro vodni
faunu v daném profilu VT Kamenice v intravildnu mésta. Névrh rybiho pfechodu s
podrobnymi parametry je popsén v "Listu opatfeni", viz pfiloha PL.

Zajmovy Usek se nachazi na Uizemi AOPK CR, RP Ustecko, SCHKO Ceské stfedohofi. Pro
realizaci akce poZadujeme zadani PD. Akce je zafazena v PDP. Pfedpoklad realizace z
dotaéniho programu OPZP se 100% ziskanim dotace. Akce je vedena v listu opatreni ¢.
PDP OHL2120889.

Zavér IK PR: ZTE informoval &leny IK PR o nezndmém viastnikovi stavajiciho jezu.
Pozemek je v majetku POh, s. p. ZTE prohladuje, Ze nenf vydané #4dné platné nakladani s
vodami pro tento profil. IK PR doporuéuje zahdjit projekénf préce.

Pfedpokladany stupeii PD: DSP a DPS
Pfedpokladany termin zpracovéni PD: DSP 02/2017, DPS do 3 mésici od vydani SP.

Manazer projektu: Ing. Drnec, tel:

Objednatel predal projektantovi nasledujici podklady:
1. Situace se zakresem z&jmové lokality
2. Katastralni mapa + identifikace pozemku (tabulka viastnickych vztahti)
3. Soufadnice GIS: x-731515,87/ y -964562,70
4. Dostupné dokumentace:

a. Studie proveditelnosti
b. Studie zéplavového Uzemi
c. Dalsi



b Piiloha €. 1k SOD — Zadavaci list

cast B
Mistni Setfeni
Uskute&néno za G¢asti projektanta a objednatele dne: 21.9.2016
Ucastnici:
Za projektanta: Jifi Kaplan, Josef Jagr
Za objednatele:
MPR: D. Drnec
TDI: F. Zvéfina
Zéstupce provozovatele: T. Suchy, p. Rehdkova V. Vy&in
Zastupce odboru TPC: D. Brej$ova
Zastupce odboru VR: L. Tich4
Ostatni Géastnici:
Doporuceni ti¢astniki, soulad s pozadavkovym listem:

Rybi pfechod bude zpracovan dle doporuéeného konceptu vychazejiciho ze zpracované
Studie proveditelnosti zpriichodnéni migraénich pfekdzek na vodnich tocich — jez U kurtd (F.

km 22,495).

Zjisténi vedeni IS viditelnych v terénu:
- Plyn DN 120 na mostovce

- 2x nadzemn( vedeni

Zaveér z mistniho Setfeni:

Na zakladé zjisténych skutecnosti projektant vypracuje cenovou nabidku.
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CastC
Zjisténi projektanta:
1. Soupis zameéru ovliviiujicich pozadovanou stavbu:
a. Provedend stavba ,OPS 06/2013 - Kamenice v Ceské Kamenici (22,890-22,960)",

predpoklad zasahu do zaklad( — stavebni tpravy nenaruguji podminky
udrzitelnosti poskytnuté finanéni dotace

b. Planované stavebni Upravy opérné zdi na PB v nadjezi, vystavba navazuiji
pravobfezni rovnaniny — probiha zpracovani PD

c. POH s.p., prohladuje, Z je majitelem jezu
d. Nejasnost vlastnictvi opérnych zdi pod mostovkou
e. Odbeér vody z Kamenice v podjezi na LB, POH ovéfi legdinost

2. Stanoveni obsahu a rozsahu rekonstrukéniho zasahu (zjednoduseny navrh
technického opatfeni):

Specifikovan v listu opatfeni, nutné posouzeni stability opé&rnych zdi pfi zméné
nivelety dna.

3. Rozsah pozadovanych vykonii a potiebnych pfedbé&znych praci stanovenych napi:

o Geodetické zaméfeni: Ano
* Hydrologické podklady: Ne (budou pouzity tidaje, které jsou souéasti predchozi
studie)

e Laboratorni rozbory: Ne (rozbory vody a fiéniho sedimentu zafidi a poskytne investor
- POH)

e ReSerse geologickych podkladl, pfip. poZzadavek na provedeni a vyhodnoceni
novych geologickych praci (prizkum hydrogeologicky, inzenyrskogeologicky,
geochemicky, geofyzikalni ad.): Ano

e Stavebné technicky prizkum: Ano (ovéfeni jezové konstrukce — zaloZeni, zavazani
do zdi)

Stavebné historicky pruzkum: Ne

Archeologicky prizkum: Ne

» Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi podle zékona &. 100/2001 Sb., v platném
znéni: Ne

Biologicky prazkum: Ne (data budou pfevzata ze studie)
Havarijni plan, povodiiovy plan, uréeni koordinétora stavby, plén BOZP: Ano
Dalsi:
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Projektant:

Razitko a podpis autorizované osoby:

\' H@BQC] ........ ... dne /0/0 /Z

SINDLAR s.r.0.
ia Brnd 372/2a, 500 06 Hradec Kralovt
tel: 495 402 560° www.sindlar.c2
\&: 260 03 236, DIC: £726003236
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