
SMLOUVA O DILO

„ k provedení díla .

„ZS Nuvoborská - atrium — PD pro UR a SP — I. etapa“

 

č. smlouvy objednatele:"2017/OŠEFI- \'DO'OŽ IDDIL č.jsmlouvy zhotovitele........................

uzavřená níže psaného dne, měsícea roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č

89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská“ částíP'ra'ha 9

' se sídlem: Sokolovská 14/324, 18049 Praha-9

IČO 00063894

DIČ:CZ00063894,registrovanedle § 94 zékoua"c. 235/2004 Sb. 0 DPH

D

  
(dálejen "objednatel")

Commercium CZ,_Spo_l. 's r.o.

se sídlem: V Cibulkách' 40, 150 00 Praha 5

IČ: 25115154

DIČ: CZ25115154 _

  
zastoupena: Petrem ora em, je _natelem “

(dálejen "zhotovitel" )

t a k t o : ..

LIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DÍLE

Název díla: ZŠ Novoborská - atrium — PD pro ÚR a SP — I. etapa

H.PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl.1.

: smlouvy“naStránějedné azávazek objednatele dílo pxevzít a uhradit 'za něj sjednanou cenu na

straně druhé

2. Nedílnousoučástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné

“podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo ,,VP“),'Jež tvoří přildhu této smlouvy.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozumělyjim a považuj í.je za

platnOu součást smluvního ujednání. ,

  

 



 

HLDOBA PLNÉ-Ní

]. Práce na zhotóvení díla budou započaty ihned po podpisu smlouvy.

2. Dílo bude dokončeno &; předáno objednateli:- uvedená část PD'pro ÚR'H. SP- do 31.3.2017

IV. CE N'A “D ÍLíA

Celkovác_e'na(zá_k_1adní cena díla)za zhotovení díla a “dalších činností zhotovitele“ v rozsahu ěl

II. této smlouvyJe stanovenaJako cena nejvýše přípustná ačiní:-

Základnícena bez DPH 200000 Kč

21% DPH _ 42 000 Kč

cena včetně DPH 242 000 Kč

Plnění nebude v. režimu přenesení daňóvé povinností.

V.ZÁVĚREČ'NÁ UJEDNÁNÍ

 

 

'l. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn

jednat:

— zaobjednatele

- zazhotovite'le“

2. Tato smlóuva'má následující přílohy: ,

- Všeobecné podmínky;

- Nabídka zhotovitele

3. Smluvní strany výslovně sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:

nebyly výšlavněis'jednány

4. SmlouvaJe vyhotovena ve třech stejnopisech s- platností originálu, z nichždvě obd1z1 objednatel

ajeden zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily,

s jejím obsahem souhlasí, a že smiouvu uzavírají svobodně kdy smloí'wa predstavuje platné

právní jednání? _jšoucínikoliv rozporu s doblýini mravy Na důkaz přípoj-ují svépodpisy.
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MĚSTSKÁČÁST PRAHA 9

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST!

ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKYCH FONDÚ

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 -7-



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY —

příloha Smlouvy o dílo;

Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky — příloha Smlouvy o

dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné'podmínky“)

jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (,,smlouva“),

kterou' uzavírá MČ Praha 9 jako objednatel a ve

smlouvě uvedený zhotovitel.

Specifikace díla _

2. Dílo je specifikované v čl. 1. a II. smlouvy a

jej ích přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje

též projektová dokumentace a stavební povolení,

pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby

díla odchýlit bez předchozího písemného

souhlasu objednatele. V případě podstatnějších

změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními

stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se

sjednaná cena nemění, není-li to smluvními

stranami výslovně písemně sjednáno.

Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem

převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel

předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou

má kdispozici, a předá (zpřístupní) zhotoviteli

staveniště, o čemž bude mezi smluvními

stranami sepsán protokol. Zhotovitel je povinen

si na své náklady zajistit projednání i realizaci

záborů veřejného prostranství a dopravních

opatření spojených s provedením stavby.

5. Vpřípadě, že krealizaci díla má být vydáno

stavební povolení nebo jiné souhlasné

rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel

povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude

pravomocné stavební povolení (nebo jiné

rozhodnutí) objednatelem předáno.

Realizace

6. Zhotovitelje povinen realizovat dílo v souladu se

smlouvou a postupovat sodbomou péči,

s respektem k oprávněným zájmům objednatele

a dalších osob, jež realizace díla může

ovlivňovat, se snahou o minimalizaci

negativních externalit. Zhotovitel je povinen

pohybovat se vobjektu nebo na pozemku

objednatele pouze vrozsahu potřebném pro

provedení prací, dodávku materiálu a vybavení

a užití nezbytného zázemí pracovníků

zhotovitele.

7. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou

dokumentaci a pravomocným stavebním

povolením (pokud bylo vydáno), veškerými

právními a technickými požadavky platnými v

době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky,

ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č.

183/2006 Sb. v platném znění a předpisy

souvisejícími.

8. Zhotovitel pro've'de dílo kompletně, kvalitně a v

dohodnutém termínu. Veškeré materiály a

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak,

aby odpovídaly platným technickým normám,

dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit

smlouvou, výchozími podklady objednatele,

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni osob

zastupujících MC Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo

prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost

subdodavatelů včetně způsobené škody (újmy)

odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze

těm osobám, jež jsou kprovedení díla a

kčinnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu

objednatele je zhotovitel povinen předatjmenný

seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo

mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen vpřípadě, že dochází

kzakrytí části díla tak, že již nebude možné

provést kontrolu, přizvat objednatele před

zakrytim díla k provedení dílčí kontroly.

Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli

součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatelje

povinen dostavit se na staveniště ke kontrole

dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné

pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. Vpřípadě, že je objednatel vprodlení

sposkytnutím součinnosti, je zhotovitel

oprávněn vyzvat jej kposkytnutí součinnosti

písemně. Vpřípadě prodlení objednatele

sposkytnutím součinnosti se dnem, kdy byla

objednateli doručena výzva kposkytnutí

součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke

splnění jeho povinností (zahájení či dokončení

realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel

vprodleni.

Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a

konkretizována v položkovém rozpočtu. Cenaje

uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitel je

povinen Aúčtovat DPH dle právního předpisu

 

 

 



platného ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

16. Cena je stanovena jako celková, konečná a

nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na

práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož

náklady na přípravu nabídky kuzavření

smlouvy; zhotovitel tak nebude oprávněn

v souvislosti s předmětem smlouvy “požadovat

úhradu jakýchkoli dalších plnění, nákladů či

kompenzací.

17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové

platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat

úhradu dílčích faktur za již provedené plnění,

pokud tak bylo sjednáno; vtakovém případě

sepíší a podepíší smluvní strany zjišťovací

protokol o provedení dílčího plnění.

18. Konečná faktura bude vystavena na základě

předávacího protokolu podepsaného zástupci

obou smluvních stran. Konečná faktura bude

objednatelem uhrazena v plné výši až v případě,

že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu

objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a

předloženy či zaslány v jednom vyhotovení.

Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím

protokolem a soupisem provedených prací.

20. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30

dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele„

21. Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad -

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a

dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, název, , sídlo, DIČ

— ůdaje zhotovitele, obchodni firmu, sídlo,

DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní

cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujíci

oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

— zápis zhotovitele v obchodním rejstříku

(číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena

oprávněně či nebude obsahovat sjednané

náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit ji

zhotoviteli k opravě. Vtakovém případě začne

nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení

správné či oprávněně vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na

provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů,

z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy

zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu

oprávněny podle právních předpisů, případně

dle organizačního řádu MČ Prahy 9 .

25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a

technických zastupují smluvní stranu v běžném

jednání a v komunikaci s druhou smluvní

stranou.

26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn

zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny vrámci

realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3)

kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí

plnění, 4) převzít dílo a podepsat předávací

protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se

bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou

rozhodné pro plněnísmlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v běžných technických a

provozních se uskutečňuje písemně nebo i

telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník

v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej

na výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo

k zápisu.

30. Vpřípadě, že není stavební deník veden, je

zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o

každé podstatné skutečnosti, jež nastala při

realizaci díla a o které objednatel nemusi být

informován; záznam předloží bez zbytečného

odkladu objednateli.

Dokončení a předání díla

31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit

a předat objednateli kompletní dílo bez vad a

nedodělků. Ke stejnému dní je povinen vyklidit

staveniště a odvézt zněho veškeré věci, jakož

provést v potřebném rozsahu úklid (uvedení do

řádného stavu) staveniště a okolí.

  



32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke

kontrole a převzetí díla. O předání díla sepíší

obě smluvní strany písemný předávací protokol.

33. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má

vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad

a nedodělků může objednatel dílo převzít

s uvedením vad afnedodělků; v takovém případě

je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10

dnů, nebyla—li objednatelem poskytnuta lhůta

delší. Dílo, jež nebylo objednatelem

protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně

dokončené, ledaže objednatel neposkytuje

k převzetí potřebnou součinnost.

Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce

34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá

vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla

v délce 60 měsíců. To neplatí pro případ části

díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením,

pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje

záruku za jakost kratší; v takovém případě trvá

záruka za jakost těchto částí díla po dobu záruky

poskytnuté výrobcem.

35. Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace

objednatelem do 7 dnů posoudit oprávněnost

reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit,

ledaže byla objednatelem poskytnuta lhůta delší.

36. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám

za veškeré škody (újmy), které způsobil svou

činnosti.

37. Po celou dobu realizace je celé i nedokončené

dílo ve vlastnictví objednatele. Věc určená

kvytvoření díla nebo k zapracování se stává

vlastnictvím objednatele okamžikem dodání

věci na staveniště.

38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do

doby předání díla objednateli.

39. V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím

staveniště, zahájením provádění díla,

dokončením a předáním díla nebo s odstraněním

vad a nedodělků díla podle smlouvy, je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu až do výše

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za

každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty

není dotčeno právo objednatele na náhradu

vzniklé škody (újmy)

Trvání smlouvy

40. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami.

41. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy

odstoupit vpřípadech, kdy to připouští zákon

42.

nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností

zhotovitele, pro které je objednatel oprávněn

odstoupit od smlouvy, se považuje zejména 1)

prodlení se splněním kterékoli povinnosti

zhotovitele o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení

se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno

ve smlouvě, 3) opakované porušení i méně

závažné povinnosti zhotovitele, jakož opakované

porušování (i různých) povinností zhotovitele

přes upozornění objednatele, 4) ztráta schopnosti

zhotovitele dílo provést, tzn. např. ztráta

potřebného oprávnění, osvědčený úpadek

zhotovitele, atd.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od

počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si

již přijatá plnění. Vpřípadě, že od smlouvy

odstoupil objednatel a zhotovitel již dílo nebo

jeho část realizoval a realizované plnění mu

nebylo zcela zaplaceno, uhradí mu objednatel

pouze účelně vynaložené náklady na ty

provedené práce a dodávky, jež mají pro

objednatele funkční význam, snížené o náklady

objednatele, jež si vyžádá změna zhotovitele

kdokončení díla, oprava vadného plnění,

dokončení neúplného plnění a/nebo náprava

škod.

Závěrečná ustanovení

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je

oprávněn originál podepsané smlouvy

velektronické podobě vsouladu se svými

zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez

časového omezení.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny

smlouvu uzavřít a plnit své závazky vní

obsažené závazky. Zhotovitel zejména

prohlašuje, že je po odborné, technické a

ekonomické stránce schopen dílo realizovat a že

k tomu má potřebná oprávnění.

Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, případně

dalších právních předpisů, ledaže je - a to i

zkontextu — zřejmé, že se smluvní strany od

ustanovení zákona vpřípustném rozsahu

odchýlily.

Vpřípadě rozporu mezi těmito VP a textem

smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to

at’ již v případě, že ve smlouvě je odchylka od

VP popsána výslovně, tak i v případě, kdy

odlišnost vyplývá z textu smlouvy jinak.
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.:‘// Předmětem cenové nabídky „ZŠ Novoborská —- atrium — PD ÚR a SP - I. etapa"

Í/í/ je vypracování konceptu projektové dokumentace k podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební

povolení (dále jen ÚR+SPj nového objektu zastřešení atria školy, rekonstrukce a dostavby bloku šaten základní

školy Novoborská 371, Praha 9.

J

Dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení bude rozpracována v souladu platné vyhlášky č. 499/2006

Sb., dle platné změny 62/2013 Sb., přílohy č. 4. '

Rozpracovanou dokumentaci nebo-Ii koncept finální dokumentace k projednání bude tvořit jeden stavební objekt

SO 01 = navržený objekt zastřešení atria, který bude rozpracován v samostatných dílčích částech:

1.A - stavebně architektonické řešení objektu

- bude obsahovat rozpracované výkresy grafické části: základů a stavebních výkopů, základní půdorys přízemí a

střechy s hlavními nosnými a dělícími konstrukcemi, charakteristické dva řezy se základním konstrukčním řešením,

základní pohledy objektem s charakteristickým materiálovým řešením *

- do návrhu budou zohledněny a zapracovány výsledky provedených průzkumů z tzv. fáze přípravných prací ,

- dále budou do návrhu zohledněny případné připomínky či návrhy vznesených v rámci konzultace dotčenými

DOSS/IS

1.B - Konstrukční řešení budovy

- bude obsahovat rozpracované výkresy grafické—části : základů, tvar monolitických betonových konstrukcí a

sestavy kovových nosných konstrukcí včetně popisu základních rozměrů nosných prvků

- do návrhu budou zohledněny a zapracovány výsledky provedených průzkumů z tzv. fáze přípravných prací

 

 
1.c - požárně bezpečnostní a technické vybavení budovy

1.c 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- bude obsahovat grafickou část = základní půdorysy, ve kterých budou označeny a popsány jednotlivé požární

úseky navrženého objektu včetně návaznosti na stávající konstrukce budovy školy. Do návrhu budou zohledněny

případné připomínky či návrhy vznešených v rámci konzultace na dotčeném odboru prevence HZS.

1.C 2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- bude obsahovat grafickou část = do půdorysů zakresleny základní trasy vnitřní rozvodů vody, splaš. a dešt. vody a

napojení na stávající rozvody budovy školy

1.c 3 VZDUCHOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A oovoo TEPLA A KOUŘE"

- bude obsahovat grafickou část = do půdorysů zakresleny základní trasy vnitřní rozvodů topení, vzduchotechniky,

v malém rozsahu chlazení a návrh odvodu tepla a kouře pro navržené atrium

LC 4 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

- bude obsahovat grafickou část = do půdorysů zakresleny vnitřní rozvody el. silnoproudu a slaboproudu a

napojení na stáv. rozvody budovy školy

1.c 5 ZAŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBY BUDOVY

-bude obsahovat grafickou část : do situace bude zakreslen předpokládaný rozsah zařízení stavebniště pro

výstavbu objektu, navržen příjezd / odjezd stavební techniky ze staveniště atd.

1.c 6 PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

- zpracování pouze nové části, bez revize energetické náročnosti stáv. budovy

  

N



V rámci rozpracování dokumentace bude ověřen předpoklad podrobnosti dokumentace pro povolení navrženého

stavebního záměru, tedy sloučeného řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na příslušném stavebním

úřadě Prahy 9. Dále bude provedena konzultace navrženého řešení na dotčených orgánech státní správy (např.

hygienické stanici hl.m. Prahy — pobočce Sever, útvaru stavební prevence HZS hl.m. Praha, atd.)

Dokumentace konceptu bude odevzdána v digitální podobě ve formátu pdf., 1x-na CD a 1x v tištěné podobě ve

formátu max. A2, všechny výkresy budou označeny v rozpisce názvem: „koncept".

Pokynem pro zahájení zpracování konceptuua konzultací na příslušných dotčených úřadech se bere datum, kdy

bude uzavřena a podepsána 5 cl zpracování konceptu PD objednatel zajistí možnost

přístupu pro dodavatele, tedy jí dílčí zpracovatele profesních specializovaných částí

dokumentace.

  

  

 

Objednatel zajistí pro zhotovitele nejpozději do 10 dnů (předpoklad do 10.02.2017) od podpisu smlouvy o

provedení díla plnou moc pro zastupování, tak aby mohl provést konzultace návrhu s dotčenými orgány státní

správy.

Součástí nabídky jsou tyto přílohy:

1. Tabulka s cenovou nabídkou: příloha č. 1

2. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele: kopie výpisu z obchodního rejstříku

— příloha č. 2

3. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele: kopie živnostenského oprávnění

— příloha č. 3

4. Čestné prohlášení dodavatele — příloha č. 4

5. Návrh smlouvy o dílo — příloha č.5

Předložená nabídka obsahuje: 3 stránky a celkem 5 příloh

  

  

V Praze 26.01.2017

jednatel společnosti C

. flute
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