

Stavba:	<b>II/193 Pernarec - průtah</b>		
	<b>ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS</b>		
Investor 1:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)		
Investor 2:	OBEC PERNAREC		
	<i>Investor č. 1 a 2. společně dále také jako "objednatel"</i>		
PD:	PDPs vypracovaná společností BOULA IPK s.r.o., IČ: 280 35 461, číslo zakázky 2012, datum 08/2019; PDPs vypracovaná společností EGYPROJEKT spol. s r.o., IČ: 63509687, číslo zakázky 1492, datum 09/2019; (dále jen "PD")		
Stavební náklad (dle PD):	<b>77 803 317 Kč bez DPH</b>		
Související informace a PD ke stavební zakázce:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00007923">https://ezak.cnpk.cz/vz00007923</a>		
Uchazeč:	DOZOR inženýring, Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň		
Vyplnil:	, jednatel společnosti		
<b>Nabízená jednotková cena (odměna) za výkon služeb TDS, vč. dopravy:</b>		<b>605,00</b>	<b>Kč/hod. bez DPH</b>
V SOULADU S DOSTUPNÝMI PODKLADY A TÍMTO ROZPÍSEM (VČETNĚ NÁVRHU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA)			

Hodinová sazba je stanovena jako odměna za řádný výkon všech činností spojených s prováděním služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu stavby a stavebního povolení. Cena je paušální a obsahuje veškerou činnost výkonu služeb TDS, včetně nákladů na dopravu a dobu dopravy na místo stavby (nebo jednání), dále je stanovena na základě SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA předložené objednatelům/investorem stavby v poptávkovém řízení.

Předpoklad doby realizace stavby, v rozsahu PD, je po částech a ve více stavebních obdobích následovně:

- STAVEBNÍ PRÁCE 24 MĚSÍCŮ (přerušení stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavebních prací se do doby plnění TDS nezapočítává)
- VYHODNOCENÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 1 MĚSÍC;

ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS		
TDS	Popis položky	Předpokládaný počet hodin*
Popis plnění	<p>Jedná se zejména o vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů, fyzická kontrola stavebních prací a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podklad pro fakturaci jednotlivým objednatelům, přejímky a odsouhlasení provedených konstrukcí jednotlivých stavebních objektů v průběhu stavby a jejich kontrola v souladu s KZP, TePř, atd., převzetí dokončeného díla jako celku.</p> <p>Dále jednání spojená s průběhem stavby a jejím dokončením jako jsou zejména a mimo jiné: projednání a odsouhlasení KZP, vedení kontrolních dnů stavby, projednání a odsouhlasení případných změn vyskytnutých při realizaci stavebních prací relevantních k předmětu díla anebo záměru objednatel, konzultace s objednatel, účast a příprava při kolaudaci a předčasném užívání dokončené části stavby nebo jejím uvedení do zkušebního provozu, jednání se správci inženýrských sítí atd. vedení dalších jednání v průběhu stavby vztahujících se k předmětu díla.)</p> <p>— (24+1) * 4 * 3 * 5= 1 500 hodin</p>	1500
<b>CELKEM odměna za služby TDS v Kč bez DPH</b>		<b>907 500,00 Kč</b>

\* Jedná se o orientační počet hodin pro stanovení výše odměny na základě PD, předpokládané doby výstavby a stavebních nákladů. Předpokládaná doba stavby je 24 měsíců s průměrnou četností kontroly stavby ze strany TDS 3 x za týden po cca 5 hod. vč. dopravy. Dále se předpokládá činnost TDS v době trvání 1 měsíce pro vyhodnocení dokončené stavby s kontrolou závěrečné zprávy zhotovitele a účast při kolaudaci stavby a nebo předčasném užívání stavby nebo její části. V odhadovaném počtu hodin nejsou započteny mimořádná jednání, která lze odhadovat do 10% předpokládaného počtu hodin a náklad na ně si uchazeč rozptře do jednotkové ceny.

\*\* Fakturace bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb TDS a na základě platebního kalendáře vystaveného v souladu s touto smlouvou.

Výše uvedená odměna CELKEM je sestavena podle předpokládané doby realizace stavby (viz výše) v souvislosti s rozsahem stavby dle PD. Odměnu lze měnit pouze v souladu s jednotlivými ustanoveními příslušné smlouvy - viz Vyhrazené změny smlouvy.

Odměna je rozpočtena mezi jednotlivé investory následovně a to v poměru jak si investoři určíli při společném zadání veřejné zakázky:

CELKEM DLE INVESTORŮ	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
SÚSPK, p.o. (poměr 76%)	689 700,00	144 837,00	834 537,00
OBEC PERNAREC (poměr 24%)	217 800,00	45 738,00	263 538,00
<b>CELKEM</b>	<b>907 500,00</b>	<b>190 575,00</b>	<b>1 098 075,00</b>

Podpis uchazeče (možno elektronicky podepsat)