
PCR15ETRpo40083160
č.j. KRPZ-70024-15/ČJ-2020-1500VZ-MET

SMLOUVAODÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
jednající:

Email:
Telefon:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
72052767
CZ72052767
ČNB, pobočka Brno
28036881/0710
Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele Krajského
ředitelství pro ekonomiku
krpz.er.sekretariat@pcr.cz
974 661 224
w6thp3w

(dále jen ,,objednatel")

1.2 Zhotovitel
Název: KLIMASTAV, s.r.o.
Sídlo: Zahradní čtvrť 1110, 763 26 Luhačovice
Statutární orgán: , jednatel společnosti
IČO: 25349287
DIČ: CZ25349287
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-0765110287/0100
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: gp3fWnt

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 27479

(dále jen ,,zhotovitel")
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Zhotovitel tímto proh/ašu/e, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyp/ývaj/c/ z uzavřéné smlouvy, a že neexistu// žádné právní překážky, které by bránily, či
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušeni žádného
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované
v nás/edu//clch ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištěni' přistupuje
k uzavřeni předmětné smlouvy.

1.3 Název veřejné zakázky: Zpracování realizační projektové dokumentace a realizace
akce ,,Klimatizace kancelářských prostor ÚO Kroměříž"

1.4 Technický dozor objednatele:

a) stavební práce

Ing. jiří Forman, tel. 974 661 590, mobil 724 953 902, email:
krpz.osnm.podatelna@pcr.cz,

Ing. Roman Mikulička, tel. 974 661 594, mobil 725 389 825

b) slaboproudá instalace

Ing. Vladimir Horníček, tel. 974 661 286, mobil 725 389 811

1.5 Osoby oprávněné za objednatele schvalovat zjišt'ovaci protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička

1.6 Stavbyvedoucí zhotovitele:

1.7 Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasMní daňových dokladů:

1.8 Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:

za objednatele: Ing. jiří Forman anebo Ing. Roman Mikulička,

za zhotovitele:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. 2. A a 2. B (dále jen ,,dílo").

2. A

2. Název předmětu plnění: Zpracování realizační projektové dokumentace akce
,,Klimatizace kancelářských prostor ÚO Kroměříž"
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3. Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace včetně provedeni činnosti
nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace (dále jen
,,PD") se rozumí:

a) vyhotoveni projektové dokumentace pro provádění stavby,

b) ostatní činnosti (náležitosti).

4. Rozsah požadovaných projekčních služeb a výčet požadovaných částí projektové
dokumentace je definován touto smlouvou. projektová dokumentace bude obsahovat
zpracování projektové dokumentace na k|imatizovánÍ/chlazenÍ vnitřních prostor v budově
Územního odboru PČR v Kroměříži, Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž. Projektová
dokumentace bude řešit kompletní dodávku a montáž klimatizačnIch jednotek vC. řešení
všech souvisejicich a navazujících stavebních profesí vyp|ývajících ze stávajícIho stavu
objektu (stavební část, vzduchotechnika, chlazeni, elektroinstalace, zdravotechnika).
Zpracovaná projektová dokumentace musí být dle aktuálně platných právních předpisů.

5. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy. jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou
úroveň díla.

6. projektová dokumentace pro provádění stavby
a) projektová dokumentace pro provedeni stavby musí být vypracována v členění

a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její příslušné
přílohy.

b) V rámci vypracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby je zhotovitel
povinen mimo jiné zajistit:
· zpracování soupisu vedlejších a ostatních nákladů zoh|edňujíci podmínky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále ,,BOZP") dle zákona Č.309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů,

· zpracováni kontro|ního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů,

· zpracováni technických požadavků na rozhodujíci materiály či výrobky,
· zpracováni všech potřebných průzkumů, zkoušek, případného statického

posouzení a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro
provedeni stavby.

c) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož
rámci je povinen respektovat nás|edujÍcÍ zásady:

· každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby musí mít zpracován svůj vlastni
soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

· projektová dokumentace (stavební část, vzduchotechnika/ch|azeni + veškeré
navazujíci profese), VC. cenové kalkulace (rozpočet, výkaz výměr) bude
rozdělena po jednotlivých podlažích a dalších části budovy (budova A, budova
B), všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
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zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro
účely klasifikace bude použita klasifikace jKSO;

· položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah
a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících
stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové
soustavě RTS, as. nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací
jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;

· položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatříděnI
položky dle použité cenové soustavy a označeni cenové soustavy, popis položky
jednoznačně výmezujÍcÍ druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále
měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky
musí být i výměr k uvedenému množství tj., verbálni a matematický popis
výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství
shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

· vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise rozděleném po
stavebních objektech;

· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její
popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková
položka pak musí být zřetelně označena, že není součásti použité cenové
soustavy;

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a
předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list
s definici všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

7. Projektová dokumentace bude vyhotovena 3x v listinné podobě, lx v el. podobě na CD
nosiči (VC. autorizačního razítka a podpisu i v el. podobě)

2. B.
Název předmětu plnění : Realizace akce ,,Klimatizace kancelářských prostor ÚO
Kroměříž"

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu zadávací
dokumentace a objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění
stavby (dále jen ,,dílo").

2.2 Dilem se rozumí:

- zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací
a zpracovanou projektovou dokumentací

- zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby

2.2.1 Zhotovením stavby se rozumí:

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace

- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
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- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla

- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízeni staveniště,
bezpečností opatření apod.).
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2.2.2 Zhotovení díla zahrnuje i:

a) zpracováni dokumentace skutečného provedení díla v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na
datovém nosiči v počtu 1 ks;

b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a dokončení
díla;

c) zřízeni, odstranění a zajištěni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sItě
dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízeni vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a této smlouvy;

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedeni díla;

e) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to minimálně jednou
za 14 dnů;

f) veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku;

g) likvidace, odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
uhrazení poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a
obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, při přejímacím řízení;

h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (malby, vnitřní
prostory, prostupy konstrukcemi, podhledy, úklid podlah, úprava osvětlení, střešní
konstrukce a krytina, vnější fasáda, komunikace, chodníky, parkoviště, atd... );

i) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, opatřeni pro
zabránění šířeni prachu a hluku, úklid vnitřních a venkovních prostor dotčených
stavbou, kompletní zakrýváni vnitřního vybaveni a kancelářského nábytku,
zakrývání vnitřních podlah;

j) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý
den, ve všedni den od 18:00 hodin do 6:00 hodin;

k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími předpisy;

i
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Ť", f) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006
l Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předáni a převzetí
I; díla;
3
Ä , .

!""' m) mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
i. činnosti zhotovitele dle ČI. 11.3 této smlouvy;

e-

n) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;

i. O) provedeni zkoušek díla, včetně vystaveni dokladů o jejich provedeni, provedeni
l. atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických

předpisů platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno
' dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče
í o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni, pojištění atd.;
G

k p) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv,
i atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
'j a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam
.t doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve
'i dvou vyhotoveních;
IĹ

l q) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi v souladu se zákonem
ŕ č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, a to včetně informaci o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout
se zřetelem na práce a činnosti vystavujici fyzickou osobu zvýšenému ohrožení

ř! života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a
zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je

i třeba vz't zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci;
%

l r) zakrýváni vybaveni kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby
j a požadavku objednatele průběžné stěhování vnitřního vybaveni), opatření
í pro zabráněni šíření prachu a hluku, prováděni denního úklidu dotčených prostor, i

úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu.

, 2.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvouí' vyhotoveních v tištěné formě a lx na CD v dig|tá|ní formě (ve formátu PDF a formátu
zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

l stavební zákon a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č, 499/2006 Sb...g
i o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na

"! stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem
ť

i podepsanou + oraženou projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby předá
i, zhotovitel objednateli při předáni a převzetí díla.

! 2.3 Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu
í realizace upravit rozsah předmětu plněni. a to zejména z důvodů:
l a) neprovedeni dohodnutých stavebních prací, dodávek a s užeb (méněpráce), pokud

změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,

b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce).

'; "·: .. .'·'·.: :' : ·'. '
".:" '. . "' '. ':', :' ".'.'·' .' '. '.. .:'. ' "".': "·"" ·
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Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla
přistoupit.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla
,.:." vyp|ývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo

z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit
objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍření, zajistit jejich
odsouhlaseni projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla, a pokud to není možné, tak podle jim navrhovaných cen a předložit tento soupis
se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouh|aseni.

2.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne
25. 8. 2020, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení
zveřejněného pod číslem č.j. KRPZ-70024-4/ČJ-2020-1500VZ-MET.

2.5 Předmětem smlouvy je rovněž provádění bezplatného pravidelného servisu a
periodických revizí vztahujících se k výrobkům a zařízením, jejichž dodáni je
předmětem této smlouvy o d ilo a k výrobkům a zařízením, které jsou plněním předmětu
smlouvy o dílo přímo dotčeny, a to po celou dobu průběhu záruční lhůty na zařízeni v
délce 36 měsíců.

Tyto Činnosti budou zahrnovat tato plněni:
- servisní prohlídky veškerého technologického zařIzenI nejméně 1 x za rok,
- zajištění periodických revizních zpráv a servisních prohlídek dle platných legislativních

předpisů a požadavků dodavatelů těchto technologií, zařIzenI a výrobků.

Bezplatný servis zahrnuje všechny úkony a činnosti, které s jeho plněním souvisejí.
Zahrnuje rovněž náklady na dodáni předmětů postupné spotřeby. Při předání díla
předá zhotovitel písemný seznam všech zařízenI s uvedením termínů a četnosti
pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude po dobu záruční lhůty
neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní
zprávy, záznam o servisní prohlIdce, provádět zápisy do servisních knih, atd.).

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Projektová dokumentace:
od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020

3.2 Realizace stavby - předpokládaný termín:
od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt
a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně
zhotovené dílo i před konečným termínem plnění.

Objednatel je oprávněn převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími
užÍvánj díla, přičemž tyto vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů po předáni
díla.
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3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy dle ČI. 2.B budou zahájeny dnem
protoko|árního předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení. Nezahájí-li
zhotovitel práce na realizaci dňa ani do 14-ti dnů po sjednaném terminu zahájení, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného terminu
zahájeni doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele,
přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez
dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno
jinak, přistoupit. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protoko|árni předáni
a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Změna
termínu bude ze strany objednatele oznámena v týdenním předstihu na základě
písemné výzvy.

3.5 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na
straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesněni technologie,
klimatické podmínky, kolize s jinou stavební firmou, aj.) na nezbytně nutnou dobu.
Úmysl přerušit práce objednatel s předstihem oznámi písemně zhotoviteli. Toto
přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží
doba realizace díla.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín
dokončeni a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o dva týdny.

3.7 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení
objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolnosti
vy|učujÍcÍch odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný harmonogram prací (v členění na
týdny). Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní
návaznosti. Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí
části a profese s označením termínů demontáží, montáží a zkoušek.

3.8 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plněni.

3.9 Místem plnění je objekt:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž,
Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž.

4. CENA DÍLA

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle ČI. 2. této smlouvy se smluvní strany
v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně:

l
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CENA DÍLA CELKEM:

Cena stavby
Š' Zpracování realizači

dokumentace akce ,
Ir k Tb

Cena bez l Cena včetně
Cena stavby celkem . DPH 21%

DPH v Kc " DPH v Kč
Zpracování realizační projektové
dokumentace akce ,,Klimatizace
kancelářských prostor ÚO 122.400,- 25.704,- 148.104,-
Kroměříž"
Realizace akce ,,Klimatizace
kancelářských prostor ÚO 1.216.150,- 255.391,50 1 471 541,50
Kroměříž" *

CELKEM 1.338.550,- 281.095,50 1 619.645,50

*uplatněni režimu přenesené daňové povinnosti
Slovy (v Kč bez DPH) : jedenmi|iontřistatřicetosmtisicpětsetpadesátkorunčeských

)
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4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněné technické specifikace díla,
který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 25. 8. 2020. Případné odchylky,
vynecháni, opomnění, chyby, upřesněni na základě zpracovaného výkazu výměr
v rámci zpracováni PD a nedostatky technické specifikace nemají v žádném případě
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě

4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotoveni díla v rozsahu dle
ČI. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do
terminu protoko|árnjho předáni a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka nutné k realizaci díla
vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce,
dodávky, služby a činnosti vyplývajicí ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých
zhotovitel podle svých odborných znalostI věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení, dokončeni a zprovozněni díla dané povahy třeba.

Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracováni dokumentace skutečného
provedeni stavby, na zařIzeni staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na
používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování,
výrobu, obstarání, přepravu věci, zařIzenI, materiálů, dodávek, pojištění, poplatky.

4.5 PřIslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce
plněni) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle
ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které
odpovidajÍ číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede
objednatel.

4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže
uvedených podmínek.
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4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících
vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době zdanitelného plněni za práce neprovedené
a nevyfakturované,

- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných
objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,

- v případě méněprací.
4.8 Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb

neobsažených v zadávací dokumentaci podle ČI. 2 této smlouvy a bude vyžádána
objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla oproti technické
specifikaci odsouhlasené objednatelem:

- bude oceněni případných dodatečných stavebních prací dodávek a služeb
provedeno soupisem vIcepracI s použitím položkových cen z položkového rozpočtu
(příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce
a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé
sborníky doporučených cen (např. označeni sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS,
a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 15 %. Pro
práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuálni kalkulace
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované
směrnými cenami Urs Praha, a. s. ocení se tyto práce HZS takto:

- pro montážni práce 250,- Kč/hod bez DPH

- k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl
vedlejších rozpočtových nákladů,

- stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickým
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajicÍch položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle
položkového rozpočtu.

4.9 Za vícepráce se nepovažuji náklady vynaložené k dosaženi plné funkčnosti předmětu
díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost
zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plněni zhotovitele,
jejíchž provedeni bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou
důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněni soupisu stavebních prací, dodavek a služeb VC. výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazeni ceny za dílo 2. A (zpracování realizační
projektové dokumentace) jednorázově a ceny za dílo 2. B (realizace akce) postupně
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(dňčí plněni) na základě dňčľch faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány
měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě
objednatelem schválených zjišt'ovacich protokolů a soupisů provedených stavebních
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele
pro ocenění dokončených části díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový
soupis provedených prací a dodávek a zjišt'ovací protokol k odsouhlaseni nejpozději
do tří pracovních dnů po skončeni měsíce za plnění provedené v přMušném
fakturačním měsíci.

5.3 Technický dozor stavebníka (TOS) provede kontrolu správnosti každého soupisu
provedených prací a dodávek a zjišt'ovacího protokolu do pěti pracovních dnů
od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacimu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně
po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovaci protokol objednateli
do tří pracovních dnů od jejich vráceni objednatelem k přepracování. Nedojde-li
ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasenI množství, druhu
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat
v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo
k rozporu.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu v souladu s ČI. 12 této smlouvy.

5.4 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb
a zjišt'ovacim protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na
objednatele.

5.5 Přilohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol. Faktury (daňové doklady)
budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.6 Faktury {daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne
zdanitelného plněni a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli
provést jejich kontrolu.

5.7 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručeni do sídla
objednatele. Objednatel může požadovat prodlouženI splatnosti faktur bez uplatnění
sankci ze strany zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních
prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad
splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento
případ je sjednán následujicí postup:

- v případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele
poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových
dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na
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termín dokončeni díla sjednaný dle této smlouvy,

- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je
objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením
důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový
doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.8. Zhotovitel
bere na vědomi, že v případě oprávněného vráceni faktury nemá nárok na úrok
z prodlení dle ČI. 14.1 písm. g) této smlouvy,

- cena za dílo nebo jeho dňči část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu
objednatele.

5.9 Zhotovitel je povinen doručit fakturu v elektronické podobě do datové schránky
objednatele: w6thp3w.

5.10 Pokud elektronické doručeni faktury do datové schránky objednatele není možné či
vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu: Česká republika - Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje, j. A. Bati 5637, 760 01 Zlín; případně v
elektronické podobě na e-mail: krpz.oru.podatelna@pcr.cz. Každý e-mail musí
obsahovat pouze jednu fakturu.

i

6. STAVENIŠTĚ
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6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájeni provádění díla, nebude-li
smluvními stranami dohodnuto jinak. o jeho předáni a převzetí vyhotoví smluvní strany
podrobný písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci
smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním
deníku.

6.2 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokdárního
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména
zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím
TDS.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty,
stavební suť' a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajíchni odpady bylo
nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, vC. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.,
o obalech.

6.4 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

6.5 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím
řízeni dohodnuto jinak.
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6.6 Zhotovitel je po dobu prováděni díla povinen dodržovat v prostorách staveniště přísný
zákaz kouřeni.

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

7. STAVEBNÍ DENÍK

í

ť

7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též ŠD). Tento
deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a
způsob jejich vedeni jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zejména je povinen zapisovat
údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrýváni konstrukcí, jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické
podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy
do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve
věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné,
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující
osobou podepsány.

Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

7.3 Technický dozor investora je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést
písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Š

l

I

8.1 Zhotovitel provede a dokončí dIlo v rozsahu, kvalitě a terminech daných touto smlouvou
a projektovou dokumentaci.

8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění
a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu,
přičemž tuto ochranu zajišt'uje na své vlastní náklady.

8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci prováděni prací dle této smlouvy nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by
měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel
se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
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certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle
příslušných předpisů.

8.4 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie,
než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry
výrobků a materiálů uvedených v technické specifikaci, realizační PD a zpracovaného
výkazu výměr.

8.5 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávajíci
technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových a v rámci stavby
překládaných rozvodů

8.6 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při stavebních pracích (bouráni prostupů
a vedení nových rozvodů). Zejména pak na stávající trasy kabelů (slaboproudých,
strukturované kabeláže, zabezpečovací systémy, atd...). Případné jakékoliv poškození
či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci této akce,
zjištěné i dodatečně je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady
v plné výši a rozsahu.

8.7 Pokud budou při prováděni díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru
investora písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce souvÍsejÍcÍ
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od
objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí
z prodlení. je oprávněn přerušit prováděni díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je
povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto
výzvu musí technický dozor investora ve stavebním deníku podepsat. jestliže se
technický dozor investora k prověřeni prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než
5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady
dodatečného odkryti, pokud takové odkryti požaduje. zjistí-li se však, že práce byly
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkryti zhotovitel.

8.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- zhotovitel je po dobu prováděni díla zodpovědný za zajištěni bezpečnosti práce,
provozu technických zařízeni a vybaveni, dodržování stanovených provozních
a organizačních podm inek, zajišt'ujícich zachováni plynulosti a bezpečnosti
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit,

- zhotovitel je povinen zajistit dodržovánI povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a prováděcích předpisů a dodržováni předpisů zpracovaných dle předchozího
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podíh na zhotovení
stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
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- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají,
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po
celou dobu výkonu dotčené profese,

- dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejicich
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání
přís|ušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost,

- v případě úrazu s pracovni neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen
neprodleně informovat zadavatele stavby (bezpečnostního referenta Odboru
specializovaných činnosti). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat
zadavatele stavby průběžně.

8.9 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 - 18:00 hod., příp. po
dohodě. O sobotách a nedělích v časech 6:00 - 18:00 hod., příp. po dohodě. Dílo
bude realizováno za plného provozu objednatele.

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatelem), který
bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby
mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace
prováděných stavebních prací. Realizací díla nebude žádným způsobem ohroženo
zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajisti max. oddělení ostatních
prostor objednatele od staveniště, aby nedošlo k poškození zařIzenI PČR, zejména
prachem při bouracích pracích, dále zajisti každodenní úklid staveniště, přístupových
cest a dotčených vnitřních a vnějších prostor objednatele (na základě požadavku
objednatele i vícekrát denně).

8.10 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při finanční kontrole.

8.11 Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků -
,,Seznam oprávněných osob na staveništi", vC. čísel OP (nutnost pravidelné
aktualizace seznamu i u subdodavatelských firem). V případě nedodržení nebudou
příslušné osoby na staveniště (areál l objekt) vpuštěny.

8.12 Všichni pracovnici pohybujÍcÍ se na staveništi budou v řádně označených oděvech
(označeni oděvů i u subdodavatelů).

8.13 Pracovnici zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu. Pohyb
při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením
a po předchozí dohodě s objednatelem.

8.14 Parkovací plochy na parkovišti před objektem PČR bude sloužit výhradně potřebám
PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele.

8.15 Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízenI staveniště.
Zařízeni staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou
pohybovat na staveništi a na jim převzatých pracovištích s riziky, vyp|ývajÍcÍmi z jim
prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele.
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8.17 Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování PČR, ani jiných složek v objektu
a bránit jim tak ve výkonu služby.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právních vad a neporušuji zejména práva třetích osob.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením
a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je
oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu
o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky
pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady
o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uloženi vybouraných
hmot na předepsanou skládku, doklady vyp|ývajÍcÍch z bodu 10.2.3 této smlouvy,
následné podepsáni protokolu o předáni a převzetí stavby. Objednatel je oprávněn
převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránicimi užíváni díla, přičemž tyto
vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů po předáni díla.

10.2. Přejimaci řízeni

' 10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů
předem písemně oznámi datum dokončeni díla a současně vyzve objednatele
k předáni a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejknací řízeni nejpozději do
3 pracovních dnů od učiněné výzvy.

10.2.2 přejImacI řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla
objednatelem. NedIlnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad
a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním
předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následujici doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčeni (protokoly)
o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),

- revize e|ektroinsta|aci,

- doklad o zajištěni likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,

i
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- seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- stavební deník (deníky),

- očíslovaný seznam předávaných dokladů,

- průběžnou fotodokumentaci,

- osvědčeni o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištěni dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,

- osvědčeni o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel
požadovat.

Nedobži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předáni.

10.2.4 Protokol s daty zahájeni a ukončeni přejímacÍho řIzení podepIšI zástupci smluvních
stran, řádně zmocněni k veškerým úkonům v přejímacím řízení. jestliže je protokol
o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady
projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstraněni takových vad. K datu
podpisu protokolu o předáni a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanoveni smlouvy.

10.2.5 OdmItne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít
řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku
nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí
zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

10.2.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řIzeni díla, není-li na staveništi pořádek,
zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích,
apod..

10.3 Předčasné užíváni stavby (nebo části stavby).

UmožnI-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem
financováni objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užÍvání a jejich užíváni
nebrání dokončení zbývajIcIch části díla. Smluvní strany se mohou na tomto
dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předáváni po částech

' dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví
i podmínky tohoto předčasného užIvánI ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým
částem předmětu díla. Při předávání díla po částech pIati pro každou samostatně
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanoveni obdobně.
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11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárniho předání a převzetí
díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech,
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedeni díla. To neplatí v případech,
kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti
objednatele nebo třetí osoby.

11.2 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze
zákona, jiných norem nebo vyplývajicich z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z niž je zřejmé, že
má sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na
pojistnou částku 5 mil. KČ. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po
celou dobu realizace díla až do doby jeho protoko|árního předáni a převzetí
objednatelem. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy zhotovitel předložil
platnou pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění požadovaný
objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předáni a které jsou uvedeny
v protokolu o předáni a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady
zjevné).

12.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.4 Záruční lhůta na práce se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, a to v délce 60 měsíců, na zařízenI 36 měsíců. Po tuto dobu
zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu
reklamoval.

12.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za
které odpovídá zhotovitel.

12.6 V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční lhůta díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
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vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku
v délce 36 měsíců.

12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,

- veškeré dodané zboží, zařIzení a materiály,

- veškeré provedené montážní práce a

- veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opíavi své činnosti a části
díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude
v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu prováděni
díla, a které byly v miře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

12.8 Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede
objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny
případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po
vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastni prohlídky, je objednatel oprávněn
tuto provést sám.

13. REKLAMACE

l
l
E

l
l
l
F

F

13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho
části a zjistí, že neodpovídajÍ smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez
zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě
formou e-mailu, faxem, telefonicky nebo písemně. V reklamaci budou popsány
shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijeti reklamace
a do 3 pracovních dnů od uplatněni reklamace a je povinen započít s jejich
odstraňováním i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu
na to, zda bylo možné zjistit vadu již dřive, je zhotovitel povinen vadu v co možná
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud'
opravou, nebo výměnou vadných částí zařízeni za nové části zařIzenI, a to na vlastní
náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za
odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedeni opravy. Nedojde-li mezi oběma
smluvními stranami k písemné dohodě o termínu odstraněni reklamované vady, pIati,
že vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatněni reklamace.

13.3 O odstraněni reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstraněni vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.
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13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezaháji odstraňováni vad a tyto
neodstraní v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by
tím omezil svá práva, která mu přkluší na základě záruky a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho
části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp.
ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po
oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, a to nejpozději
do (24) hodin po nahlášení vad.

13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň
souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové
dokumentaci skutečného provedeni díla.

13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstraněni vady díla a že
nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout
k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně
oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti
s odstaraňovánim vad.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlenI s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne
15 kalendářnIch dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další
smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku denní smluvní pokuty, za šestnáctý a každý
další i započatý kalendářní den prodlení

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízeni nebo závěrečné kontrolní
prohlídce stavby ve výši 3 000,- KČ za každou vadu a započatý kalendářní den
prodlení s odstraněním vady

l c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s terminem nastoupení

k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2 000,- KČ za každou vadu
! a kalendářní den prodlení s terminem nastoupeni k odstranění reklamované vady,
Éi v případě havarijního stavu zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
l 3 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s nastoupením k odstranění

vady způsobujÍcÍ havarijní stav.
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d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním
reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 3 000,- KČ za každou vadu a započatý
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu zhotovitel
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ za každou vadu a započatý
kalendářní den prodlení s odstraněním vady způsobující havarijní stav

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve
výši 10 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení

f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní
pokutu 5.000,- KČ za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.

g) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči
zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky
včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušeni mlčenlivosti dle ČI. 18, a to
ve výši 3 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení

14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení
jejich vyúčtování.

14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanoveni § 1908 občanského
zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od
smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti
smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních
stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze
smluvních stran.

15.2 Odstoupeni od smlouvy musí odstupujicí strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta
pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne,
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho
bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

15.3 Stanoví-h strana oprávněná pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni
smlouvy by nebylo podstatné.

15.4 podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy
mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
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- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 14 (čtrnáct)
kalendářních dnů,

- delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo
projektovou dokumentaci a objednatel jej písemně vyzve k odstraněni nedostatků
a zhotovitel tak neučiní,

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes
písemné upozorněni objednatele,

- neumožněni kontroly prováděni díla a postupu prací na něm,

- zahájení inso|venčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele,

- při porušení povinnosti dle ČI. 19.10 této smlouvy.

15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujickn zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného terminu,

- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního
režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

15.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupeni druhému
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupeni. Odstoupení od smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody
uplatněni "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešeni sporů
mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy. je-li však smluvní
pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňováni vad a nedodělků, a také
záruky za jakost prací jim provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od
smlouvy platí i po takovém odstoupeni, a to pro část díla, kterou zhotovitel do
takového odstoupeni realizoval.

15.6.3 Odstoupí4i některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
, vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
: způsobu, kterým je stanovena cena díla,
i - zhotovitel provede finanční vyčklení provedených prací, poskytnutých záloh

a zpracuje "dňčí konečnou fakturu",

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčknu předání díla" a objednatel je povinen do
3 dnů od obdrženi vyzváni zahájit ,,dRčI přejímací řízeni",

ŕ
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na

základě vystavené faktury,

ä
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- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany
nedohodnou jinak.

15.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenčni
řízeni, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenčni návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečnosti
nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit,
a to v souladu s ČI. 15 této smlouvy.

15.8 V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň
část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které
prokazují splněni příslušné kvalifikace zhotovitele. Změnit poddodavatele, pomocí
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je možné jen
ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní,
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s ČI. 15 této smlouvy.

15.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH
vedeném Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto prohlášenI nepravdivé
anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH
v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit,
a to v souladu s ČI. 15 této smlouvy.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně čIslovanými
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami
smlouvy. Tyto dodatky podléhajI témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale
nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabyti
platnosti smlouvy a které nemohly být ani obj'ednatelem ani zhotovitelem objektivně
předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění
smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností
druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto
okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší
moci trvá déle než 90 dni, vyjasni si obě smluvní strany další provádění díla, resp.
změnu dodatkem k této smlouvě.
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18. POVINOST MLČENLIVOSTI

18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b. o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

18.3 Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
: služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
.l '

18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

.Ĺ
19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které

í má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas
s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se
svými subdodavateli díla.

i Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu
právní subjektivity je smĹuvnÍ strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného
odkladu.

í 19.2 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu
ĺ se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá smlouva
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

i 'í 19.3 Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo
možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů
zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku
toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

19.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

al 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.6 Dnem uzavřeni této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústni
ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

"i
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19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzuji správnost svých údajů, které jsou uvedeny v ČI. 1. této
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených
údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci
těchto údajů.

19.8 Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, včetně ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že žádná z
části této smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského
zákoníku.
Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo,
zveřejni na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/KRPZLK uzavřenou smlouvu
a všechny skutečnosti v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

19.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

19.10 Pokud by se některé z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli
vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude
dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanoveni nového a platného, které
bude respektovat ujednáni a zájem smluvních stran.

19.11 Všechny záležitosti a spory vyp|ývajíci z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit
především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění
smlouvy.

19.12 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jimi zmocněnými.

19.13 Tato smlouva je tvořena 25 stranami textu.

19.14 Smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží
jedno vyhotoveni a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

Ve Zlíně d'" 18 -99- ?Čä9

Za objednatele:

V Luhačovicích dn" 2 5, 09. 2020
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